

II SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS – Ata de reunião – Tomada de Preços nº 30/2015 –

Aos nove dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às doze horas e vinte minutos, reuniu-se a Comissão Especial de Licitações, para apresentar Resposta ao Pedido de Esclarecimento referente ao procedimento de licitação acima identificado.

QUESTIONAMENTO.

Bom dia,

Venho através deste solicitar esclarecimento quanto as dúvidas abaixo:


- 1) O recurso/verba para execução desta obra é da própria prefeitura, já está disponível em caixa?
- 2) No cronograma aparece parcela 1 (2 meses), não entendemos se o pagamento será mensal, tendo o valor de cada etapa descrito no cronograma dividido em 2 ou o pagamento será de 2 em 2 meses?



Grato.

Rodrigo - rodrigo@ingeport.com.br

RESPOSTA EM FOLHA ANEXA


Roberto dos Santos Ramalho
Presidente


Luciano Martins Gomes
Membro


Antonio Vianna
Membro

Pablo Crespi
Membro



Pelotas, 08 de outubro de 2015.

Memo. Nº 229/2015

De: Arita Bergmann – Secretária de Saúde


Para: Jair Seidel – Diretor Executivo UGP

Prezado Sr.

Vimos por meio deste responder questionamento da empresa Ingeport Construtora – referente as obras das UBS Corriente, Vila Nova e Sanga Funda.

1. O Recurso Federal já se encontra depositado em conta da prefeitura e a contrapartida municipal também disponível em orçamento;
2. O pagamento dos serviços executados poderá ser realizado mensalmente, após medição do fiscal da obra.

Atenciosamente,


Arita Bergmann