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ANEXO XIII
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N.°..../12026

Contrato para a EXECUCAO DE SERVICO
DE MANUTENCAO EM COBERTURA E
TELHADO NA EM.EIL MARILIA
POLIESTI, que entre si celebram MUNICIPIO
DE PELOTAS ¢ a empresa. ....................

O MUNICIPIO DE PELOTAS, pessoa juridica de direito publico interno, com Prefeitura na Praca
Cel. Pedro Osorio, n° 101, inscrito no CNPJ/MF sob n°® 87.455.531/0001-57, neste ato representado pela Sr.
Prefeito Municipal, Fernando Stephan Marroni, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, inscrito no
CPF/MF sob o n° 218.915.830-34, de ora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE ¢ a
1311)0) (ST A , pessoa juridica de direito privado, estabelecida na Logradouro, XX, no Municipio
de...oooen. , inscrita no CNPJ/MF sob n®° XX XXX.XXX/00XX-XX, de ora em diante denominada
simplesmente CONTRATADA, firmam o presente contrato para a EXECUCAO DE SERVICO DE
MANUTENCAO EM COBERTURA E TELHADO NA E.M.E.L MARILIA POLIESTI, de acordo
com resultado da Concorréncia Eletrénica N° 003/2026 —- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
— SME, Processo Administrativo n° 200.101270/2026, MEM/014953/2025, em observancia as disposi¢gdes
da Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei Municipal n° 5.645 de 07 de dezembro de 2009, Decreto
Municipal n° 6.799 de 24 de outubro de 2023 Lei Complementar Federal 123/2006 e 147/2014 e demais
legislacdes aplicaveis, que regem a espécie, as quais as partes se sujeitam, mediante as clausulas e condi¢des
a seguir descritas:

1. CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato ¢ a execuc¢ao de servico de manuten¢ao em cobertura e telhado na
E.M.E.I. Marilia Poliesti, conforme condi¢cdes, quantidades, exigéncias e especificacdes

discriminadas nos projetos e estabelecidas neste Edital, seus anexos e na proposta da
CONTRATADA.

1.2. Este Contrato vincula-se ao Edital de Concorréncia Eletronica e seus anexos, identificado no
preambulo acima, e a proposta vencedora, independentemente de transcrigao.

1.3. A obra/servico sera administrada pela CONTRATADA, que assumira integralmente a
responsabilidade pela sua execugdo, ficando sujeita a fiscalizagdo do Municipio durante todas as
fases e etapas do trabalho.

2. CLAUSULA SEGUNDA - DO REGIME DE EXECUCAO
2.1.  Os servigos objeto deste Contrato serdo executados através de empreitada por preco unitario, nos
termos do artigo 6°, inciso XXVIII, e art. 46, inc. I, ambos da Lei Federal n° 14.133/2021.

3. CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, DO REAJUSTAMENTO E DA
RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
3.1. O valor total da contratagdo é de RS ............ [ ).

3.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administracdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

3.3. REAJUSTAMENTO - Os pregos propostos serdo reajustados, conforme a Lei Federal n°
14.133/2021, decorrido 12 (doze) meses contados a partir da data base do orcamento da licitacao, e
de acordo com a variagdo dos indices setoriais divulgados pela FGV/DNIT de acordo com cada tipo
de servigo correspondente, e mediante a aplicacdo da seguinte formula:
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A formula para o calculo do reajuste sera:
R=EL x v
Io

Sendo:

R = wvalor do reajuste procurado

I = indice do més de anualidade da data-base do orgamento
Io = indice do més do orcamento base da PMP — Més/Ano.

V = valor do saldo do contrato a ser reajustado

Os atrasos na execug¢do do objeto segundo os prazos estabelecidos no contrato ndo poderdo
ensejar o reajuste de pregos, caso sejam atribuiveis 8 CONTRATADA, conforme apurado
em procedimento proprio, assegurada ampla defesa e contraditorio, podendo, ainda, nesta
hipotese, resultar na aplicagdo das penalidades previstas no contrato.

omposicio do Equilibrio Econémico-Financeiro

Sempre que atendidas as condi¢des do Contrato, assinado e publicado, considera-se mantido
seu equilibrio econdmico-financeiro. Em caso de revisdo, a alteragdo do prego ajustado,
além de obedecer aos requisitos referidos no art. 124, 11, “d”, da Lei Federal n® 14.133/2021,
devera ocorrer de forma proporcional a modificacdo dos encargos, comprovada
minuciosamente por meio de memoria de calculo a ser apresentada pela parte interessada e
serdo objeto de analise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio
de processo administrativo para apurar o caso concreto.

Dentre os fatos ensejadores da revisdo, ndo se incluem aqueles eventos dotados de
previsibilidade, cujo carater possibilite a parte interessada a sua aferi¢do ao tempo da
formulagao/aceitagdo da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da
variagdo inflacionaria, uma vez que inseridos, estes Gltimos, na hipdtese de reajustamento.

Nao sera concedida a revisdo quando:

a) ausente a elevagdo de encargos alegada pela parte interessada;

b) o evento imputado como causa de desequilibrio houver ocorrido antes da formulacao da

proposta definitiva ou apos a finalizagao do prazo de execugdo do contrato;

¢) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoragdo dos encargos

atribuidos a parte interessada;

d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoracdo de seus proprios encargos,

incluindo-se, nesse ambito, a previsibilidade da ocorréncia do evento, ou atraso na
execugdo da obra;

e) houver alterag¢ao do regime juridico-tributario da CONTRATADA, ressalvada a hipotese

f)

3.4.4.

de superveniente determinacao legal;

divergéncia entre a composicao de custos unitarios da proposta da CONTRATADA com
os servicos definidos na Planilha, no Projeto basico e normas técnicas vigentes.

A revisao sera formalizada por meio de Termo Aditivo, precedida de analise dos 6rgaos de
controle.

4. CLAUSULA QUARTA - DO FATURAMENTO
A CONTRATADA devera apresentar a fatura apos o fechamento da medicdo por parte da
fiscaliza¢do do Municipio.

4.1.

4.2.

A CONTRATADA deverd, no ato da entrega do faturamento, desde o primeiro e assim
sucessivamente até o ultimo, apresentar comprovante de recolhimento dos encargos trabalhistas,
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previdenciarios, fiscais e comerciais relativos ao faturamento do més medido que estiver sendo
apresentado, ficando a liberagdo do pagamento vinculada a apresentagao dos citados documentos.

4.2.1. A documentacgdo acima referida devera vir acompanhada de relatorio especificado e de

declaracdo da CONTRATADA, sob as penas da lei, de que adimpliu todos os encargos
trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais no periodo.

A Secretaria exigira, para liberagdo da fatura, as Guias de Recolhimento do INSS e FGTS, ficando
a liberagdo do processo de pagamento, condicionado a efetiva comprovagdo da quitagdo de tais
obrigagdes do més da medigao.

As Guias de Recolhimento do INSS e FGTS deverdo demonstrar o recolhimento individualizado,
especificamente para o presente contrato, acompanhadas da relagdo dos empregados envolvidos na
execucdo dos servicos no més de referéncia.

A Secretaria Contratante podera solicitar, a qualquer tempo, folhas de pagamento dos empregados
envolvidos na execucao do objeto contratado.

O pagamento das OBRAS e/ou dos SERVICOS DE ENGENHARIA realizados sera efetuado em
até 30 (trinta) dias, apds o protocolo da nota fiscal junto com a apresentag@o de todos os documentos
elencados no subitem 4.7.

4.6.1. A nota fiscal devera ser protocolada junto ao Municipio acompanhada do Formulario de

Protocolo de Entrega de Nota Fiscal e Documentos Contabeis, cujo modelo € disponibilizado
pela CONTRATANTE e toda documentagao elencada no item 4.7;

4.6.2. O Municipio tera um prazo de 72 horas para analisar a documentacdo apresentada, de modo

que se a documentagdo estiver correta, o prazo para pagamento sera contado da data do
protocolo da nota fiscal junto ao Municipio;

4.6.3. Caso haja inconsisténcia na documentacdo, o Municipio ira notificar a CONTRATADA

para correcdo e somente apds a nova analise e aprovacdo dos documentos é que o prazo de
30 (trinta) dias para pagamento comecara a transcorrer.

Os pagamentos s serdo efetuados sob analise e criteriosa avaliagdo da fiscalizacdo, mediante
apresentagdo dos seguintes documentos 8 CONTRATANTE:
a) Nota fiscal eletronica com CNPJ e informac¢des da Unidade Gestora.

b) Certiddes Negativas de Débitos (Certiddo Negativa dos Tributos Federais, Municipais (sede e
PMYV) e Estaduais (do domicilio ou sede do licitante), FGTS e CNDT;

¢) Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART ou documento de Responsabilidade Técnica. -
do(s) responsavel(eis) pelo acompanhamento da obra);

d) Cadastro Nacional de Obras CNO - Copia do espelho da matricula CEI / CNO;

e) DARF do Recolhimento das Contribui¢des Previdenciarias e seu comprovante de pagamento -
quitada referente a0 més do servico medido;

f) Declaragdo de Débitos e Créditos Tributarios Federais Previdenciarios — DCTFWeb e seu
Recibo de Entrega - referente ao més do servigo medido;

g) Guia de Recolhimento FGTS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do servigo
medido;

h) Guia de Recolhimento PIS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do servigo
medido;

i) Guia de Recolhimento COFINS e Comprovante de Pagamento - quitada referente ao més do
servico medido. No caso da apresentacdo de declaracio de NAO movimentagdo para
recolhimento das contribuigdes de PIS e COFINS, apresentar a DCTF (Declaragdao de Débitos
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e Créditos Tributarios Federais) e SPED;
j) Conectividade Social — Protocolo de Envio de Arquivos - referente ao més do servico medido;
k) Relagdo dos Trabalhadores Constantes no Arquivo SEFIP - referente ao més do servigo medido;
I) Resumo do Fechamento - Empresa FGTS - referente ao més do servico medido;
m) Relatorio Analitico da GRF - referente ao més do servigo medido;
n) Folha de pagamento analitica referente ao més do servi¢co medido;

0) Registro dos empregados, documentos comprobatérios dos contratos de trabalho dos
empregados;

p) Cartdes de Ponto ou Registro de Ponto - referente ao més do servico medido;

q) Declaracio de contabilidade regular, assinada pelo sécio gerente e pelo contador.

Para efeito do recebimento da Gltima Nota Fiscal, ao término do contrato, deveraa CONTRATADA
apresentar Certiddo de Regularidade de Obra, Cadastro Nacional de Obras — CNO, que comprove
a baixa da inscricdo junto a Receita Federal do Brasil — RFB, bem como DCTFWeb Afericdo de
Obras em conformidade com a IN 2021/2021.

E vedada a antecipagio de pagamentos sem a contraprestagdo dos servigos.

Havendo erro na nota fiscal eletronica e por fonte/fatura ou circunstancia que impeca a liquidagéo
da despesa, aquela sera devolvida 8 CONTRATADA e o pagamento ficara pendente até que ela
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipdtese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
regularizagdo da situagdo ou reapresentacdo do documento fiscal, ndo acarretando qualquer 6nus
para a CONTRATANTE.

Constatada a situagdo de irregularidade em quaisquer das certidoes da CONTRATADA, ela sera
notificada, por escrito, sem prejuizo do pagamento pelo objeto ja executado, para, num prazo de 05
(cinco) dias uteis, regularizar tal situacdo ou, no mesmo prazo, apresentar defesa, sob pena de
rescisdo contratual.

O prazo para regularizacdo ou encaminhamento de defesa de que trata o item anterior podera ser
prorrogado uma vez e por igual periodo, a critério da CONTRATANTE.

Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administracdo devera
comunicar aos 0rgdos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal e trabalhista quanto a
inadimpléncia da CONTRATADA, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado
pela Administragdo, para que sejam acionados os meios pertinentes € necessarios para garantir o
recebimento de seus créditos.

Somente por motivo de economicidade ¢ eficiéncia, seguranga nacional ou outro interesse publico
de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade do 6rgdo ou
entidade contratante, ndo sera rescindido o contrato em execu¢do com empresa ou profissional sem
as certiddes de regularidade.

Havendo créditos existentes em favor da CONTRATADA serd compensado pela
CONTRATANTE quaisquer possiveis despesas resultantes de multas, indenizagdes,
inadimpléncias contratuais e/ou outras de responsabilidade da primeira no &mbito deste contrato.

5. CLAUSULA QUINTA - DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

5.1.

5.2.

A CONTRATANTE pagara 8 CONTRATADA pela etapa efetivamente executada no més de
referéncia, em consonancia com o cronograma fisico financeiro de eventos, apds a medicao pelo
gestor e fiscal designado para acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato.

Sera observado o prazo de até 30 (trinta) dias, para pagamento, contados a partir da data da emissao
do aceite na nota fiscal recebida pela CONTRATANTE.
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Serdo acrescidos desse prazo para pagamento constante do item anterior, os dias em que a
CONTRATADA concorrer para o atraso dos pagamentos, sem qualquer 6nus ou corre¢ao a ser
paga pela CONTRATANTE.

Se houver alguma incorre¢do na Nota Fiscal/Fatura, esta sera devolvida 8 CONTRATADA para
correcdo, ficando estabelecido que o prazo para pagamento sera contado a partir da data de
apresentagdo na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer O0nus ou corre¢do a ser paga pela
CONTRATANTE, APOS ACEITE DA NOVA DOCUMENTACAO.

6. CLAUSULA SEXTA - DAS MEDICOES E DOS ADITIVOS

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

O pagamento serd feito por medi¢do mensal, assistida pela CONTRATADA, de acordo com os
quantitativos apurados pela fiscalizagdo e apoio, tendo por base o orgamento proposto pela
CONTRATADA.

As medigdes serdo ainda cumulativas, e efetuadas sobre o total realizado no periodo, sendo que os
eventos impugnados pela fiscalizag¢@o ndo serdo considerados até a sua corregdo total.

6.2.1. Para fins de remuneragdo da “Administracdo Local”, o pagamento sera proporcional a

execucdo financeira do contrato, observado o efetivamente executado, ndo podendo ser
alterado.

Critério de aceitabilidade: A aceitabilidade da obra estd condicionada: a correta execucdo do
projeto de engenharia; ao acompanhamento e atestado dos servigos pela fiscalizagdo; aos relatorios
de controle da qualidade, contendo os resultados dos ensaios e determinac¢des devidamente
interpretados, caracterizando a qualidade do servico executado e aos requisitos impostos pelo
Municipio.

Medicoes dos servicos: Os servigos serdo medidos, de acordo com critérios de medigdo e
planejamento da CONTRATADA.

Esta medigfo sera feita apos a apresentagdo de relatorio por parte da CONTRATADA, contendo,
no minimo:

6.5.1. Descricao detalhada das atividades realizadas no periodo, mencionando e justificando as

eventuais causas de atraso no andamento dos servigos;

6.5.2. Relagdo da equipe utilizada no periodo (nominando o pessoal, a sua fun¢o e a sua relacdo

com a empresa por atividade);

6.5.3. Programacdo para o préximo periodo;

6.5.4. Correspondéncias expedidas e recebidas e didrio de obras preenchido;

Alteragdes por necessidade de adequagdes técnicas do Projeto contratado poderdo acarretar
acréscimos contratuais apenas se decorrerem de fatos supervenientes a elaboragdo da proposta,
como altera¢des normativas e indisponibilidade de materiais no mercado.

A assinatura do presente Contrato implica a concordancia da CONTRATADA com a adequagdo
de todos os projetos anexos ao instrumento convocatdrio a que se vincula este ajuste, a qual aquiesce
que eventuais alteracdes quantitativas ou qualitativas que decorram de erros, falhas ou omissdes em
qualquer das pegas, orgamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos dos projetos
ndo serdo causa de qualquer forma de acréscimo de valor ao Contrato.

7. CLAUSULA SETIMA - DA AVALIACAO DA EXECUCAO DO OBJETO

7.1.

O Municipio indicara um gestor e um fiscal do contrato que seré responsavel pelo acompanhamento
e fiscalizagdo da sua execucdo, registrando em relatorio todas as ocorréncias e deficiéncias
eventualmente verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, notificacdo a ser
encaminhada 8 CONTRATADA para corregdes, podendo ainda designar apoio a esta fiscalizagdo,
conforme determina a Lei Federal n® 14.133/2021.
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A fiscalizagdo do Municipio tera livre acesso ao local da obra, devendo a CONTRATADA colocar
a sua disposi¢do os elementos que forem necessarios ao desempenho de suas atribuicdes.

E vedado ao Municipio e a seu representante, exercer poder de mando sobre os empregados da
CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsaveis por ela indicados.

8. CLAUSULA OITAVA - DO PRAZO DE VIGENCIA E DE EXECUCAO DO OBJETO

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

O prazo de vigéncia contratual sera de 120 (cento e vinte) dias, com inicio no dia subsequente ao
da assinatura do contrato, e tera duragéo pelo tempo de execugdo do contrato e sera automaticamente
prorrogado quando seu objeto ndo for concluido no periodo inicialmente previsto para execugao,
conforme previsao do art. 111 da Lei Federal n® 14.133/2021, anotadas tais circunstancias mediante
simples apostila.

8.1.1. O prazo para execugdo total do objeto do presente Edital sera de 30 (trinta) dias, a contar

do décimo dia util apds a assinatura da Ordem de Inicio de execugdo dos servicos.

A Ordem de Inicio serd emitida apds a entrega da garantia contratual e em prazo de até 30 (trinta)
dias ap6s a publicagdo do Contrato, salvo prorrogacdo, por igual periodo, registrada nos autos.

As Ordens de Paralisacdo, devidamente justificadas por escrito nos autos, suspendem o curso do
prazo de execugdo do contrato, tornando a correr com a Ordem de Reinicio dos servicos.

A prorrogagdo do prazo de execucdo, descontados os periodos de paralisagdo, sera permitida,
segundo o § 5° do art. 115 da Lei Federal n° 14.133/2021, automaticamente pelo tempo
correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

Na contagem do prazo de vigéncia estabelecido neste instrumento, excluir-se-a o dia da assinatura
e incluir-se-a o do vencimento, conforme disposto no Art. 183 da Lei Federal n°. 14.133/2021.

S6 se iniciam e vencem os prazos previstos neste instrumento em dia de expediente da Prefeitura
Municipal de Pelotas.

A CONTRATADA se obriga a acatar as solicitagdes da fiscalizacdo do Municipio para paralisar
ou reiniciar as obras, conforme item 8.3.

9. CLAUSULA NONA - DA NATUREZA DA DESPESA

9.1.

As despesas decorrentes deste contrato serao atendidas com recursos de dotagao orcamentaria: U.O
(Unidade Org¢amentaria): 233 - Secretaria Municipal de Educacdo — Projetos Atividades:
12.365.0106.1017.00; Elemento da Despesa 3.3.90.39.00.00; Fontes 2569.003101 e 1550.

10. CLAUSULA DECIMA - DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

A CONTRATADA prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do
Contrato, nas modalidades definidas no art. 96, §1°, da Lei Federal n°® 14.133/2021. Cabera a
CONTRATADA manter a validade da garantia durante o periodo de vigéncia contratual, renovando
ou refor¢ando-a conforme necessario.

O Municipio restituira ou liberard a garantia ofertada, no prazo maximo 60(sessenta) dias apds a
assinatura do termo de recebimento definitivo dos servigos objetos desta licitacdo, conforme art.
100 da Lei Federal n® 14.133/2021.

Em caso de rescisdo do contrato ou de interrupgdo dos servigos, ndo sera devolvida a garantia, a
menos que a rescisdo ou paralisagdo decorram de acordo com a CONTRATANTE, nos termos da
legislagdo vigente.

Havendo prorrogacio de prazo formalmente admitido pela Administracdo, devera a
CONTRATADA apresentar nova garantia de execugdo do Contrato, de forma a abranger o periodo
de prorrogacdo, retendo a administragdo os créditos da CONTRATADA, enquanto ndo efetivada
tal garantia, ou valor a ela correspondente.



2
Ny

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
S.M.A. - DEPARTAMENTO DE COMPRAS GOVERNAMENTAIS - 7/15

10.5. Ocorrendo aumento no valor contratual decorrente de acréscimos de obras ou servigos, a
CONTRATADA, por ocasido da assinatura do Termo Aditivo, devera proceder ao reforco da
garantia inicial, no mesmo percentual previsto.

10.6. A garantia devera ser integralizada, no prazo maximo de 10 (dez) dias, inclusive, quando houver
aditivo;
10.7. A inobservancia do prazo fixado para apresentagdo ou renovagdo da garantia acarretard a aplicacao

de multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso, até o maximo de
5% (cinco por cento), o qual podera ser glosado de pagamentos devidos.

10.7.1. O atraso superior a 25 (vinte ¢ cinco) dias autoriza a Administragdo a promover o bloqueio
dos pagamentos devidos a CONTRATADA, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor
do contrato, a titulo de garantia.

10.7.2. A CONTRATADA, a qualquer tempo, podera substituir o bloqueio efetuado com base
nesta clausula por quaisquer das modalidades de garantia previstas neste edital, sem prejuizo
da manutengdo da multa aplicada.

10.8. Quando se tratar de consodrcio, a garantia podera ser apresentada integralmente pela empresa lider
do consorcio, ou por cada uma das empresas integrantes deste, com os valores proporcionais a sua
participagdo no consorcio.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES
Compete a CONTRATADA:
11.1. Executar a obra nos termos das especificagdes contidas no Edital e seus anexos.

11.1.1. A CONTRATADA devera atender as normas legais vigentes no que couber ao futuro
contrato, e sujeitar-se-4 especialmente ao disposto nas normas municipais referentes a
posturas municipais ¢ cddigo ambiental, assim como a avaliagdo de desempenho por
medicdo, as quais desatendidas ensejard a aplicagdo de penalidades especificas de cada
normativo. Cumprird ainda as Normas Técnicas da Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, e do Ministério do Trabalho e Emprego, e todas as demais legislacdes
pertinentes.

11.1.2. Quanto aos padrdes e normas especificas a serem cumpridos pelos bens e materiais
fornecidos, e pela obra executada ou testada, aplicar-se-do as disposi¢des da ultima edigdo
ou revisdo dos padrdes e normas relevantes em vigor.

11.1.3. Fica determinado que os projetos, especificagcdes e toda a documentagao relativa a obra sdo
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e
omitido em outro sera considerado especificado e valido.

11.2. Dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado que necessitar, em todos
os niveis de trabalho, para a execucdo das obras, correndo por sua conta toda responsabilidade
quanto os encargos e obrigacdes de ordem trabalhista, previdenciaria.

11.2.1. A CONTRATADA estara obrigada a destinar pessoal suficiente para o desenvolvimento
dos trabalhos a serem realizados, devidamente equipados com EPI (equipamento de protegado
individual) e com uniformes.

11.3. Fornecer ao CONTRATANTE a relacdo nominal de empregados encarregados de executara
obra/servico contratado, indicando o nimero da carteira de trabalho, a data da contratacdo ¢ do
registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informacgdes, no prazo maximo de 05 (cinco)
dias, em caso de substituicdo de qualquer empregado.

11.4. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo legal, independentemente do recebimento das
faturas.



11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

11.11.

11.12.

11.13.

11.14.

11.15.

11.16.
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Dotar seus empregados de equipamentos de prote¢do individual (seguranca), quando necessarios
conforme preceituado pelas Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho.

Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao
deste contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura apresentada ao
CONTRATANTE, a comprovagdo do efetivo recolhimento dos valores correspondentes a fatura
do més anterior, vedada a apresentagdo de Certiddes Negativas como comprovagdo do pagamento
dos encargos mencionados, respondendo, do mesmo modo, pelas obrigacdes ndo cumpridas pelas
subcontratadas.

11.6.1. A CONTRATADA assume, integralmente, qualquer responsabilidade de natureza civel,
criminal, trabalhista, social, previdenciaria, fiscais, comercial, tributaria ¢ administrativa
decorrentes da execugdo do objeto do presente Contrato, incluindo os atos de seus
subcontratados, quando houver.

11.6.2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos trabalhistas, fiscais e
comerciais, ndo transfere a Administracdo Publica a responsabilidade por seu pagamento,
nem podera onerar o objeto do contrato.

Cercar seus empregados e das subcontratadas, quando houver, das garantias e protecdo legais nos
termos da Legisla¢ao Trabalhista, inclusive em relagdo a higiene, seguranga ¢ medicina do trabalho,
fornecendo os adequados equipamentos de seguranga e protecao individual a todos componentes de
suas equipes de trabalho ou aqueles que por qualquer motivo estejam envolvidos com os servigos.

Registrar as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato havidas durante a execucdo do
presente contrato em um “Livro de Ocorréncias”, permanentemente disponivel, respondendo
integralmente por sua omissao.

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados ao patriménio do CONTRATANTE e de
terceiros, por pessoas integrantes de suas equipes de trabalho.

Manter, durante toda execugao do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas
na licitagdo, inclusive, o recolhimento do ISSQN ao Municipio, durante toda a execucao do contrato,
observando a legislacdo tributaria vigente.

Manter permanentemente nas obras e/ou servicos um engenheiro residente responsavel ou
corresponsavel pela execucdo da obra, com poderes para representar a CONTRATADA junto a
CONTRATANTE, podendo resolver os problemas referentes aos servigos contratados.

Reforgar a sua equipe de técnicos nas obras e/ou servigos, se ficar constatada insuficiéncia da
mesma, para permitir a execucao dos servigos dentro do prazo previsto.

Afastar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas o engenheiro credenciado, preposto, mestre, operario ou
qualquer outro elemento de seu quadro de funciondrios, cuja permanéncia no servico for, de forma
motivada, julgada inconveniente pelo CONTRATANTE.

Providenciar a colocagdo, em tempo habil, de todos os materiais e equipamentos necessarios ao
andamento dos servigos, dentro da programagdo prevista; o equipamento deve ser de nivel
tecnologico adequado e em perfeita condi¢do de funcionamento.

11.14.1. Os equipamentos devem estar em condi¢des adequadas e equipados com todos os sistemas
e dispositivos de protecao previstos na legislagdo em vigor.

Retirar do canteiro e dos locais das obras e/ou servigos todo e qualquer material que for rejeitado
em inspecao feita pelo CONTRATANTE.

Manter, durante a execucdo das obras e/ou servicos, a vigilancia dos mesmos, a protecdo e
conservagao dos servigos executados até sua entrega a0 CONTRATANTE.
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11.17. Executar os reparos que se fizerem necessarios no servico de sua responsabilidade,
independentemente de sangdes cabiveis que vierem a ser aplicadas.

11.18. A CONTRATADA devera manter, sem 6nus para 0 CONTRATANTE, no canteiro de obras, um
escritério e os meios necessarios a execucao da fiscalizagdo e medicao dos servigos por parte do
CONTRATANTE.

11.19. Desmanchar e refazer, sem 6nus para o CONTRATANTE, os servigos ndo aceitos pelo mesmo,
quando for constatado o emprego de material inadequado ou execugdo impropria do servigo a vista
das especificagdes respectivas.

11.20. Proceder, no final das obras e/ou servigos a desmobilizacdo das instalagdes provisorias dos canteiros,
limpeza e remocao de todo material indesejavel.

11.21. Reforgar o seu parque de equipamento se for constatada a inadequacdo para realizar os servigos de
acordo com o cronograma e/ou se, em virtude de atraso, for necessario este aumento do equipamento
para recuperagao do tempo perdido.

11.22. Permitir e facilitar a CONTRATANTE a inspecdo ao local das obras e/ou servigos em qualquer dia
e hora, prestando todos os informes e esclarecimentos solicitados, relacionados com os servigos
contratados.

11.23. A CONTRATADA devera conceder LIVRE ACESSO aos seus documentos e registros contabeis,
referentes ao objeto da licitagdo, para os Servidores ou Empregados do Orgdo ou Entidade
Contratante e dos Orgaos de Controle Interno e Externo;

11.24. Manter a seguranga do trafego com a devida sinaliza¢do durante a execucdo das obras e/ou servigos,
de conformidade com as normas contidas no Codigo de Transito Brasileiro - Lei n® 9.503/97, e ainda
a colocagdo de placa nominativa das obras e/ou servigos, com dimensoes, dizeres ¢ simbolos
determinados pelo CONTRATANTE;

11.25. A CONTRATADA devera fazer a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) de execugdo e
orgamento referente ao objeto do Contrato no CREA-RS ou documento de Responsabilidade
Técnica em outra entidade profissional competente, conforme determina a Lei n® 5.194, de 24.12.66
e Resolucaon® 1.137/2023 do CONFEA. A comprovacao da Anotagao de Responsabilidade Técnica
sera feita pelo encaminhamento ao CONTRATANTE de via da ART destinada ao
CONTRATANTE;

11.25.1. A emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos fica condicionada a existéncia da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica da Empresa (Anotagdo de Responsabilidade Técnica do Contrato)
e do Engenheiro Responsavel Técnico (Anotacdo de Responsabilidade Técnica do
Profissional Responsavel) ou do Arquiteto Responsavel (Registo de Responsabilidade
Técnica.

11.26. O acompanhamento tecnolégico, inclusive geométrico e geotécnico, ficard a cargo da
CONTRATADA, quando cabivel conforme Memorial.

11.27. Manter reserva quanto aos Projetos, especifica¢des e desenhos, apenas sendo lhe facultado fornecé-
los a terceiros, para qualquer fim, mediante prévia e expressa autorizagio da CONTRATANTE.

11.28. Exonerar a Administragdo por qualquer responsabilidade, face a utilizagdo de técnicas, materiais,
equipamentos, métodos ou processos adotados durante a execugdo da obra/servi¢o contratado.

11.29. Reconhecer a propriedade do Municipio, de todos os fosseis e achados localizados durante a
execucdo dos servigos, fazendo-lhe a pronta entrega, quando for o caso.

11.30. Cumprir e fazer cumprir os dispositivos legais pertinentes aos elementos de defesa e preservagdo do
meio ambiente relativamente as legislagdes em nivel federal, estadual e municipal, com o devido
cumprimento das condicionantes ambientais.
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11.32.
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11.35.

11.36.
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11.30.1. A CONTRATADA devera adotar todas as precaucdes para evitar agressdes ao meio
ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e
seguranga.

11.30.2. A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela
preservagdo da flora e da fauna existente, de acordo com a legislagdo e normas vigentes.

11.30.3. A CONTRATADA se responsabilizard, sem onus para ao CONTRATANTE, pela
completa desmobilizagdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalada para a
execucdo dos servigos, bem como pela recuperagdo/reabilitacdo das areas utilizadas, e pela
adequada gestdo dos residuos (coleta, armazenamento e destinagdo) por ela gerados na obra;

11.30.4. A CONTRATADA ¢ responsavel pelo devido cumprimento das condicionantes ambientais,
atendendo ao estabelecido nas especificagdes que tratam dos procedimentos e obrigacdes
ambientais da obra e/ou servigo, sem custos adicionais para o CONTRATANTE,
respondendo pela execugdo das obras e dos servigos provisorios e permanentes de protecdo
ambiental;

11.30.5. A CONTRATADA devera obter, antes do inicio das obras e/ou servigos, sem 6nus para O
CONTRATANTE, todas as licencas ou autorizacdes ambientais que sejam necessarias
para a operacionalizagdo dos servigos e atividades que ird desenvolver, e para as areas de
apoio que ira utilizar para execu¢do do objeto contratado, observado o disposto na
LICENCA AMBIENTAL, tais como: licenca para instalagdo de canteiro de obra, quando
necessarios.

A CONTRATADA fica obrigada a comunicar imediatamente a CONTRATANTE qualquer
alteracdo de sua condig@o no processo de Recuperagao judicial ou extrajudicial.

A CONTRATADA ¢ responsavel pela manutencdo e condigdes de seguranca da via objeto deste
contrato durante a execugao dos servigos.

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO: Devera ser acompanhado pela CONTRATADA,
realizando-se reunides com a CONTRATANTE, formalizadas em atas, estabelecimento do
caminho critico e demais questoes relevantes para a execugdo contratual, sendo o seu cumprimento
condigdo para realizagdo de pagamento.

11.33.1. A CONTRATADA devera efetuar seu proprio plancjamento, levando em conta a
produtividade de suas maquinas, equipamentos € mao de obra, observando o
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO e Termo de Referéncia.

11.33.2. Os relatérios de gerenciamento e/ou cronogramas deverdo ser compativeis com o0s
programas utilizados pelo CONTRATANTE.

11.33.3. A CONTRATADA devera cumprir os prazos de entrega de cada etapa da obra,
estabelecidos no CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA
as penalidades contratuais os seus descumprimentos.

Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo quanto a obra/servi¢os, prestando todos os
esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamagdes formuladas posteriormente;

Responsabilizar-se pela técnica, seguranga, solidez ¢ boa execucdo da obra pelo periodo de 5 (cinco)
anos, contados do recebimento definitivo do servigo. Obriga se ainda, dentro de um prazo de 180
(cento e oitenta) dias, a contar da data da entrega definitiva da obra, a verificagdo de qualquer
ocorréncia, e efetuar, SEM ONUS PARA O CONTRATANTE, quaisquer reparos ou substitui¢des
que se tornem necessarias por forca de vicios, defeitos ou imperfei¢des do material por ele adquirido
ou pela mao de obra aplicada;

Promover a contratagdo de um minimo de trés por cento de pessoas presas ou egressas do sistema
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prisional nos termos do art. 40 § 5° da Lei Federal 8.666/93, Decreto Federal 9.540/2018 e Decreto
Municipal 6.189/2019.

E vedado 8 CONTRATADA:

11.37.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operagdo financeira;

11.37.2. Interromper a execugdo dos servicos sob alegacdo de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

Compete a CONTRATANTE:

11.38.

11.39.

11.40.

11.41.

Pagar 8 CONTRATADA o preco estabelecido na Clausula Terceira, nos termos ajustados neste
contrato;

Acompanhar e fiscalizar a execugdo do presente contrato, designando os servidores(es)
responsavel(is);

Providenciar a publicagdo deste instrumento, por extrato, no Diario Oficial do Municipio, no prazo
previsto em lei;

Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigacdes da
Licitante Adjudicataria, tal fato ndo podera liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou
prejudicar essas mesmas obrigacdes, as quais permanecerao inalteradas como se nenhuma omissao
ou tolerancia houvesse ocorrido.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS ACOES DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

12.1.

12.2.

12.3.

A eventual dispensa de licenciamento ambiental ndo exime o empreendedor do dever de observar
as demais obrigagdes estabelecidas pela legislagdo, em especial, das normas de prote¢do ao meio
ambiente, incluidas aquelas de controle da poluigdo sonora e a perturbacdo do sossego publico,
destinacdo de residuos e contencdo dos efluentes originados no processo de construgdo civil, durante
a execugdo da obra e ficara responsavel em cumprir as condicionantes expressas na LMI, se esta for
exigivel.

Os servicos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente a norma técnicas de
protecdo ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e equipamentos, de
forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais consumidos bem como a geragao
excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de responsabilidade ambiental adotadas pela
CONTRATANTE.

As demais Diretrizes estdo elencadas no Anexo II - Termo de Referéncia.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES E SANCOES

13.1.

13.2.

13.3.

Sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal previstas na legislagdo brasileira vigente, e das
sangOes previstas nesta Clausula, a CONTRATADA sujeitar-se 4 as sang¢des previstas no art. 155
e seguintes da Lei Federal 14.133/2021.

A CONTRATADA poderdo ser aplicadas as penalidades previstas no normativo acima
mencionados, por decisdio da CONTRATANTE quando for o caso.

Sera aplicada multa por inexecugdo do objeto da licitagdo, sendo esta parcial ou total, e serd aplicada
nos seguintes casos e percentuais:

13.3.1. Quando os trabalhos de fiscalizacdo da Administragdo da execucdo dos servigos forem

dificultados, inclusive quando forem omitidas informagdes de responsabilidade da
CONTRATADA referentes a execugdo contratual, quando houver descumprimento na
execucdo dos servigos especificados no Projeto, ou das Normas Técnicas pertinentes, que
acarrete risco de grave prejuizo para a Administragdo, terceiros ou de danos ambientais;
quando a sinalizacdo das frentes de servigos forem insuficientes, ¢ mesmo apds ter
notificada, a CONTRATADA nio reforcar a sinalizagdo, com grave risco aos usuarios ¢ a



13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.
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seguranc¢a no trecho; no caso de recusa injustificada da CONTRATADA em assinar ou
retirar termo aditivo, dentro do prazo estabelecido pelo CONTRATANTE: sera aplicada
multa de 1,0% (dois por cento) do valor total do contrato.

13.3.2. Fica estabelecida uma multa de 0,3% (trés décimos por cento) do valor do contrato na pelo
descumprimento de qualquer cldusula do contrato;

13.3.3. O atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara a CONTRATADA a aplicacdo de
multa de mora, nas seguintes condicdes:

13.3.3.1. Fixa-se a multa de mora em 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado, a
incidir sobre o valor total da parcela inadimplida, até o limite de 30 dias;

13.3.3.2. O tempo de atraso sera contabilizado em conformidade com o cronograma fisico-
financeiro do contrato;

13.3.3.3. A aplicacdo da multa de mora n3o impede que a Administracdo rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as outras sangdes previstas no contrato e na
Lei Federal n® 14.133/2021.

13.3.3.4. Para o caso de rescisao contratual decorrente de inexecucao contratual por culpa da
CONTRATADA, fica instituida a Clausula Penal Compensatdria por perdas e
danos no valor de 10% (dez por cento) sobre o saldo contratual reajustado nao
executado pelo particular, observado o que segue:

I.  Para exigir a pena convencional, ndo € necessario que a CONTRATANTE alegue
prejuizo.

II. O montante de 10% acima definido vale como minimo da indenizagdo, ndo
prejudicando o ressarcimento por prejuizos com valores a ele excedentes.

As sancgdes administrativas somente serdo aplicadas mediante regular processo administrativo,
assegurada a ampla defesa e o contraditério e observadas as competéncias que sdo proprias da
Procuradoria Geral do Municipio.

Os montantes relativos as multas contratuais ¢ a Clausula Penal Compensatoria aplicadas pela
Administracdo serdo descontadas dos valores devidos a CONTRATADA, relativos as parcelas
efetivamente executadas do contrato.

13.5.1. O CONTRATANTE podera reter o valor referente a multa aplicada na medi¢do em que
ocorrer o fato gerador da multa, ou a proxima a ser realizada, até a decisdo final do processo
administrativo.

Nas hipdteses em que os fatos ensejadores da aplicagdo das multas acarretarem também a rescisao
do contrato, os valores referentes as penalidades poderdo ainda ser descontados da garantia prestada
pela CONTRATADA.

Em qualquer caso, se apds o desconto dos valores relativos as multas restar valor residual em
desfavor da CONTRATADA, ¢ obrigatoria a cobranga, inclusive judicialmente, da diferenga.

A personalidade juridica da CONTRATADA podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste
Contrato ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das san¢des aplicadas
a pessoa juridica serdo estendidos aos seus administradores e socios com poderes de administragéo,
a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coligag@o ou controle, de
fato ou de direito, com a CONTRATADA, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla
defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia nos termos do art. 160, da Lei Federal n® 14.133,
de 2021.
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14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA RESCISAO

14.1. A rescisdo do presente contrato podera ocorrer nas hipdteses e condi¢des previstas nos artigos 137,
138 e 139 da Lei Federal n® 14.133/2021, sem prejuizo da aplicacdo das sangdes previstas no
presente contrato.

14.2. Os casos de rescisdo contratual serdo formalmente motivados, assegurando-se 8 CONTRATADA
o direito a prévia e ampla defesa.

14.3. O termo de rescisdo sera lavrado sob orienta¢do da Controladoria do Municipio, no que couber.

14.3.1. Em caso algum o CONTRATANTE pagara indenizagdo 8 CONTRATADA por encargos
resultantes da Legislagdo Trabalhista Previdenciaria, Fiscal e Comercial, bem como aqueles
resultantes de atos ilicitos praticados pela CONTRATADA e seus prepostos a terceiros.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS RECURSOS

15.1. O ato administrativo praticado no curso do contrato estara sujeito a interposi¢do de recurso, nos
termos do Art. 165 da Lei Federal n° 14.133/2021 ¢ inciso XXXIV do Art. 5° da Constituicdo
Federal.

15.2. Dos atos da Administracdo referentes a este Contrato cabem recurso no prazo de 15 (quinze) dias
uteis, em consonancia com os preceitos dos artigos 157 ¢ 158 da Lei Federal n° 14.133/2021, a
contar da ciéncia da CONTRATADA da decisio.

15.3. A comunicagdo e o procedimento de aplicacdo das penalidades observara o disposto contido neste
contrato.

15.4. Os recursos previstos nesta Clausula terdo efeito suspensivo.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO E
RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1. A execugdo do presente contrato sera acompanhada pelo gestor e fiscal do contrato designado pelo
CONTRATANTE, permitida a assisténcia de terceiros para subsidid-lo com informagdes
pertinentes a essa atribuicdo, nos termos do art. 117 da Lei Federal n® 14.133/2021, que devera
atestar a realizag@o de seu objeto, sem o que ndo sera permitido qualquer pagamento.

16.2. Fica designado fiscal do contrato: Bruna Larrossa da Rosa, Arquiteta, matricula 43889.
16.3. Fica designado gestor do contrato: Ewerton Schneid, Eng. Civil, matricula 45632.

16.4. O preposto da CONTRATADA devera estabelecer, de comum acordo com o gestor e fiscal do
contrato, horarios e datas regulares para tomarem decisdes necessarias a execugdo do objeto
contratado.

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO REPRESENTANTE DA CONTRATADA
17.1. Representara a CONTRATADA na execucao do ajuste, como preposto, os profissionais indicados
na sua HABILITACAO.

17.2. O Engenheiro Responsavel Técnico indicado na proposta da empresa devera efetivamente trabalhar
na execucdo da obra e/ou servigo.

17.3. A eventual substituicdo de profissional sé serd possivel mediante comunicagdo por escrito ao
CONTRATANTE, devidamente justificada. Do técnico substituto deverdo ser apresentadas
Certidoes de Acervo Técnico emitidas pelo Conselho Regional da categoria, comprovando ter o
mesmo a qualificagdo técnica compativel com a do substituido. As Certidoes de Acervo Técnico —
CAT a serem apresentadas terdo as mesmas exigéncias do Edital para o profissional substituto.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA - RESPONSABILIDADE CIVIL
18.1. A CONTRATADA serad responsavel por qualquer reparo ou conservacdo da obra durante 90
(noventa) dias apds o seu recebimento provisorio, sem prejuizo das responsabilidades previstas no
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art. 140, §2°, da Lei Federal n° 14.133/2021 e art. 618, do Cddigo Civil.

19. CLAUSULA DECIMA NONA - DA GESTAO DO CONTRATO

19.1. A gestdo do contrato sera realizada pelo servidor designado pelo respectivo ordenador de despesas,
o qual devera ter formago nas areas de engenharia ou arquitetura, atendendo inclusive o disposto
no art. 117 da Lei Federal n°® 14.133/2021, devendo supervisionar as agdes do fiscal do contrato,
assim como manter a gestdo administrativa do contrato, quanto ao prazo de seu cumprimento,
eventos de pagamento e avaliar junto a fiscalizagdo a necessidade de eventuais aditivos contratuais
e prazo ou valor, sempre justificadamente em processo especifico para tal finalidade, quando for o
caso.

19.1.1. Participarao das atividades de acompanhamento ¢ fiscalizagdo do contrato um gestor e um
fiscal do contrato, registrando em relatdrio todas as ocorréncias e deficiéncias eventualmente
verificadas, emitindo, caso constate alguma irregularidade, notifica¢@o a ser encaminhada a
CONTRATADA para corre¢des, podendo ainda designar apoio a esta fiscalizagdo,
conforme determina a Lei Federal n® 14.133/2021, estando as suas respectivas atribuicdes
definidas nos arts. 20 ¢ 21 do Decreto Municipal n° 6.799/2023.

19.2. O protocolo de comunicagdo entre CONTRATANTE ¢ CONTRATADA ao longo do contrato,
sera realizado entre o fiscal e o gestor do contrato, nomeados pela Administragdo, e o técnico
responsavel indicado pela CONTRATADA que poderdo adotar a comunicacdo eletronica nos
respectivos enderecos institucionais (e-mail) para o acompanhamento da rotina de execugdo
contratual.

19.2.1. Ficara a cargo do fiscal do contrato, designado pelo Ordenador de Despesa, através de
notificacdes e/ou relatério de vistoria, as ocorréncias e fazer as determinagdes e
comunicagdes necessarias a perfeita execucao dos servigos/obras.

19.2.2. A eventual substituicio de profissional responsavel pela comunicacdo entre
CONTRATANTE e a CONTRATADA s6 sera possivel mediante comunicag@o por escrito
a0 CONTRATANTE, devidamente justificada.

19.2.3. O recebimento do objeto serd realizado com base no art. 140 da Lei Federal n® 14.133/2021,
¢ ainda obedecera ao seguinte:

I.  PROVISORIAMENTE, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagao,
mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico;

II. DEFINITIVAMENTE, por servidor ou comissdo designada pela autoridade

competente, 90 dias apds o recebimento provisorio, mediante termo detalhado que
comprove o atendimento das exigéncias contratuais.

19.2.4. A Administragdo, no exercicio de sua func¢do de controle, podera bloquear (glosar) créditos
em faturas emitidas pela CONTRATADA, nas seguintes hipoteses:

a) para exigir corre¢ao de servigos ndo recebidos pela fiscalizagdo, mas langados na fatura
pela CONTRATADA; e

b) de modo a compensar os débitos a ele imputados, sendo que, a glosa ndo possui natureza
sancionatoria, tratando-se de medida que visa o ressarcimento de determinada monta,
considerando ndo ter o servigo/obra sido realizado a contento e/ou ser constatada alguma
irregularidade quando da observacao da fiscalizagao.

20. CLAUSULA VIGESIMA — DA SUBCONTRATACAO

20.1. Mediante analise técnica, 0 CONTRATANTE, podera autorizar, prévia e expressamente, por
escrito, a subcontratacdo de parte do objeto desta licitagdo, nos termos do Art. 122 da Lei Federal
n°® 14.133/2021, observado o limite de 30% (trinta por cento) do valor total do objeto contratado.
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20.1.1. Sera vedada a subcontratagdo sobre parcelas ou itens referentes a qualificacdo técnica da
empresa vencedora do certame.

20.1.2. A subcontratagdo nao exclui a responsabilidade da CONTRATADA perante a
CONTRATANTE quanto a qualidade técnica da obra ou do servigo prestado.

20.1.3. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia por parte do CONTRATANTE, com
parecer técnico da fiscalizacdo, ao qual cabe avaliar se a Subcontratada cumpre os requisitos
de qualificagdo técnica necessarios para a execugdo dos servigos.

20.1.4. A CONTRATADA deve submeter a apreciagdo do CONTRATANTE o pedido de prévia
anuéncia para subcontratagdo, com apresentagdo do(s) pretendente(s) subcontratado(s) e da
respectiva documentacdo, que deve corresponder a exigida para habilitacdo nesta licitacdo.

20.1.5. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da
CONTRATADA pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisdo e
coordenacdo das atividades da Subcontratada, bem como responder perante o
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes
ao objeto da subcontratagao.

21. CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - DOS CASOS OMISSOS

21.1.  Os casos omissos serdo decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposigdes contidas na Lei
Federal n° 14.133 de 2021, e demais normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as
normas e principios gerais dos contratos.

22. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO FORO

22.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Pelotas/RS para dirimir qualquer divida ou contestagdo oriunda
direta ou indiretamente deste instrumento, renunciando-se expressamente a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Contrato foi lavrado em trés vias de igual teor, que,
depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes, para que produza seus efeitos

legais.
Pelotas, ........ de ... de 2026.
Fernando Stephan Marroni
Prefeito Municipal
CONTRATANTE
Representante Legal
Empresa
CONTRATADA
Testemunhas:
1.
CPF/MF . . -
2.
CPF/MF . . -
Visto:

Procuradoria Geral do Municipio



