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ANEXO III

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR
INTRODUÇÃO
O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor soluçãopara supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.
1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO
Unidade responsável pela contratação: Secretaria Municipal de Edução
Objeto da contratação: contratação de empresa para a execução de serviço de manutenção em coberturae telhado na E.M.E.I. Marília Poliesti
Nº do processo: MEM/014953/2025
2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
A contratação justifica-se pela necessidade de melhorias na EMEI Marília Poliesti, viabilizadas pelaemenda nº 4039231 – “36-Reformar escola ou creche – Emergenciais RS” (Demanda nº 187/2025),destinada a atender demandas decorrentes das enchentes. As ações incluem a revisão completa do telhado,incluindo as partes em policarbonato, verificação do estado geral das telhas, fixações, encaixes eelementos de vedação, procedendo-se à substituição de peças danificadas. A contratação é necessáriadevido ao desgaste da cobertura, que compromete o desempenho e segurança da escola.
3. DA CONTRATAÇÃO E DO PLANEJAMENTO
A partir da disponibilização da emenda, e atendendo à solicitação da escola, foi identificado na EMEIMarília Poliesti a necessidade de revisão completa do telhado, incluindo as partes em policarbonato,juntamente da verificação geral das telhas, fixações, encaixes e elementos de vedação. Dessa forma, foirealizado projeto que contemplasse manutenção corretiva na cobertura da escola. A partir desse projetofoi realizado planilha orçamentária e memorial descritivo, que orientam essa contratação. Essacontratação foi prevista na LDO.
4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
Aplicam-se à execução das OBRAS e dos SERVIÇOS DE ENGENHARIA a serem contratados asnormas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, assim como as determinações daCONTRATANTE e da legislação pertinente.
Se a Contratante relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigações da LicitanteAdjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essasmesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesseocorrido. A produção ou aquisição dos materiais e respectivo transporte são de inteira responsabilidadeda contratada.
Fica determinado que os projetos, especificações e toda a documentação relativa à obra sãocomplementares entre si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido emoutro será considerado especificado e válido.
O contrato compreenderá a totalidade dos serviços, baseado na relação de preços propostos pela Licitante,considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificações.
O Contratado deverá manter no Canteiro de Obras, a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ououtro documento de Responsabilidade Técnica e via impressa dos projetos de engenharia em execução.
No Termo de Referência desse objeto segue mais detalhado os requisitos da contratação.
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6. LEVANTAMENTO DE MERCADO
A estimativa de quantitativos foi elaborada a partir de levantamento físico no local de intervenção e seuscustos foram estimados através do desenvolvimento de planilha orçamentária utilizando referênciaSINAPI. A planilha com quantitativos e custos acompanha esse processo.
7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER UNIDADE DEMEDIDA QTD VALORUNITÁRIO(R$)

VALORTOTAL(R$)1 Contratação de empresa para aexecução de serviço de manutenção emcobertura e telhado na E.M.E.I. MaríliaPoliesti

19224 Unidade 01 20.750,49 20.750,49

Estima-se para a contratação almejada o valor de R$ 20.750,49
8. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
A contratação deve ocorrer por processo licitatório, do tipo concorrência, com critério de escolha atravésdo menor preço e o regime de execução do tipo empreitada por custo unitário. A contratação e seusrequisitos devem ocorrer conforme detalha o Termo de Referência.Para qualificar a EMEI Marília Poliesti, é previsto a execução de obras de melhoria, abrangendo a revisãocompleta do telhado, incluindo as partes em policarbonato, verificação do estado geral das telhas,fixações, encaixes e elementos de vedação, procedendo-se à substituição de peças danificadas e limpezade calhas. A solução encontra-se pormenorizada em memorial descritivo e projetos que acompanhamesse processo.
9. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO
Essa contratação deve ser realizada através de seu preço global, não sendo parcelada, exceto conformecronograma físico-financeiro, anexo ao processo. Todo o serviço deve ser realizado através de um únicocontrato, de modo a garantir continuidade e desempenho da obra.
10. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
Pretende-se qualificar o ambiente da EMEI Marília Poliesti por meio da revisão completa do telhado,verificação geral do estado das telhas, fixações, encaixes e elementos de vedação, limpeza de calhas e,caso necessário, substituição de telhas em fibrocimento. As melhorias têm como objetivo garantir asegurança e melhores condições de uso para as crianças e a comunidade escolar.
11. PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
Não se aplica

5. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
ITEM ESPECIFICAÇÃO CATSER UNIDADE DEMEDIDA QTD
1 Contratação de empresa para a execução de serviço demanutenção em cobertura e telhado na E.M.E.I. MaríliaPoliesti

19224 Unidade 01
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12. CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
Não se aplica.
13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS
Tendo em vista os serviços de revisão e manutenção em telhado, o principal impacto ambiental não vemda atividade do objeto construído, no caso a escola, mas sim de sua execução. Desse modo, está previstoem memorial descritivo a coleta e o adequado encaminhamento dos resíduos gerados durante o serviço.Observa-se que de acordo com legislação vigente, obras em edifícios escolares prescindem de licençaambiental.
14. ANÁLISE DE RISCOS
Risco: Não contratação ou morosidade na contratação e/ou licitação deserta
Probabilidade: Média
Impacto: Baixo

Situação prevista: Perda dos recursos oriundo daemenda e permanência da necessidade demanutenção na cobertura da escola.Ação Preventiva:
Encaminhar o pedido de abertura de processolicitatório para a contratação de serviço comum deengenharia.

Responsável:
Agente Preparatório

Ação de Contingência:
Tratativas para renovação do valor da emenda. Responsável:

Secretária da pasta
15. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
É viável a contratação
16. EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente instrumento e que o mesmo está emconsonância com a legislação vigente.

José Henrique Carlucio CordeiroEngenheiro CivilMatrícula 36011-0
Nailê Pinto IunesSecretária Municipal de Educação


