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1. GENERALIDADES

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as condigbes que
presidirdo a instalacdo e o desenvolvimento das obras e servigos relativos a
manutencao em cobertura e telhado na EMEI MARILIA POLIESTI, localizada na Rua
Francisco Xavier Ferreira, 846 — Porto, Pelotas.

Os servigos serao regidos pelo presente Memorial Descritivo, Projetos e
desenhos em anexo, sendo executados por profissionais qualificados e habilitados, de
acordo com as Normas Técnicas reconhecidas e aprovadas.

2. DISPOSIGOES GERAIS

Normas, projetos de Normas, especificagdes, métodos de ensaio e padrbes
aprovados e recomendados pela Associagédo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT),
bem como toda a legislagao em vigor, referente a obras civis, inclusive sobre Seguranca
do Trabalho, conforme NR-6, NR-8, serdo parte integrante destas especificagées, como
se aqui estivessem transcritas, sob pena de suspensdao dos servicos pela
FISCALIZACAO da CONTRATANTE, durante o prazo de execugdo, em caso de néo
cumprimento dessas medidas.

Todos os servigos contratados serdo executados, rigorosamente, dentro do
prazo previsto para 1 més, de acordo com cronograma fisico-financeiro.

Os materiais empregados serdo de primeira qualidade e, salvo o disposto em
contrario ou identificado como servico, serao fornecidos pela CONTRATADA. Todo o
material a ser adquirido para a obra devera ser previamente apresentado a fiscalizagcao
para apreciagao e analise por meio de amostra multipla, em tempo habil para que, caso
a utilizacdo do mesmo seja vetada, sua reposicao nao venha a afetar o cronograma
preestabelecido. As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da
CONTRATADA.

A CONTRATADA devera efetuar um rigoroso controle tecnolégico dos materiais
utilizados e servigos executados na obra. Onde for realizado processo de
impermeabilizagdo, a CONTRATADA devera verificar e/ou ensaiar os elementos da
obra, a fim de que possa garantir a adequada execugdo do mesmo.

A CONTRATADA devera manter, em tempo integral, no canteiro de obras um
preposto habilitado a prestar quaisquer esclarecimentos, devendo ser pessoa idonea e
de experiéncia comprovada. Mantera também no canteiro de obras, sob sua guarda e
a disposicédo da FISCALIZACAO da CONTRATANTE, os seguintes documentos:

# Livro de Ocorréncia Diaria ou Diario de Obras;
# Projetos completos e especificagdes técnicas.
# ART ou RRT que comprove responsabilidade técnica dos servicos.

OBS: O Livro de Ocorréncia ou Diario de Obras devera ser assinado a cada semana
pelo Responsavel Técnico da Obra. A falta dessa pratica caracterizara a auséncia de
acompanhamento técnico passivel de punicdo por parte da CONTRATANTE. A
FISCALIZACAO da CONTRATANTE tem que ter livre acesso ao mesmo e dar visto
semanalmente, com devidas consideracdes que julgar necessaria.

Ser&o impugnados pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE, todos os trabalhos
que nao satisfacam as condigdes contratuais, bem como as estabelecidas nas normas
afins.
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Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos rejeitados, logo
apdés o recebimento da ordem de servigo correspondente, ficando por sua conta
exclusiva as despesas decorrentes desses servigos.

A CONTRATADA deve informar por escrito a FISCALIZACAO da

CONTRATANTE qualquer falha de projeto e/ou da planilha orgamentaria, devendo
aguardar a solucéao a ser definida pela CONTRATANTE.
OBS.: A CONTRATADA n&o devera executar nenhum servigo que nao esteja
estabelecido no projeto, orgamento e no presente memorial devendo, caso seja
considerada imprescindivel tal acdo, encaminhar solicitagao e justificativa por escrito a
FISCALIZACAO da CONTRATANTE, que avaliara a situacéo informada e expedira,
também por escrito, a liberagdo ou negativa do pedido.

A CONTRATADA devera prever todo pessoal e material necessario a
administracado da obra durante o desenvolvimento dos servigos.

A CONTRATADA devera garantir a quantidade de pessoal em numero suficiente
para que a obra se cumpra no tempo previsto, pois as parcelas serdo pagas
estritamente de acordo com o cronograma estabelecido por este departamento.

Fica a CONTRATADA ciente de que todos os servigos constantes na planilha
orcamentaria que nao forem executados serao glosados.

3. PROJETOS

Os servicos serdo executados em estrita e total observancia as indicagdes
constantes em plantas e memoriais dos projetos. Para mais esclarecimentos deveréo
entrar em contato com a FISCALIZACAO da CONTRATANTE que procedera as
verificagcbes e aferigdes que julgar oportuna.

4. MOBILIZAGAO E SERVIGOS PRELIMINARES

Os servicos preliminares s&o aqueles destinados a mobilizagado e a administragao
local da obra.

Placa da Obra

Sera instalada no local uma placa indicativa da obra, de acordo com as dimensoes
de determinacbes a serem estabelecidas pela FISCALIZACAO da CONTRATANTE
e/ou do érgéo financiador da obra.

Responsavel Técnico de Obra

Durante a reforma devera haver Administragcao Local para gerir de forma adequada
0s servicos e o canteiro de obra. O Responsavel técnico devera ser graduado em
engenharia civil ou em arquitetura. Devera ser agendada junto a FISCALIZACAO da
CONTATANTE dia e horario para visitas técnicas na obra com a presenca do referido
responsavel técnico.

5. REPARO E MANUTENGAO EM COBERTURA

Os servigos compreendem a revisdo completa do telhado, abrangendo uma area
total de 325,71 m?, incluindo as partes em policarbonato. Serao verificados o estado
geral das telhas, fixagbes, encaixes e elementos de vedagdo, procedendo-se a
substituicdo de pecas danificadas e ao ajuste de parafusos, quando necessario, de
modo a restabelecer a estanqueidade e o pleno funcionamento da cobertura. Caso seja
necessaria a substituicao de telhas, deverao ser utilizadas pecas idénticas as existentes,
de modo a manter a uniformidade do conjunto. Havera instalagao de rufo em chapa de
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aco galvanizado no telhado em policarbonato, de modo a garantir sua estanqueidade.
Em sequéncia, sera executada a substituicdo e/ou recolocacédo de cumeeira tipo shed,
garantindo o correto alinhamento e vedacédo das emendas. Por fim, sera realizada a
limpeza manual das calhas, com remoc¢ao de detritos e materiais que possam obstruir
0 escoamento das aguas pluviais, assegurando o bom desempenho do sistema de
drenagem.

6. SERVICOS FINAIS

Durante a execugao da obra, o canteiro devera ser mantido limpo, organizado e
livre de entulhos, garantindo a seguranga de trabalhadores e terceiros. Todos os detritos,
embalagens, restos de materiais e elementos n&o necessarios deverédo ser removidos
diariamente, evitando acumulo de residuos que comprometa o andamento dos servigos
ou o ambiente de trabalho. Todos os residuos gerados durante a obra deverdo ser
coletados e encaminhado a correta destinacgao.

Apos a conclusao das etapas, o local sera entregue limpo e arrematado, com o
terreno livre de restos de construgao. As ferragens serao lubrificadas, os vidros limpos
e 0s pisos lavados para remog¢ao de manchas de tinta ou argamassa, sendo
posteriormente encerados para assegurar acabamento uniforme, seguro e estético.

Com a aprovagdo de todos os servicos pela FISCALIZACAO, sera entregue a
CONTRATADA o Termo de Recebimento Provisoério da Obra, iniciando-se o periodo de
garantia contratual. A fiscalizagao tera até 90 dias para emitir o Termo de Recebimento
Definitivo, confirmando a execugao completa e a conformidade com as especificagbes
contratuais, garantindo a seguranca, durabilidade e qualidade do empreendimento.

Rua Praga 20 de Setembro — Centro — Pelotas/RS — CEP 96.015-360. 5



