UNIDADE DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS

Memoria de Calculo

1. SERVICOS INICIAIS

1.1 Placas de obra
(2,00m x 1,00m) area x unidade

2,00

1.2 InstalacGes Provisdrias
1.2.1 Barracdo _de Obra (M2)
(2,5m x 2,5m)

10,00
1.3 Administracdo Local
1.3.1Vigia Noturno (h)
(220 horas x meses de obra)

220,00

1.3.2 Engenheiro de obra pleno (h)
(44 horas x meses de obra)

44,00

1.3.3 Mestre de Obras
(220 horas x meses de obra)

220,00

1.3.4 Veiculo Comercial de Carga (h)
(220 horas x meses de obra)

220,00

1.4 Sinalizacdo de Obra
1.4.1 Placa Indicativa
(2,00m x 1,00m) area x unidade

2,00
1.4.2 Placa Indicativa
(2,00m x 1,00m) area x unidade

2,00

1.4.3 Isolamento de Obra ¢/ Tela 5mm

(1900m x 1,20m) extensao x largura rolo tela
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2. PASSEIOS E RAMPAS
2.1 Escavacdo Manual Material 12 cat. Até 0,50 m (m3)

(Area de passeio x camada a ser escavada)
5.111,21 0,07 357,78

2.2 Reaterro Manual (m?)
(Pré-passeio x Comprimento x espessura) x 2 lados da rua
1,00 1.900,00 0,10 380,00

2.3 Regularizacdo e Compactacio de Subleito (m?)
(Area de passeio )

5.111,21 5.111,21

2.4 Escavacdo Mecdnica Material 12 cat. (m3)
(Area de passeio x camada a ser escavada)
370,00 0,50 185,00

2.5 Retirada de Meio Fio s/ Remocio (m)
(20% do total da extensao)

3.800,00 0,20 760,00

2.6 Assentmento de Meio Fio ¢/ escavacdo (m)
(20% do total da extensao)

3.800,00 0,20 760,00

2.7 Demolicdo de piso de alta resisténcia (m?)
(10% Area de passeio)

5.111,21 0,10 511,12

2.8 Tampa de Concreto armado (und)
(50% do total das tampas)

124,00 0,50 62,00

2.9 Base de Brita Graduada (m3)
(Area de passeio x espessura)

5.111,21 0,05 255,56
2.10 Transporte Comercial
(Volume brita x distancia pedreira)
255,56 23,60 6.031,23
2.11 Formas de Madeira(m2)
(0,07cm x comprimento quadra)
0,07 1900,00 53,20

2.12 Execucdo de Passeio 12MPa (m?3)
(Area de passeio )

4.678,01 4.678,01



2.13 Piso em concreto 20Mpa com armacio em tela soldada (m?)
(Area de passeio com reforco)

433,20 433,20

2.14 Piso tétil de alerta (m?)
(Comprimento x largura faixa x n2 de rampas de acessibilidade)
4,93 0,20 114,00 112,40

3 Aterro de Valas
3.1 Escavacdao Manual de Vala até 1,5 m

(Largura x profundidade x comprimento x n2 valas)
1,00 0,80 3,00 34,00 81,60

3.2 Transporte Comercial
(Volume x distancia bota fora)

81,60 8,30 677,28

3.3 Carga e Descarga (m3)
(Volume escavado )

81,60 81,60

3.4 Leito de Brita (m3)
(Largura x comprimento x espessura)x n° valas (34)
1,00 3,00 0,10 10,20

3.5 Fornecimento e assentamento de tubo (m)
(comprimento x n2 de valas)

3,00 34,00 102,00

3.6 Transporte comercial de brita (m3xKm)
(Volume x distancia jazida)

10,20 23,60 240,72

3.7 Argila ou Barro para Aterro
(Area de vala x profundidade x n° valas) - (volume de brita + volume tubos 400mm)
81,60 14,47 67,13

3.8 Reaterro e compactacdo de Vala
(Area de vala x profundidade x n° valas) - (volume de brita + volume tubos 400mm)
81,60 14,47 67,13

3.9 Transporte comercial de material granular (m3xKm)
(Volume x distancia jazida)

67,13 23,60 1.584,21

3.10 Carga e Descarga (m3)




67,13 67,13

4. PAISAGISMO

4.1 Corte e transporte de Arbustos (unid.)
(NUmero de Espécimes )

10,00 10,00

4.2 Destocamento de Arbustos (unid.)
(NUmero de Espécimes )

10,00 10,00
4.3 Poda de Arbustos (unid.)
(NUmero de Espécimes )

15,00 15,00
4.4 Plantio de_Arbustos (unid.)
(NUmero de Espécimes )

10,00 10,00
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