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CADERNO DE ENCARGOS

1. OBSERVACOES PRELIMINARES

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condi¢des técnicas a serem

obedecidas na execugdo das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos para
materiais e servigos, e constituirdo parte integrante dos editais e contratos.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, serd seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

e entre o edital e o memorial, prevalecera o primeiro;

e entre o memorial e os desenhos, predomina o memorial;

projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

e entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerao as primeiras;

e em caso de detalhes constantes nos desenhos e nao referidos mo memorial, valerao
aqueles.

Antes de apresentar sua proposta, a CONTRATADA deverd visitar o local dos servicos e
inspecionar as condi¢cdes gerais do terreno, as alimentagdes das instalagbes/redes, passagens,
redes existentes, taludes, arvores existentes, passeios existentes, cercas existentes, etc., bem
como verificar as cotas e demais dimensb6es do projeto, comparando-as com as medidas e niveis

"in loco", pois deverdo constar da proposta todos os itens necessdrios a execucéo total dos
servicos, mesmo que ndo constem da planilha estimativa fornecida, bem como todas as

outras demoli¢cdes, cortes de arvores e adaptacbes necessarias a conclusdo dos servigos.

Quaisquer divergéncias e duvidas serao resolvidas antes do inicio dos servigos.

1.1. Objeto da Contratagao

O objeto deste contrato é a adequacéo e instalagdo de quiosque na Orla da Praia do Laranjal,
local devidamente identificado na planta de situagéo, na regido administrativa da Praia do Laranjal,
Balneario Sto. Antonio, da cidade de Pelotas / RS, com servigos de rede de agua e esgoto para
atender o quiosque, instalagdes elétricas, fundagéo para instalagdo de estrutura e o fornecimento
e ainstalagdo da estrutura do quiosque.

Os servigos compreendem:

e Licenciamento ambiental, licenga para constru¢cdo e pagamento das taxas necessarias as
interligagdes com as redes de servigos publicos, caso necessario;

¢ Anotacado e pagamento das RRT'’s ou ART'’s exigiveis;

e |nstalagdo do canteiro de obras;

e |nstalagdo de sinalizagdo diurna e noturna completas nos locais sob intervencgao,
garantindo a perfeita orientagcao e segurancga do trafego de veiculos e pedestres;

e Escavacoes, retiradas e demoligoes;
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e Execucdo da limpeza geral dos servigcos, de seus complementos, de seus acessos,
interligagdes e entornos, e demais partes afetadas com a execugao dos servicos e tratamento final

das partes executadas.

2. EXECUCAO E CONTROLE
2.1. Fiscalizagao

A Administragéo fiscalizara obrigatoriamente a execugéo das obras ou servigos contratados,
a fim de verificar se no seu desenvolvimento estdo sendo observados os projetos, especificagbes
e demais requisitos previstos no contrato. A fiscalizagdo sera feita por pessoal credenciado e
designado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, através da Unidade de Gerenciamento de
Projetos.

Quando houver duvidas ou necessidade de informagdes complementares nos projetos,
nos quantitativos ou no memorial devera ser consultada a Unidade de Gerenciamento de

Projetos (UGP) através da fiscalizagao para as defini¢oes finais.

2.2. Responsabilidades

Fica reservado a Prefeitura Municipal de Pelotas, nesse ato representada pela Unidade de
Gerenciamento de Projetos (UGP), o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso
singular e porventura omisso nesse memorial e que nao seja definido em outros documentos
contratuais, como o proprio contrato ou outros elementos fornecidos. Na existéncia de servigos
nao descritos, a CONTRATADA somente podera executa-los apdés aprovacao da Fiscalizagdo. A
omissdo de qualquer procedimento ou norma neste memorial, nos projetos, ou em outros
documentos contratuais, ndo exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilizagdo das
melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos basicos de
funcionalidade e adequagéo dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e
demais pertinentes.

E responsabilidade da CONTRATADA o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e
mao-de-obra de primeira linha necessaria ao cumprimento integral do objeto da licitagéo,
baseando-se nos projetos fornecidos bem como nos respectivos memoriais descritivos,
responsabilizando-se pelo atendimento a todos os dispositivos legais vigentes, bem como pelo
cumprimento de normas técnicas da ABNT e demais pertinentes, normas de seguranga,
pagamento de encargos, taxas, emolumentos, etc..

A empreiteira devera tomar providéncias para evitar que seus servigos prejudiquem
benfeitorias ou obras existentes, respondendo pelos danos causados ao Municipio ou a terceiros.
Todas benfeitorias atingidas, tais como pavimentos, enleivamentos, muros, etc., deverdo ser
integralmente reconstituidas ao seu estado inicial.

N&o se podera alegar, em hipétese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA,

desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e condigdes, do
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contrato, dos projetos, das especificagdes técnicas, do memorial, bem como de tudo o que estiver
contido nas normas, especificagdes e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes citadas ou
ndo neste memorial. A existéncia e a atuagcdo da Fiscalizagdo em nada diminuirdo a
responsabilidade unica, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne aos Servigos e
suas implicagbes proximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Cédigo Civil e
demais leis ou regulamentos vigentes, no Municipio, Estado e na Uniéo.

E da maxima importancia, que o Engenheiro Residente e ou Responsavel Técnico promovam
um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, envolvidos
nos servigos, durante todas as fases de organizagédo e construgdo. A coordenagdo devera ser
precisa, enfatizando-se a importancia do planejamento e da previsdo. Nao serdo toleradas
solugbes parciais ou improvisadas, ou que ndo atendam a melhor técnica preconizada para os
servicos objetos desta licitacdo.

Ficara a cargo da CONTRATADA, informar, com 30 dias de antecedéncia ao inicio de
cada etapa construtiva, por item de projeto, todas as concessionarias de servigos publicos,
que se utilizam do sub-solo urbano como meio de conducdao de suas estruturas de
distribuigdo ou coleta (Energia Elétrica, Telecomunicagdes, Aguas, Esgotos e Drenagem)
para que tenham conhecimento integral do cronograma de execugdao da pavimentagao
projetada.

Tais empresas deverao interceder nestes segmentos — previamente — sanando deficiéncias
ou expandindo suas estruturas, de modo tal que: uma vez executada a pavimentagéo, néo sejam
necessarias suas interferéncias destrutivas nestes pavimentos, para socorrer problemas banais,
executar ligagdes individuais, implementar projetos de ampliagdo, que, neste prazo, deverao ser
revisados e previstos, sob pena de terem suas necessidades futuras indeferidas ou deferidas sob
pesado encargo financeiro, carreados aos cofres da municipalidade, que serdo investidos na ideal
reconstituicdo técnica das avarias produzidas.

Cabera a CONTRATADA o fornecimento e manutengdo de um Diario de Obra,
permanentemente disponivel no local da obra ou servigo, sendo, obrigatoriamente, registrados
neste:

Pela CONTRATADA:

¢ As condi¢des meteorologicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

e As falhas nos servigos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

e As consultas a fiscalizagao;

¢ As datas de conclusao de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma aprovado;
¢ Os acidentes ocorridos no decurso dos trabalhos;

e As respostas as interpelagdes da fiscalizagao;

e Aeventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

o Outros fatos que, a juizo do contratado, devam ser objeto de registro.
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Pela FISCALIZACAO:

o Atestacdo da veracidade de registros feitos pelo contratado;

e Juizo formado sobre o andamento da obra ou servigo, tendo em vista os projetos,
especificagdes, prazos e cronogramas;

e Observacgdes cabiveis a propésito dos langamentos do contratado no diario de obra;

e Solugbes as consultas langadas ou formuladas pelo contratado, com correspondéncia
simultanea para a autoridade superior;

o Restricoes que lhe paregcam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho do contratado, seus prepostos e sua equipe;

o Determinagéo de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagoes;

e Outros fatos ou observagbes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizagao.

Concluida a obra, a CONTRATADA fornecera a CONTRATANTE os desenhos atualizados as-
built de quaisquer elementos ou instalagbes da obra que, por motivos diversos, tenham sofrido
modificacdo no decorrer dos trabalhos. Os referidos desenhos submetidos a parecer da
Fiscalizagdo e do Gerente do Contrato, deverao ser entregues digitalizados e impressos.

2.3 Normas Técnicas Aplicaveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos itens a seguir, terdo validade contratual para
todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT, Prefeitura Municipal de Pelotas e demais
normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e servigos objetos do
contrato.

Observacgao: Constatados pela Fiscalizagdo, servigos executados ou materiais empregados
fora das especificagcbes padronizadas e exigiveis, estes deverdo ser imediatamente substituidos
ou refeitos, com custos assumidos pela CONTRATADA e com prazos de execugdo ndo acrescidos

ao cronograma original.

3. OBSERVACOES SOBRE MATERIAIS

Todos os materiais fornecidos pela CONTRATADA deverdo ser de Primeira Qualidade ou
Qualidade Extra, (entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nivel de qualidade mais
elevado da linha do material a ser utilizado), satisfazer as Especificagbes da ABNT/INMETRO e
demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no
projeto e neste memorial.

Caso o material especificado nos projetos e ou memorial, tenha saido de linha, ou se
encontrar obsoleto, o mesmo devera ser substituido pelo novo material langado no mercado,
desde que comprovada sua eficiéncia, equivaléncia e atendimento as condi¢des estabelecidas nos

projetos, especificagbes e contrato.
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Marcas e ou modelos ndo contemplados neste memorial, poderdao estar definidas nos
projetos de arquitetura ou especificos. Se, eventualmente, for conveniente, a troca de materiais ou
de servicos especificados por equivalentes somente podera ser efetivada mediante prévia e
expressa autorizagdo da Fiscalizagdo. A aprovagao sera feita por escrito, mediante amostras
apresentadas a Fiscalizagdo antes da aquisicao do material.

O estudo e aprovagédo pela Prefeitura Municipal, dos pedidos de substituicdo, s6 serdo
efetuados quando cumpridas as seguintes exigéncias:

e Declaragao de que a substituicdo se fara sem 6nus para a CONTRATANTE, no caso de
materiais equivalentes.

o Apresentagao de provas, pelo interessado, da equivaléncia técnica do produto proposto ao
especificado, compreendendo como pega fundamental o laudo do exame comparativo dos
materiais, efetuado por laboratério tecnoldgico idéneo, a critério da FISCALIZAQAO.

e Indicagdo de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo
e 0 padréao de qualidades requeridas.

4. CANTEIRO DE SERVICOS

O canteiro da obra devera apresentar boas condi¢cdes de seguranca e limpeza, e ordenada
circulagdo, nele se instalando galpdes, depositos e escritdrios, e onde serdo mantidos:

¢ Placas de identificagdo da obra e da empresa construtora, a primeira conforme modelo
préprio;

e O Diério de Obra;

¢ Toda a documentagéo relativa aos servigos, na qual se incluem desenhos, especificagbes,
contratos, cronogramas, etc.

O mobiliario e aparelhos necessarios ao canteiro de servigos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizagdo, que sera a custa da CONTRATANTE.

4.1 Localizagao e Descrigao

O canteiro de servigos podera localizar-se junto ao local de execugdo dos mesmos ou em
local a ser determinado pela Fiscalizagdo e devera ser fornecido pela CONTRATADA. Deverao ser
previstas a custa da CONTRATADA, todas as placas necessarias aos servigos, exigidas por lei,
bem como a placa da obra, conforme padrao em anexo, e também aquelas exigidas por convénios

especificos dos servigos.

4.2 Seguranga

Toda a area do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a movimentagao de

veiculos, indicagdes de perigo, instalagbes e prevengao de acidentes. Especial atengéo devera ser
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dada aos pontos de entrada e saida de maquinas e veiculos na obra e nos locais onde
ocorrer estrangulamento das faixas de trafego. Devera ser prevista a sinalizagao noturna.

Instalagbes apropriadas para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as
edificagbes e areas de servico sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servigos,
almoxarifados e adjacéncias.

Todos os panos, estopas, trapos oleosos e outros elementos que possam ocasionar fogo
deverao ser mantidos em recipiente de metal e removidos para fora das edificagbes ou de suas
proximidades, e das proximidades dos servigos, cada noite, e sob nenhuma hipotese seréo
deixados acumular. Todas as precaugdes deverao ser tomadas para evitar combustao espontanea.

Devera ser prevista uma equipe de segurancga interna para controle e vigia das instalagdes,
almoxarifados, etc. e disciplina interna, cabendo a CONTRATADA toda a responsabilidade por
quaisquer desvios ou danos, furtos, decorrentes da negligéncia durante a execugdo dos servigos
até a sua entrega definitiva.

Sera de responsabilidade exclusiva da construtora o fornecimento dos EPIs. Devera ser
obrigatéria a utilizagdo de equipamentos de seguranga, como botas, capacetes, cintos de
seguranga, oculos e demais protegdes de acordo com as Normas de Seguranga do Trabalho. O

cinto para-quedista devera sera utilizado em atividades acima de 2m do piso.

Karen Brasil Aimeida Esperanca
Eng. Civil
UGP - PMP
CREA/RS 133.204



