

III SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS – Ata de reunião – Tomada de Preços nº 28/2015 –

Aos sete dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às quinze horas e trinta minutos, reuniu-se a Comissão Especial de Licitações, para apresentar Resposta ao Pedido de Esclarecimento referente ao procedimento de licitação acima identificado.

QUESTIONAMENTO.

Boa Tarde Solicitamos esclarecimentos quanto aos erros de multiplicação e soma encontrados na planilha orçamentaria orientativa ref. a TP 028/2015 conforme descrito a Seguir:

Multiplicações itens:

15.4. Distribuidor geral de telefonia(DG) 60x60/completo

15.5. Eletrocalha metálica perfurada/completa incluso ganchos de fixação
50mmx50mmx

15.6. Eletrocalha - cruzeta horizontal 50x50

no item 15.4o valor unitário com BDI é de R\$ 51,66 de Material e de R\$ 221,05 de MO fechandoum total de R\$ 272,71 e não R\$ 272,32 conforme planilha orientativa o valorcorreto multiplicado pela quantidade de 1 da um total R\$ 272,71 e não R\$ 272,32conforme planilha orientativa.

no item 15.5o valor unitário com BDI é de R\$ 28,32 de Material e de R\$ 35,65 de MO fechandoum total de R\$ 63,97 e não R\$ 57,28 conforme planilha orientativa o valorcorreto multiplicado pela quantidade de 55 da um total R\$ 3.518,35 e não R\$3.150,40 conforme planilha orientativa.

no item 15.6o valor unitário com BDI é de R\$ 14,43 de Material e de R\$ 22,60 de MO fechandoum total de R\$ 37,03 e não R\$ 35,13 conforme planilha orientativa o valorcorreto multiplicado pela quantidade de 2 R\$ 74,06 e não R\$ 70,26 conformeplanilha orientativa.

e naSomatória os itens:

4, INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS ENÍVEL FUNDAÇÕES)

4.1. Estaca a trado (broca) diametro Ø250 mm em concreto armado moldado in-loco, 25 MPA- Inclusiveconcreto

4.2. Estaca a trado (broca) diametro Ø300 mm em concreto armado moldado in-loco, 25 MPA- Inclusiveconcreto

- 4.3. Lastro de Brita - para blocos decoroamento
- 4.4. Corte de cabeça de estaca-diâmetromédio
- 4.5. Escavação manual de valas
- 4.6. Formas c/ tábuas 3ª p/ m² para fundações - inclui montagem e desmontagem (blocos de fund + vigas fund.)
- 4.7. Conc. usinado, estrutural fck=25MPa inc. transporte, adensamento e acabamento.
- 4.8. Armação aço CA60 Ø 3.4 a 6.0 mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%), dobra e colocação para baldrame
- 4.9. Armação aço CA50, Ø 6.3 a 12.5mm - fornecimento, corte (c/ perda de 10%), dobra e colocação para baldrame
- 4.10. Regularização e compactação de terreno com soquete
- 4.11. Aterro (manual) em camadas de 15 cm c/ material reaproveitado - para preenchimento da base para piso
- 4.12. Aterro (manual) em camadas de 15 cm c/ areia - para preenchimento da base para piso

a soma destes itens faz um total de R\$ 54.647,13 e não de R\$ 39.805,05, ocorre que na planilha orientativa o item 4.1 estaca não está sendo somado.

Aguardo correção e Instrução!
Atenciosamente,

Tiago Almeida
Coordenador Administrativo

Tiago@construtoracontage.com.br

RESPOSTA EM FOLHA ANEXA




Roberto dos Santos Ramalho
Presidente



Luciano Martins Gomes
Membro



Camila Farias Ferreira
Membro



Kaiser Garcia Fontoura
Membro

A Comissão Especial de Licitações
TM: 028/2015
030/2015

Pelotas, 05 de outubro de 2015.

Em resposta aos questionamentos referentes ao processo de licitação nº 028/2015, 029/2015 e 030/2015, vimos informar o que segue:

Questionamento I

Questionamento 01- Em resposta ao questionamento 01 venho informar que os itens com os mesmos códigos devem apresentar o mesmo valor nos três projetos.

Questionamento 02 – O item a que se refere este questionamento foi corrigido, e apresenta igual valor ao discriminado na TP 29/2015 e TP 30/2015.

Questionamento 03 – Os atestados de visita técnica são fornecidos pelos arquitetos da Secretaria Municipal de Saúde, mediante visita aos terrenos onde serão construídas as UBS. Tais visitas são agendadas pelo fone (53) 3284-7713, e realizadas em horário de expediente da Prefeitura de Pelotas. Não serão acompanhadas visitas em finais de semana.

Questionamento II

Item 15.4 - O item a que se refere este questionamento foi corrigido e publicado em errata


Item 15.5 - O item a que se refere este questionamento foi corrigido e publicado em errata

Item 15.6 - O item a que se refere este questionamento foi corrigido e publicado em errata


Item 4.0 INFRA-ESTRUTURA (ESTACAS ENÍVEL FUNDAÇÕES) - O item a que se refere este questionamento foi corrigido e publicado em errata

Nos colocamos a disposição para esclarecimentos.

Atenciosamente



Michele Bastos
Cau nº 20390-4



Roger Carvalho
Cau nº 30897-8