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1 ADMINISTRACAO DE OBRA 25.187,04 569.283,60 594.470,64| 715.385,97 1,25%
11 EQUIPE TECNICA DE APOIO
111 CPU C695 ADMINISTRACAO DE OBRA - EQUIPE DE APOIO MES 24,00 1.049,46 23.720,15 24.769,61 25.187,04 569.283,60 594.470,64 715.385,97| 20,34% 1,25%
2 INSTALAGAO DA OBRA (SERVICOS PRELIMINARES) 913.477,19| 1.167.141,06 2.080.618,23|  2.503.816,00 4,37%
2.1 PLACA DE OBRAS - LOCACAO DE OBRA - TAPUME - ANDAIMES - FACHADEIRO
211 CPU 921 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 7,84 267,02 42,36 309,38 2.093,44 332,10 2.425,54 2.918,89| 20,34% 0,01%
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS,
212 CPU C10349 M2 1.778,33 3,90 3,05 6,95 6.935,49 5.423,91 12.359,39 14.873,29| 20,34% 0,03%
COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES
213 SINAPI 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 M2 3.269,20 99,71 12,83 112,54 325.971,93 41.943,84 367.915,77, 442.749,84| 20,34% 0,77%
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5
214 INSUMO 10527 MXMES 25.037,70 25,00 25,00 - 625.942,50| 625.942,50, 753.259,20( 20,34% 1,31%
M E ALTURA DE *1,00* M (INCLUSO SAPATAS FIXAS OU RODIZIOS)
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO MORRE"(EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA),
215 SINAPI 97064 AF_11/2017 M 4.653,83 16,38 13,26 29,64 76.229,74 61.709,79 137.939,52 165.996,42| 20,34% 0,29%
2.16 SINAPI 97062 COLOCAGAO DE TELA EM ANDAIME FACHADEIRO. AF_11/2017 M2 4.863,79 5,90 2,19 8,09 28.696,36 10.651,70 39.348,06 47.351,46| 20,34% 0,08%
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0
217 INSUMO 20193 M2XMES 17.304,00 8,33 8,33 - 144.142,32 144.142,32 173.460,87| 20,34% 0,30%
M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METALICO, PARA|
218 SINAPI 97063 M2 4.863,79 8,89 7,28 16,17 43.239,09 35.408,39 78.647,48 94.644,38| 20,34% 0,17%
EDIFICACOES COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017
2.2 CANTEIRO DE OBRAS / VESTIARIO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E
221 INSUMO 10776 MES 180,00 445,31 445,31 - 80.155,80 80.155,80 96.459,49| 20,34% 0,17%
SEM SANITARIO
2 CANTEIRO DE OBRAS / SANITARIOS
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8
231 INSUMO 10778 MES 54,00 712,50 712,50 - 38.475,00 38.475,00 46.300,82| 20,34% 0,08%
CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
2.4 CANTEIRO DE OBRAS / AMBULATORIO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E
241 INSUMO 10776 MES 19,00 445,31 445,31 - 8.460,89 8.460,89 10.181,84( 20,34% 0,02%
SEM SANITARIO
215 CANTEIRO DE OBRAS / REFEITORIO
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
251 SINAPI 93210 . M2 48,50 543,80 111,46 655,26 26.374,30 5.405,81 31.780,11 38.244,18| 20,34% 0,07%
INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
2.6 CANTEIRO DE OBRAS / ALMOXARIFADO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E
26.1 INSUMO 10776 MES 24,00 445,31 445,31 - 10.687,44 10.687,44, 12.861,27| 20,34% 0,02%
SEM SANITARIO
2.7 CANTEIRO DE OBRAS / CENTRAL DE ARMADURA
EXECUCAO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E
271 SINAPI 93582 M2 36,30 235,71 45,30 281,01 8.556,27 1.644,39 10.200,66 12.275,47| 20,34% 0,02%
EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
2.8 CANTEIRO DE OBRAS / CENTRAL DE FORMAS
EXECUCAO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUGAO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE
281 SINAPI 93583 o B M2 36,30 397,63 75,75 473,38 14.433,97 2.749,73 17.183,69, 20.678,85 20,34% 0,04%
OBRA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016
2.9 CANTEIRO DE OBRAS / DEPOSITO DE MATERIAL
EXECUCAO DE DEPOSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO
291 SINAPI 93584 . M2 83,12 732,87 140,75 873,62 60.916,15 11.699,14 72.615,29 87.385,24| 20,34% 0,15%
INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016
2.10 CANTEIRO DE OBRAS / GUARITA
EXECUGAO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO
2.10.1 SINAPI 93585 P M2 6,00 990,06 163,85 1.153,91 5.940,36 983,10 6.923,46 8.331,69| 20,34% 0,01%
MOBILIARIO. AF_04/2016
2.11 CANTEIRO DE OBRAS / ESCRITORIO
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E
2111 INSUMO 10776 SEM SANITARIO MES 48,00 445,31 445,31 - 21.374,88, 21.374,88 25.722,53| 20,34% 0,04%
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2.2 CANTEIRO DE OBRAS / RESERVATORIO DE AGUA
EXECUGAO DE RESERVATORIO ELEVADO DE AGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM
221 SINAPI 93243 UN 2,00 6.892,12 376,91 7.269,03 13.784,24 753,82 14.538,06 17.495,10| 20,34% 0,03%
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016
213 SAPATA PARA APOIO DE CONTAINERS
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAIES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017
2.13.1 SINAPI 96620 M3 0,32 481,36 171,88 653,24 155,96 55,69 211,65 254,70 20,34% 0,00%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA
2132 SINAPI 96541 - M2 0,32 151,83 88,26 240,09 49,19 28,60 77,79 93,61 20,34%) 0,00%
COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.
2133 SINAPI 96543 KG 10,80| 20,15 5,51 25,66 217,62 59,51 277,13 333,50 20,34% 0,00%
AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.
2134 SINAPI 96545 | e /2017 KG 72,00 18,58 2,81 21,39 1.337,76 202,32 1.540,08 1.853,33 20,34% 0,00%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.
2135 SINAPI 96546 KG 72,00 16,79 2,08 18,87 1.208,88 149,76| 1.358,64 1.634,99| 20,34% 0,00%
AF_06/2017
2.136 cPU €5109  [LANGAMENTO/APLICAGAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDGOES M3 6,70 26,69 89,31 116,00] 178,72 598,02 776,74 934,73| 20,34% 0,00%
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
2137 | INSUMO 34492 M3 6,70 361,00 361,00 - 2.417,26 2.417,26 2.908,93| 20,34% 0,01%
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
2.14 AREA PARA LAVAGEM DE CAMINHAO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
2.14.1 SINAPI 94999 M2 80,00 133,53 13,80 147,33 10.682,40 1.104,00 11.786,40 14.183,75| 20,34% 0,02%
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016
2.15 AREA PARA CENTRAL DE RESIDUOS E SEPARAGAO DE MATERIAIS
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
2.15.1 SINAPI 94991 - M3 5,64 553,77 77,05 630,82 3.125,92 434,93 3.560,86 4.285,14 20,34% 0,01%
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
2.16 AREA PARA ESTOQUE DE MATERIAIS - AGREGADOS, TIJOLOS
EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,
2.16.1 SINAPI 94991 - M3 15,05 553,77 77,05 630,82 8.335,80 1.159,82 9.495,62 11.427,03| 20,34% 0,02%
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016
2.17 NR-18
BEBEDOURO DE PRESSAO EM INOX, JATO INCLINADO COM FILTRO DE AGUA, 2 JATOS, MARCA IBBL|
2171 cpu c46 UN 3,00) 889,66 76,00 965,66 2.668,98 228,00 2.896,98 3.486,23| 20,34% 0,01%
BAG40, OU EQUIVALENCIA TECNICA, INCLUSO 2 ENGATES FLEXIVEL PVC 1/2" 40CM
2.17.2 cPU ca7 COLOCAGAO DE CONE EM PVC COM FAIXA REFLETIVA UN 6,00) 49,15 0,13 49,28] 294,90 0,78| 295,68 355,82 20,34% 0,00%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
2.17.3 SINAPI 101907 ~ UN 3,00) 708,28 13,89 722,17 2.124,84 41,67| 2.166,51 2.607,18| 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_10/2020_P
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A -
2174 SINAPI 101905 - UN 6,00) 219,53 13,89 233,42 1.317,18 83,34 1.400,52 1.685,39| 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020_P
2175 cPU c48 TREINAMENTOS - CIPA / ADMISSIONAL NR-18 / NR-35 TRABALHOS EM ALTURA. UN 1,00 9,36) 849,60 858,96 9,36) 849,60 858,96 1.033,67| 20,34% 0,00%
2.17.6 cPU €9073  [BANDEJA SALVA-VIDAS PRIMARIA, DE MADEIRA - COM FORRO EM TABUA - LARGURA 2,50 M 240,50 142,65 78,20 220,85 34.307,33 18.807,10 53.114,43 63.917,91| 20,34% 0,11%
BANDEJA SALVA-VIDAS SECUNDARIA, DE MADEIRA - COM FORRO EM CHAPA COMPENSADA - LARGURA
2.17.7 cPU 0074 | om 240,50 186,62 69,66 256,28 44.882,11 16.753,23 61.635,34 74.171,97| 20,34% 0,13%
2.18 LIGAGAO E INSTALAGOES PROVISORIAS AGUA E ESGOTO
LIGAGAO DE ESGOTO DN 100MM DO CANTEIRO ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 10,0M TUBO DE PVC
2181 cpu €1795  [ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COMTAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO €| UN 1,00) 363,73 304,00 667,73 363,73 304,00 667,73 803,55 20,34% 0,00%
INSTALAGAO
2.18.2 cPU C1338  [LIGACAO PROVISORIA DE AGUA UN 1,00 410,49 20,61 431,10] 410,49 20,61 431,10 518,79 20,34% 0,00%
2.183 cPU €1006  [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=25MM (3/4") M 360,00 11,18 12,16 23,34 4.024,80 4.377,60 8.402,40 10.111,45| 20,34% 0,02%
2.18.4 cPU C1066  [TUBO PVC, SERIE R, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=100MM M 150,00] 77,32 33,44 110,76] 11.598,00 5.016,00 16.614,00 19.993,29| 20,34% 0,03%
2.19 LIGACAO PROVISORIA ELETRICA
2.19.1 cPU €3519  [PADRAO DE ENTRADA - TRIPOLAR 200A - CANTEIRO DE OBRAS o 1,00 9.605,25 270,06 9.875,31 9.605,25 270,06 9.875,31 11.883,95 20,34% 0,02%
2.20 QPDG
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QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
2.20.1 SINAPI 101879  [BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00) 764,36 19,19 783,55 764,36 19,19 783,55/ 942,92 20,34% 0,00%
AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 60 ATE 100A - FORNECIMENTO E
2.202 SINAPI 101894 - UN 6,00) 155,26 24,93 180,19 931,56 149,58 1.081,14 1.301,04| 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 50A - FORNECIMENTO E
2.203 SINAPI 101893 - UN 6,00 93,81 6,31 100,12 562,86 37,86 600,72] 722,91| 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_10/2020
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E
2.204 SINAPI 101890 - UN 6,00) 16,16 2,09 18,25 96,96 12,54 109,50 131,77 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_10/2020
2.21 QUADRO PROVISORIO DE OBRA
2211 cPU €3520  [QUADRO DE DISTRIBUICAO PROVISORIO DE OBRA, MOVEL 4,00 784,76 31,86 816,62 3.139,04 127,44 3.266,48 3.930,88| 20,34% 0,01%
CABO DE COBRE MULTIPOR 3X16MM2 - 0,6/1KV PARA LIGAGAO DOS QUADROS PROVISORIOS DE
2212 cPU (S . 400,00 24,82 14,72 39,54 9.928,00 5.888,00 15.816,00 19.032,97| 20,34% 0,03%
2.22 ELEVADOR DE OBRA
2.22.1 CPU C696  |ELEVADOR DE OBRA TIPO CREMALHEIRA MES 15,00 9.865,59 - 9.865,59 147.983,85 - 147.983,85 178.083,77| 20,34% 0,31%
TOTAL ADMINISTRACAO + CANTEIRO 938.664,23 1.736.424,66|  2.675.088,87| 3.219.201,97, 5,62%)
AMPLIACAO
3 LIMPEZA TERRENO 38.710,33| 9.564,05| 48.274,38| 58.093,39 0,10%
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS ARVORES (DIAMETRO DE|
3.1 SINAPI 98525 M2 8.015,50 0,34 0,20) 0,54 2.725,27 1.603,10 4.328,37 5.208,76| 20,34% 0,01%
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E
3.2 SINAPI 98529 UN 8,00) 59,51 46,37 105,88 476,08| 370,96 847,04 1.019,33 20,34% 0,00%
MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A
33 SINAPI 98526 UN 8,00) 68,86 36,81 105,67 550,88 294,48 845,36 1.017,31| 20,34% 0,00%
0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E
3.4 SINAPI 98530 UN 4,00 106,01 82,53 188,54 424,04 330,12 754,16 907,56 20,34% 0,00%
MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL Al
3.5 SINAPI 98527 UN 4,00 148,26 79,19 227,45 593,04 316,76 909,80 1.094,85| 20,34% 0,00%
0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018
CORTE RASO E RECORTE DE ARVORE COM DIAMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60
3.6 SINAPI 98531 UN 5,00) 231,83 130,66 362,49 1.159,15 653,30 1.812,45 2.181,10| 20,34% 0,00%
M.AF_05/2018
REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU IGUAL A
3.7 SINAPI 98528 UN 5,00) 216,80 115,76 332,56 1.084,00 578,80 1.662,80 2.001,01( 20,34% 0,00%
0,60 M.AF_05/2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10
3.8 SINAPI 100978 |M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE| M3 897,55 5,13 0,84 5,97 4.604,43 753,94 5.358,37 6.448,26| 20,34% 0,01%
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30|
3.9 SINAPI 97914 M3XKM 12.601,60 2,15 0,37 2,52 27.093,44 4.662,59 31.756,03 38.215,21| 20,34% 0,07%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4 DEMOLIGOES 56.824,80 118.545,98 175.370,77 211.041,18 0,37%
DEMOLIGAO DE CONSTRUGOES EXISTENTES, INCLUSO A REMOGAO E DESTINAGAO CORRETA DOS
41 cpu €10369 M2 2.369,39 - 26,74 26,74 - 63.357,49 63.357,49 76.244,40( 20,34% 0,13%
RESIDUOS CONFORME PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUGAO CIVIL
42 cPU €9076  [DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PISO INTERTRAVADO SEM REAPROVEITAMENTO M2 2.512,29 2,78 9,15 11,93 6.984,17 22.987,45 29.971,62 36.067,85 20,34% 0,06%
43 cPU €9077  [DEMOLIGAO MANUAL DE CALGADA EM CONCRETO SIMPLES, ESPESSURA ATE 10CM M2 75,23 2,71 9,58] 12,29 203,87 720,70 924,58 1.112,64| 20,34% 0,00%
DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO.
4.4 SINAPI 7629 | o 1272017 M3 182,71 114,87 86,42 201,29 20.987,90 15.789,80 36.777,70 44.258,28( 20,34% 0,08%
45 SINAPI 98524 [LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 768,38 2,76) 2,20) 4,96 2.120,73 1.690,44 3.811,16 4.586,35 20,34% 0,01%
46 cPU €9078  [DEMOLIGAO DE GUIAS DE CONCRETO M 137,50 1,68 5,41 7,09 231,00 743,88 974,88 1.173,17| 20,34% 0,00%
4.7 cPU €9079  [DEMOLIGAO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 A 2,00M M 69,70 10,55 33,85 44,40) 735,34 2.359,35 3.094,68 3.724,14| 20,34% 0,01%
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REMOGCAO DE ALAMBRADO COM OURAO DE CONCRETO, INCLUSO REMOGCAO DE PORTOES E

48 cpu €9080 - v 247,15 8,44 27,08 35,52 2.085,95 6.692,82 8.778,77 10.564,37| 20,34% 0,02%
DEMOLIGAO DE MURETA
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6

49 SINAPI 100973 |M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M?® / 128 HP) E DESCARGA LIVRE| M3 637,48 6,64 1,40 8,04 4.232,87 892,47 5.125,34 6.167,83| 20,34% 0,01%
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30|

4.10 SINAPI 97914 M3XKM 8.950,22 2,15 0,37 2,52 19.242,97 3.311,58 22.554,55 27.142,15| 20,34% 0,05%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

5 MOVIMENTO DE TERRA 62.483,01 80.230,22| 142.713,24 171.741,10 0,30%)

5.1 TERRAPLANAGEM
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR

5.1.1 SINAPI 101126 N M3 67,75 9,67 1,82 11,49 655,14 123,31 778,45 936,79 20,34% 0,00%
DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020

5.1.2 INSUMO 6081  |ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) M3 1.587,15 - 29,08 29,08 - 46.154,32 46.154,32 55.542,11| 20,34% 0,10%

5.1.3 SINAPI 100574 |ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 M3 1.671,84 1,17 0,36 1,53 1.956,05 601,86 2.557,92 3.078,20[ 20,34% 0,01%
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE

5.1.4 SINAPI 96385 . M3 1.671,84 8,78 2,98 11,76 14.678,76 4.982,08 19.660,84 23.659,85| 20,34% 0,04%
SOLO, ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

5.2 FUNDAGOES
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

5.2.1 SINAPI 93358 M3 408,99 70,25 53,59 123,84 28.731,55 21.917,77 50.649,32 60.951,39| 20,34% 0,11%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

5.2.2 SINAPI 101616 M2 479,69 5,09 4,04 9,13 2.441,62 1.937,95 4.379,57 5.270,37| 20,34% 0,01%
AF_08/2020

5.2.3 SINAPI 93382 [REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 134,43 28,08 20,00 48,08| 3.774,79 2.688,60 6.463,39 7.778,04 20,34% 0,01%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M* - CARGA COM

5.2.4 SINAPI 100981  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).| M3 274,55 7,13 1,45 8,58 1.957,54 398,10 2.355,64 2.834,78| 20,34% 0,00%
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30|

5.2.5 SINAPI 97914 M3XKM 3.854,68 2,15 0,37 2,52 8.287,56 1.426,23 9.713,79 11.689,57| 20,34% 0,02%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

6 FUNDAGAO 1.806.984,45 131.668,76|  1.938.653,22|  2.332.975,31 4,07%|

6.1 ESTACAS
PERFURAGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 30 CM, INCLUSO MOBILIZAGAO E|

6.1.1 cPU €5089 - v 1.545,00 39,38 3,55 42,93 60.842,10 5.484,75 66.326,85 79.817,73| 20,34% 0,14%
DESMOBILIZAGAO
PERFURAGAO DE ESTACA HELICE CONTINUA, DIAMETRO DE 50 CM, INCLUSO MOBILIZAGAO E

6.1.2 cpu €5091 - v 3.362,00 62,13 4,55 66,68 208.881,06| 15.297,10 224.178,16 269.776,00| 20,34% 0,47%
DESMOBILIZACAO
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATE 40 CM.

6.13 SINAPI 95601 | 11/2016 UN 143,00 15,42 11,98 27,40 2.205,06 1.713,14 3.918,20 4.715,16| 20,34% 0,01%
ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM.

6.1.4 SINAPI 95602 | 1172016 UN 184,00 24,68 19,11 43,79 4.541,12 3.516,24 8.057,36 9.696,23| 20,34% 0,02%
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK=30MPA, SLUMP 240, INCLUSIVE LANGAMENTO EM ESTACAS

6.15 cpu €5014 M3 1.149,30 598,11 - 598,11 687.407,82 - 687.407,82 827.226,57 20,34% 1,44%
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEGAO CIRCULAR, DIAMETRO = 6,3 MM.

6.1.6 SINAPI osse4 | 1172016 KG 2.297,00 17,75 3,54 21,29 40.771,75 8.131,38 48.903,13 58.850,03| 20,34% 0,10%
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR, DIAMETRO = 10,0 MM.

6.1.7 SINAPI 95577 | ¢ 11/2016 KG 2.265,00 15,84 1,50 17,34 35.877,60 3.397,50 39.275,10 47.263,66 20,34% 0,08%
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SECAO CIRCULAR,

6.1.8 SINAPI 95578 - KG 5.768,00 13,61 1,15 14,76 78.502,48 6.633,20 85.135,68 102.452,28| 20,34% 0,18%
DIAMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016

6.1.9 cPU €5079  [PROVA DE CARGA DINAMICA DE ESTACA UN 16,00 1.596,88 - 1.596,88 25.550,08 - 25.550,08 30.746,97| 20,34% 0,05%

6.2 BLOCOS E VIGAS BALDRAMES
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM.

6.2.1 SINAPI 96543 | e /2017 KG 1.332,00 20,15 5,51 25,66 26.839,80 7.339,32 34.179,12 41.131,15 20,34% 0,07%
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ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM.

6.2.2 SINAPI 96544 AF_06/2017 KG 878,00 19,46 3,93 23,39 17.085,88, 3.450,54 20.536,42 24.713,53| 20,34% 0,04%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

6.2.3 SINAPI 96545 AF_06/2017 KG 1.989,00 18,58 2,81 21,39 36.955,62 5.589,09 42.544,71 51.198,30| 20,34% 0,09%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM.

6.2.4 SINAPI 96546 AF 06/2017 KG 4.502,00]| 16,79 2,08 18,87 75.588,58 9.364,16 84.952,74 102.232,13| 20,34% 0,18%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM -

6.2.5 SINAPI 96547 KG 11.409,00 14,26 1,53 15,79 162.692,34| 17.455,77 180.148,11 216.790,24| 20,34% 0,38%
MONTAGEM. AF_06/2017
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM.

6.2.6 SINAPI 96548 AF 06/2017 KG 1.936,00 13,67 1,07 14,74 26.465,12 2.071,52 28.536,64 34.340,99| 20,34% 0,06%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM.

6.2.7 SINAPI 96549 AF_06/2017 KG 7.979,00 15,45 0,78, 16,23 123.275,55 6.223,62 129.499,17 155.839,30| 20,34% 0,27%
ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25 MM - MONTAGEM.

6.2.8 SINAPI 96550 AF 06/2017 KG 675,00 15,14 0,55 15,69 10.219,50 371,25 10.590,75| 12.744,91| 20,34% 0,02%

6.2.9 CPU C5006 FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X M2 1.465,43 23,15 18,40 41,55 33.924,70 26.963,91 60.888,62 73.273,37| 20,34% 0,13%
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO

6.2.10 SINAPI 94962 N M3 17,37 302,42 57,33 359,75 5.253,04| 995,82 6.248,86 7.519,88| 20,34% 0,01%
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANGCADO E ADENSADO EM

6.2.11 CPU C5065 M3 11,02 421,26 23,06 444,32 4.642,29 254,12 4.896,41] 5.892,34 20,34% 0,01%
INFRAESTRUTURA
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO EM

6.2.12 CPU C5106 M3 321,61 433,64 23,06 456,70 139.462,96| 7.416,33 146.879,29 176.754,54| 20,34% 0,31%
INFRAESTRUTURA

7 SUPRAESTRUTURA 5.770.888,18 825.277,71] 6.596.165,90|  7.937.826,00 13,85%
7.1 PILARES E VIGAS E PAREDES

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

7.11 SINAPI 92759 KG 7.982,00] 17,83 3,78 21,61 142.319,06 30.171,96 172.491,02 207.575,69| 20,34% 0,36%
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

7.1.2 SINAPI 92760 KG 5.988,00]| 17,68 2,58 20,26 105.867,84| 15.449,04, 121.316,88 145.992,73| 20,34% 0,25%
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

7.13 SINAPI 92761 KG 14.526,00 17,20 1,73 18,93 249.847,20 25.129,98 274.977,18, 330.907,54| 20,34% 0,58%
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

7.1.4 SINAPI 92762 KG 10.498,00 15,69 1,22 16,91 164.713,62 12.807,56 177.521,18 213.628,99| 20,34% 0,37%
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

7.15 SINAPI 92763 KG 16.182,00 13,39 0,84 14,23 216.676,98| 13.592,88, 230.269,86, 277.106,75| 20,34%, 0,48%
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

7.1.6 SINAPI 92764 KG 19.855,00 12,98 0,55 13,53 257.717,90| 10.920,25 268.638,15| 323.279,15 20,34% 0,56%
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

7.1.7 SINAPI 92765 KG 24.474,00 14,88 0,35 15,23 364.173,12 8.565,90 372.739,02| 448.554,14( 20,34% 0,78%
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM

7.1.8 SINAPI 92766 KG 5.841,00] 14,68 0,19 14,87 85.745,88 1.109,79 86.855,67 104.522,11| 20,34%, 0,18%
EDIFICIO DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
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MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-

7.1.9 SINAPI 92429 M2 2.869,84 66,35 26,89 93,24 190.413,88 77.170,00 267.583,88 322.010,44| 20,34% 0,56%
DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZACOES. AF_09/2020
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METALICO, PE-DIREITO DUPLO,

7.1.10 SINAPI 92461 ~ M2 7.229,30 131,79 42,70| 174,49 952.749,45 308.691,11  1.261.440,56| 1.518.017,57| 20,34% 2,65%
EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_12/2015
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO EM

7.1.11 cPU €5009 M3 936,12 421,26 23,06 444,32 394.349,91 21.586,93 415.936,84 500.538,39| 20,34% 0,87%
SUPERESTRUTURA
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=35MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO EM

7.1.12 cpu €5004 M3 2,44 433,64 23,06 456,70| 1.058,08 56,27 1.114,35 1.341,01| 20,34% 0,00%
SUPERESTRUTURA

7.2 LAJES E ESCADAS

ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE

7.21 SINAPI 92768 KG 227,00 16,59 2,70 19,29 3.765,93 612,90 4.378,83 5.269,48| 20,34% 0,01%
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE

7.2.2 SINAPI 92769 KG 43.136,00 16,76] 1,79 18,55 722.959,36 77.213,44 800.172,80 962.927,95| 20,34% 1,68%
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE

7.23 SINAPI 92770 KG 11.156,00 16,49 1,18] 17,67 183.962,44 13.164,08 197.126,52 237.222,05| 20,34% 0,41%
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE

7.2.4 SINAPI 92771 KG 11.160,00 15,14 0,79 15,93 168.962,40| 8.816,40 177.778,80 213.939,01| 20,34% 0,37%
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE

7.2.5 SINAPI 92772 KG 3.480,00 12,98 0,53 13,51 45.170,40 1.844,40 47.014,80 56.577,61| 20,34% 0,10%
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO DE

7.2.6 SINAPI 92773 KG 2.759,00 12,70 0,33 13,03 35.039,30 910,47 35.949,77 43.261,95( 20,34% 0,08%
MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
ARMAGAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

7.2.7 SINAPI 95944 KG 878,00 22,25 6,21 28,46 19.535,50 5.452,38 24.987,88 30.070,41| 20,34% 0,05%
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
ARMACAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

7.2.8 SINAPI 95945 KG 354,00 19,53 3,61 23,14 6.913,62 1.277,94 8.191,56 9.857,72| 20,34% 0,02%
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
ARMAGAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

7.2.9 SINAPI 95946 KG 182,00 16,57 1,93 18,50 3.015,74 351,26 3.367,00 4.051,85 20,34% 0,01%
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
ARMAGAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

7.2.10 SINAPI 95947 KG 3.918,00 13,42 0,87 14,29 52.579,56 3.408,66 55.988,22 67.376,22 20,34% 0,12%
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2017
ARMAGAO DE ESCADA, COM 2 LANCES, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

7.2.11 SINAPI 95948 KG 114,00 12,49 0,16 12,65 1.423,86 18,24 1.442,10 1.735,42| 20,34% 0,00%
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_01/2017

7.2.12 cPU €5092  [TELA SOLDADA DE AGO TIPO Q-113 KG 391,00 15,09 0,85 15,94 5.900,19 332,35 6.232,54 7.500,24| 20,34% 0,01%
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIGA, PE-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE

7.213 SINAPI 92520 - M2 7.266,95 73,84 14,46 88,30 536.591,59 105.080,10| 641.671,69 772.187,71| 20,34% 1,35%
MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAGOES. AF_09/2020
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO EM

7.2.14 cpu €5009 M3 1.194,20 421,26 23,06 444,32 503.068,69 27.538,25 530.606,94, 638.532,39| 20,34% 1,11%
SUPERESTRUTURA

7.3 PISO ARMADO

7.3.1 CPU €5003  [ARMAGAO EM TELA SOLDADA Q196 KG 5.463,30 19,36 0,73 20,09 105.769,49 3.988,21 109.757,70 132.082,42| 20,34% 0,23%
FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4

732 SINAPI 97086 M2 63,20 94,83 59,75 154,58 5.993,26 3.776,20 9.769,46 11.756,57| 20,34% 0,02%
UTILIZACOES. AF_09/2017
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANGADO E ADENSADO EM

733 cpu CS065 | ERAESTRUTURA M3 200,10 421,26 23,06 444,32 84.294,13 4.614,31 88.908,43 106.992,40| 20,34% 0,19%
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7.4 PREPARO DE BASE PARA O PISO
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.
7.4.1 SINAPI 100577 M2 63,80 0,88 0,24 1,12 56,14 15,31 71,46 85,99| 20,34% 0,00%
AF_11/2019
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA|
7.4.2 SINAPI 96396 M3 6,40 99,32 4,28 103,60 635,65 27,39 663,04 797,90 20,34% 0,00%
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
7.4.3 CPU C5080 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LONA PLASTICA PRETA ESPESSURA 200 MICRAS. M2 63,80 2,00 3,50 5,50 127,60 223,30 350,90 422,27] 20,34% 0,00%
7.5 VERGA/CONTRA-VERGA JANELAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
7.51 SINAPI 93186 M 237,35 66,17 17,74 83,91 15.705,45 4.210,59| 19.916,04 23.966,96( 20,34% 0,04%
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
7.5.2 SINAPI 93187 M 398,20 77,22 18,67 95,89 30.749,00 7.434,39] 38.183,40 45.949,90| 20,34% 0,08%
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
7.53 SINAPI 93196 AF_03/2016 M 237,35 64,40 17,74 82,14 15.285,34 4.210,59| 19.495,93) 23.461,40( 20,34% 0,04%
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
7.5.4 SINAPI 93197 AF 03/2016 M 398,20 71,61 18,74 90,35 28.515,10 7.462,27| 35.977,37 43.295,17| 20,34% 0,08%
7.6 VERGA PORTAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
7.6.1 SINAPI 93188 M 680,50 60,34 16,70 77,04] 41.061,37 11.364,35 52.425,72 63.089,11| 20,34% 0,11%
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016
7.6.2 SINAPI 93189 M 362,56 77,71 18,42 96,13 28.174,15 6.678,26 34.852,41 41.941,39| 20,34% 0,07%
8 PAREDES EM GERAL 1.055.674,53 318.475,69 1.374.150,23| 1.653.652,38 2,89%|
8.1 PAREDES DE GESSO
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
8.1.1 SINAPI 96359 B - M2 64,50 107,54 12,83 120,37 6.936,33 827,54 7.763,87 9.343,04| 20,34% 0,02%
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS AF_06/2017_P
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
8.1.2 SINAPI 96358 o < M2 164,81 91,53 11,12 102,65 15.085,06 1.832,69 16.917,75) 20.358,82( 20,34% 0,04%
SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_06/2017_P
8.13 CPU €10472  [INSTALAGAO DE ISOLAMENTO DE LA DE ROCHA EM PAREDES DRYWALL M2 229,31 29,56 1,39 30,95 6.778,40] 318,74 7.097,14 8.540,70| 20,34% 0,01%
8.2 ALVENARIA VEDACAO - ESPESSURA FINAL 15CM
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA
8.2.1 SINAPI 87471 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?> SEM VAOS E ARGAMASSA DE| M2 505,47 51,71 14,96 66,67 26.137,85 7.561,83 33.699,68 40.554,19| 20,34% 0,07%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA
8.2.2 SINAPI 87477 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE| M2 6.122,79 46,49 12,32 58,81 284.648,51 75.432,77 360.081,28| 433.321,81 20,34% 0,76%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA
823 SINAPI 87483 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?> COM VAOS E ARGAMASSA DE| M2 229,04 58,27 19,75 78,02 13.346,16 4.523,54] 17.869,70, 21.504,40( 20,34% 0,04%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA
8.2.4 SINAPI 87489 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE| M2 2.871,40| 50,31 14,96 65,27 144.460,13 42.956,14 187.416,28 225.536,75| 20,34% 0,39%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
8.3 ALVENARIA VEDACAO - ESPESSURA FINAL 20CM
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA|
8.3.1 SINAPI 87473 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE| M2 31,40 69,81 21,54 91,35 2.192,03 676,36 2.868,39 3.451,82 20,34% 0,01%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA|
8.3.2 SINAPI 87479 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE M2 1.324,31 63,43 18,90 82,33 84.000,98 25.029,46 109.030,44 131.207,23| 20,34%, 0,23%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
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ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA|
833 SINAPI 87485 14CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE| M2 24,66 76,50 26,34 102,84 1.886,49 649,54 2.536,03 3.051,86| 20,34% 0,01%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA|
8.3.4 SINAPI 87491 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE M2 2.219,20 67,37 21,54 88,91 149.507,50 47.801,57 197.309,07 237.441,73| 20,34% 0,41%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
8.4 ALVENARIA VEDACAO - BLOCO CONCRETO FINAL 15CM
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE
8.4.1 SINAPI 87447 PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 170,13 66,08 17,95 84,03 11.242,19 3.053,83 14.296,02 17.203,83| 20,34% 0,03%
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE
8.4.2 SINAPI 87453 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 603,35 61,15 15,54 76,69 36.894,85 9.376,06 46.270,91 55.682,41| 20,34% 0,10%
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE
843 SINAPI 87465 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 796,71 64,77 18,19 82,96 51.602,91 14.492,15 66.095,06 79.538,80| 20,34% 0,14%
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
8.5 ALVENARIA VEDACAO - BLOCO CONCRETO FINAL 20CM
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
8.5.1 SINAPI 87449 PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 111 86,45 24,54 110,99 95,96 27,24 123,20 148,26 20,34% 0,00%
PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
8.5.2 SINAPI 87455 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 1.038,23 79,86 22,14 102,00 82.913,05 22.986,41 105.899,46 127.439,41| 20,34% 0,22%
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE
853 SINAPI 87467 PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO M2 303,80 84,06 24,78 108,84 25.537,43 7.528,16 33.065,59 39.791,13| 20,34% 0,07%
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
8.6 ALVENARIA DE ENCHIMENTO
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO
8.6.1 CPU C240 M3 7,13 655,68 239,63 895,31 4.675,00| 1.708,56 6.383,56 7.681,98| 20,34% 0,01%
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - ENCHIMENTO
8.7 ENCUNHAMENTO
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACIGO. AF_03/2016
8.7.1 SINAPI 93202 M 4.458,02 22,39 10,95 33,34 99.815,07 48.815,32 148.630,39 178.861,81| 20,34% 0,31%
8.8 MUROS E MURETAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA|
8.8.1 SINAPI 87477 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE| M2 56,80 46,49 12,32 58,81 2.640,63 699,78 3.340,41 4.019,85| 20,34%, 0,01%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
8.9 MUROS E MURETAS
ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E
8.9.1 SINAPI 101162 M2 40,00 131,95 54,45 186,40 5.278,00 2.178,00 7.456,00 8.972,55| 20,34% 0,02%
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
9 COBERTURA 526.178,97 45.505,31| 571.684,28] 687.964,88 1,20%
9.1 ESTRUTURA DE MADEIRA
FABRICACAO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA|
9.1.1 SINAPI 92566 TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU M2 1.030,95 16,39 3,24 19,63 16.897,24 3.340,27 20.237,52 24.353,83| 20,34% 0,04%
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 3 M,
9.1.2 SINAPI 100367 |PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO UN 19,00 743,04 235,37 978,41 14.117,76 4.472,03 18.589,79 22.370,95( 20,34% 0,04%
ICAMENTO. AF_07/2019
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FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 4 M,
9.13 SINAPI 100368 |[PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO|  UN 6,00 1.013,65 386,70 1.400,35 6.081,90 2.320,20 8.402,10 10.111,09| 20,34% 0,02%
ICAMENTO. AF_07/2019
FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 5 M,
9.1.4 SINAPI 100369 |PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO|  UN 7,00 1.059,98 386,69 1.446,67 7.419,86 2.706,83 10.126,69 12.186,46| 20,34% 0,02%
ICAMENTO. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 6 M,
9.15 SINAPI 100370 [PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO|  UN 5,00 1.237,52 427,04 1.664,56 6.187,60 2.135,20 8.322,80 10.015,66| 20,34% 0,02%
ICAMENTO. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 7 M,
9.16 SINAPI 100371 |[PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO| ~ UN 10,00| 1.431,90 578,35 2.010,25 14.319,00 5.783,50 20.102,50 24.191,35| 20,34% 0,04%
ICAMENTO. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 8 M,
9.1.7 SINAPI 100372 [PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO|  UN 25,00 1.977,14 617,45 2.594,59 49.428,50 15.436,25 64.864,75 78.058,24| 20,34% 0,14%
ICAMENTO. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO APARELHADA, COM VAO DE 9 M,
9.1.8 SINAPI 100373  [PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMINIO, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO| ~ UN 1,00) 2.033,02 617,45 2.650,47 2.033,02 617,45 2.650,47 3.189,58| 20,34% 0,01%
ICAMENTO. AF_07/2019
9.2 TELHAMENTO
TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO
9.2.1 SINAPI 94216 M2 1.030,95 301,78 1,83 303,61 311.119,61 1.886,64 313.006,24, 376.671,71| 20,34% 0,66%
ICAMENTO. AF_07/2019
9.3 CALHA / RUFO / CONTRA-RUFO / CUMEEIRA
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO
9.3.1 SINAPI 94229 136,30 206,38 18,56 224,94 28.129,59 2.529,73 30.659,32 36.895,43| 20,34% 0,06%
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
9.3.2 cPU €214 [RUFO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADA, CORTE DE 50CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL M 398,18 74,94 10,65 85,59 29.839,61 4.240,62 34.080,23 41.012,15 20,34% 0,07%
9.3.3 CPU €996  [RUFO PRE-MOLDADO EM CONCRETO PARA AS PLATIBANDAS M 522,73 77,68 0,07 77,75 40.605,28 36,59 40.641,87 48.908,43| 20,34% 0,09%
10 IMPERMEARBILIZACAO E ISOLAMENTOS 360.363,35 120.360,10 480.723,43 578.502,58 1,01%)
10.1 IMPERMEABILIZAGAO VIGAS BALDRAMES
10.1.1 SINAPI 98557 [IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 1.153,15 35,62 8,85 44,47 41.075,20 10.205,38 51.280,58 61.711,05 20,34% 0,11%
10.2 IMPERMEABILIZAGAO PISOS E LAJES
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE RESINA ACRILICA, 3 DEMAOS.
10.2.1 SINAPI 9sssa | o 06/2018 M2 97,16 36,43 12,15 48,58| 3.539,54 1.180,49 4.720,03 5.680,08| 20,34% 0,01%
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PP, UMA CAMADA, ESPESSURA 3MM,
10.2.2 cPU c30 M2 610,74 92,67 38,57 131,24 56.597,28 23.556,24 80.153,52 96.456,75| 20,34% 0,17%
TIPO Ill, SOBRE PRIMER ASFALTICO, INCLUSO PROTEGAO MECANICA TRACO 1:3, E=3CM
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2 DEMAOS.
10.2.3 SINAPI 98553 | o 06/2018 M2 677,25 104,12 9,98| 114,10 70.515,27 6.758,96 77.274,23 92.991,81( 20,34% 0,16%
IMPERMEABILIZAGAO COM MEMBRANA A BASE DE POLIURETANO, 2 DEMAOS, COM APLICAGAO DE
10.2.4 cpu c40 M2 563,58 92,24 0,20) 92,44 51.984,62 112,72 52.097,34 62.693,94| 20,34% 0,11%
AGREGADO PARA FINALIDADE DE GERAR ADERENCIA A OUTROS ACABAMENTOS
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA, CONSUMO DE 3,2KG/M?,
10.2.5 cPU €32 - - - N M2 282,25 33,92 29,82 63,74 9.573,92 8.416,70 17.990,62 21.649,91| 20,34% 0,04%
APLICAGAO EM 3 DEMAOS, INCLUSO PROTEGAO MECANICA TRACO 1:3, E=3CM
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, CONSUMO 1,5KG/M2, APLICACAO
10.26 cpu €33 - - R M2 1.245,93 49,86 27,50 77,36 62.122,07 34.263,08 96.385,14 115.989,88| 20,34% 0,20%
EM 2 DEMAOS, INCLUSO PROTEGAO MECANICA TRAGO 1:3, E=3CM
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM MEMBRANA ASFALTICA, CONSUMO 3KG/M2, APLICACAO
10.2.7 cpu c34 M2 358,48 83,27 55,86 139,13 29.850,63 20.024,69 49.875,32 60.019,96| 20,34% 0,10%
EM 3 DEMAOS, SOBRE PRIMER ASFALTICO, INCLUSO PROTEGAO MECANICA TRACO 1:3, E=3CM
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA, CONSUMO DE 6,4KG/M2 EM 4
10.2.8 cPU 36 ~ . . M2 260,40 28,97 18,49 47,46 7.543,79 4.814,80 12.358,58 14.872,32| 20,34% 0,03%
DEMAOS, REFORCADO COM VEU DE POLIESTER
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IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA, CONSUMO DE 3,2KG/M?,
10.2.9 CPU C10480 - - M2 115,82 10,81 11,17 21,98 1.252,01 1.293,71 2.545,72 3.063,52 20,34% 0,01%
APLICAGCAO EM 3 DEMAOS
TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAGAO COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO
10.2.10 CcPU 38 76,60 44,34 36,88 81,22 3.396,44| 2.825,01 6.221,45 7.486,89( 20,34% 0,01%
PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU
10.2.11 SINAPI 98559 TRATAMENTO DE RODAPE COM VEU DE POLIESTER. AF_06/2018 5.756,93 3,98 1,20 5,18, 22.912,58 6.908,32 29.820,90 35.886,47| 20,34% 0,06%
11 PAVIMENTAGAO EXTERNA 876.463,99| 84.048,86| 960.512,79|  1.155.881,10 2,02%|
A1l ASFALTICA COM SUB BASE - VIA SIMPLES REGIAO COM ATERRO
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
11.1.1 SINAPI 101126 ~ M3 1.058,40 9,67 1,82 11,49 10.234,73 1.926,29 12.161,02 14.634,57| 20,34% 0,03%
DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM
11.1.2 SINAPI 100981 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 1.058,40 7,13 1,45 8,58 7.546,39 1.534,68 9.081,07 10.928,16( 20,34% 0,02%
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
1113 SINAPI 97914 M3XKM 14.859,94 2,15 0,37 2,52 31.948,87 5.498,18| 37.447,05 45.063,78| 20,34% 0,08%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA
11.1.4 SINAPI 96396 M3 974,84 99,32 4,28 103,60 96.821,11 4.172,32 100.993,42 121.535,48| 20,34% 0,21%
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10
11.15 SINAPI 100978 |M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 974,84 5,13 0,84 5,97 5.000,93 818,87 5.819,79 7.003,54 20,34% 0,01%
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
1116 SINAPI 95875 M3XKM 21.582,96 1,75 0,22 1,97 37.770,18 4.748,25 42.518,43 51.166,68| 20,34% 0,09%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
11.1.7 CPU €10477  |EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO M2 2.785,27 4,61 0,31 4,92 12.840,09 863,43 13.703,53| 16.490,83| 20,34% 0,03%
EXECUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -|
11.1.8 SINAPI 95995 M3 83,56 1.398,74 30,12 1.428,86 116.878,71 2.516,83 119.395,54 143.680,59| 20,34% 0,25%
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
1119 SINAPI 95875 M3XKM 1.504,08 1,75 0,22 1,97 2.632,14] 330,90 2.963,04 3.565,72| 20,34% 0,01%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA
11.1.10 SINAPI 102332 . TXKM 360,98 1,39 0,15 1,54] 501,76 54,15 555,91 668,98 20,34% 0,00%
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA
11111 SINAPI 102333 TXKM 2.996,13 0,56 0,05 0,61 1.677,83 149,81 1.827,64 2.199,38( 20,34% 0,00%
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
11.2 ASFALTICA SEM SUB BASE - VIA SIMPLES
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR|
1121 SINAPI 101126 N M3 663,62 9,67 1,82 11,49 6.417,21 1.207,79 7.624,99 9.175,91| 20,34%, 0,02%
DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM
11.2.2 SINAPI 100981 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 663,62 7,13 1,45 8,58 4.731,61 962,25 5.693,86 6.851,99( 20,34% 0,01%
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
1123 SINAPI 97914 M3XKM 9.317,22 2,15 0,37 2,52 20.032,02 3.447,37 23.479,39 28.255,10( 20,34% 0,05%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
EXECUGCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA
1124 SINAPI 96396 M3 553,02 99,32 4,28 103,60 54.925,95 2.366,93 57.292,87 68.946,24( 20,34% 0,12%
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10
11.25 SINAPI 100978 |M? - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M? / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 553,02 513 0,84 5,97 2.836,99 464,54, 3.301,53 3.973,06| 20,34%, 0,01%
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
11.2.6 SINAPI 95875 M3XKM 12.243,86 1,75 0,22 1,97 21.426,76 2.693,65 24.120,40 29.026,49| 20,34% 0,05%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
11.2.7 CPU €10477  [EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO M2 3.686,78 4,61 0,31 4,92 16.996,06 1.142,90 18.138,96, 21.828,42| 20,34% 0,04%
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -
11.2.8 SINAPI 95995 M3 110,60 1.398,74 30,12 1.428,86 154.700,64| 3.331,27 158.031,92 190.175,61| 20,34% 0,33%
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
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TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30

11.2.9 SINAPI 95875 M3XKM 1.990,80 1,75 0,22 1,97 3.483,90 437,98 3.921,88 4.719,59| 20,34%|  0,01%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA|

11.2.10 | SINAPI 102332 . TXKM 477,79 1,39 0,15 1,54 664,13 71,67 735,80 885,46| 20,34%|  0,00%
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA

11.2.11 | SINAPI 102333 TXKM 3.965,67 0,56 0,05 0,61 2.220,78 198,28 2.419,06 2.911,10[ 20,34%|  0,01%
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

113 PASSEIO

113.1 CALCADA CONCRETO MOLDADO IN LOCO
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR

11.3.1.1 | SINAPI 101126 N M3 191,63 9,67 1,82 11,49 1.853,06 348,77, 2.201,83 2.649,68| 20,34%|  0,00%
DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM

11.3.1.2 | SINAPI 100981  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).| M3 191,63 7,13 1,45 8,58 1.366,32 277,86, 1.644,19 1.978,62| 20,34%|  0,00%
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30

11.3.13 | SINAPI 97914 M3XKM 2.690,49 2,15 037 2,52 5.784,55 995,48| 6.780,03 8.159,09| 20,34%|  0,01%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA

11.3.1.4 | SINAPI 96396 M3 159,69 99,32 4,28 103,60 15.860,41 683,47, 16.543,88 19.908,91| 20,34%|  0,03%
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10

11.3.15 | SINAPI 100978  [M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M® / 155 HP) E DESCARGA LIVRE| M3 159,69 5,13 0,84 5,97 819,23 134,14 953,37, 1.147,29| 20,34%|  0,00%
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30

11.3.16 | SINAPI 95875 M3XKM 3.535,60 1,75 0,22 1,97 6.187,30) 777,83 6.965,13 8.381,84 20,34%|  0,01%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,

11.3.1.7 | SINAPI 94991 N M3 31,94 553,77 77,05 630,82 17.686,64 2.460,87 20.147,51 24.245,51| 20,34%|  0,04%
USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_07/2016

113.2 CALCADA TIPO PAVER (BLOCO INTERTRAVADO)
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR

11.3.2.1 | SINAPI 101126 N M3 329,21 9,67 1,82 11,49 3.183,43 599,16, 3.782,59 4.551,97| 2034%|  0,01%
DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M* - CARGA COM

11.3.22 | SINAPI 100981  |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).| M3 329,21 7,13 1,45 8,58 2.347,24 477,35 2.824,59 3.399,11| 20,34%|  0,01%
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30

11.32.3 | SINAPI 97914 M3XKM 4.622,06 2,15 0,37 2,52 9.937,43 1.710,16 11.647,59 14.016,71| 2034%|  0,02%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA|

11.3.24 | SINAPI 96396 M3 189,93 99,32 4,28 103,60 18.863,55 812,89 19.676,44 23.678,63| 20,34%|  0,04%
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10

11.3.25 |  SINAPI 100978 [M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M* / 155 HP) E DESCARGA LIVRE| M3 189,93 5,13 0,84 5,97 974,33 159,54 1.133,86, 1.364,49| 20,3%|  0,00%
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30

11.3.26 | SINAPI 95875 M3XKM 4.204,98 1,75 0,22 1,97 7.358,72 925,10, 8.283,81 9.968,74| 20,34%|  0,02%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM,

11.3.27 | SINAPI 93679 M2 1.266,18 63,98 11,65 75,63 81.010,20 14.751,00 95.761,19 115.239,02| 20,34%|  0,20%
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

1133 COMPLEMENTOS

11331 cpPy €236 |PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM M2 126,72 74,14 24,84 98,98 9.395,02 3.147,72 12.542,75 15.093,95| 20,34%|  0,03%
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

11332 | SINAPI 94267  |EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARIETA) X 22 CM ALTURA[ M 652,30) 42,05 13,04 55,09 27.429,22 8.505,99 35.935,21 43.244,43| 20,34%|  0,08%
AF_06/2016
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ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-|
11333 SINAPI 94275 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X M 101,71 43,38 11,19 54,57 4.412,18| 1.138,13 5.550,31 6.679,24( 20,34% 0,01%
ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P
BATE-RODAS, DIM 180CMX15,5CMX10CM, PRE-FABRICADO EM CONCRETO , PINTADO NA COR|
11334 CPU ca27 UN 162,00 248,94 11,76 260,70 40.328,28 1.905,12 42.233,40 50.823,67| 20,34% 0,09%
AMARELO E PRETO
114 SINALIZACAO EM PISO
PINTURA DE DEMARCAGAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICACAO MANUAL.
11.4.1 SINAPI 102500 AF_05/2021 M 1.543,80 3,52 1,91 5,43 5.434,18| 2.948,66 8.382,83 10.087,90( 20,34% 0,02%
PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRILICA, E = 30 CM, APLICAGAO MANUAL.
11.4.2 SINAPI 102501 AF 05/2021 M2 37,10 20,27 9,85 30,12 752,02 365,44 1.117,45] 1.344,74 20,34% 0,00%
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAGAO COM FITA ADESIVA E|
1143 SINAPI 102513 . M2 60,09 37,81 21,88 59,69 2.272,00 1.314,77 3.586,77 4.316,32| 20,34% 0,01%
APLICACAO COM ROLO. AF_05/2021
11.4.4 SINAPI 102498 | PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 M 754,01 1,22 0,89 2,11 919,89 671,07 1.590,96 1.914,56 20,34% 0,00%
12 REVESTIMENTOS 4.125.683,63| 872.654,10| 4.998.337,75|  6.014.999,63 10,50%
12.1 PAREDES INTERNAS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
1211 SINAPI 87879 M2 19.955,56 3,45 1,63 5,08, 68.846,68 32.527,56 101.374,24 121.993,76| 20,34% 0,21%
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
12.1.2 SINAPI 87545 COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 17.099,20 21,85 11,88 33,73 373.617,52 203.138,50| 576.756,02| 694.068,19| 20,34% 1,21%
COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
12.13 SINAPI 87549 COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 1.299,30 17,68 8,56 26,24 22.971,62 11.122,01 34.093,63 41.028,27| 20,34% 0,07%
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
12.14 SINAPI 87553 COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 951,95 14,60 6,11 20,71 13.898,47 5.816,41 19.714,88 23.724,89| 20,34% 0,04%
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
12.15 SINAPI 87529 COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 605,11 29,01 13,35 42,36 17.554,24 8.078,22 25.632,46 30.846,10 20,34% 0,05%
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE|
12.1.6 CPU 235 ~ M2 2.856,36)| 94,60 15,50 110,10 270.211,66| 44.273,58 314.485,24, 378.451,54( 20,34% 0,66%
DIMENSOES 30X60CM
12.2 PAREDES EXTERNAS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
1221 SINAPI 87905 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 3.605,10 7,37 4,72 12,09 26.569,59 17.016,07, 43.585,66 52.450,98( 20,34% 0,09%
AF_06/2014
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
1222 SINAPI 87894 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 1.319,99 5,59 3,33 8,92 7.378,74] 4.395,57| 11.774,31 14.169,20( 20,34% 0,02%
AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400|
1223 SINAPI 87775 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25| M2 3.605,10 48,64 26,50 75,14 175.352,06 95.535,15 270.887,21] 325.985,67| 20,34% 0,57%
MM. AF_06/2014
EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400|
1224 SINAPI 87792 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA| M2 1.319,99 33,48 14,60 48,08 44.193,27 19.271,85 63.465,12 76.373,93| 20,34% 0,13%

DE 25 MM. AF_06/2014
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12.25 CPU C10341 [PORCELANATO 60X120CM RETIFICADO ACETINADO MARROM CORTEN, COM EPOXI M2 1.249,85 220,45 46,55 267,00 275.529,43 58.180,52 333.709,95| 401.586,55| 20,34% 0,70%

12.2.6 CPU C10468  |ENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO DO TIPO EPS-2F M3 90,15 634,11 10,83 644,94 57.164,22 976,31 58.140,53 69.966,31| 20,34% 0,12%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS

12.2.7 SINAPI 87242 M2 39,01 199,81 30,88 230,69 7.794,59 1.204,63 8.999,22 10.829,66( 20,34% 0,02%
DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS COM VAOS. AF_06/2014
EXECUGAO DE FRISO NEGATIVO EM FACHADA, SECAO 1,50CM X 2/3 ESPESSURA EMBOGO, INCLUSO

12.2.8 CcPU €430 SELANTE M 1.110,34 23,55 22,50 46,05 26.148,51 24.982,65 51.131,16 61.531,24 20,34% 0,11%
JUNTA DE MOVIMENTAGAO/FRISO DE SEPARACAO, SECAO 1,50CM X 2/3 ESPESSURA EMBOGO

12.2.9 CPU C903 M 394,84 2,11 6,77 8,88 833,11 2.673,07 3.506,18 4.219,34| 20,34% 0,01%

123 PISO INTERNO
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

1231 SINAPI 87620 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA M2 518,14 25,15 7,74 32,89 13.031,22 4.010,40| 17.041,62, 20.507,89( 20,34% 0,04%
2CM. AF_07/2021
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA

1232 SINAPI 88472 M2 3.687,16 28,27 3,34 31,61 104.236,01 12.315,11 116.551,13 140.257,63| 20,34% 0,24%
5CM. AF_07/2021
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM.

1233 SINAPI 88478 AF 07/2021 M2 121,63 27,84 3,29 31,13 3.386,18 400,16 3.786,34 4.556,48| 20,34% 0,01%
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA

1234 SINAPI 87735 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, M2 838,84 34,73 15,31 50,04 29.132,91 12.842,64, 41.975,55 50.513,38| 20,34% 0,09%
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA|

1235 SINAPI 87765 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO M2 2.944,53 45,63 19,25 64,88 134.358,90| 56.682,20 191.041,11 229.898,87| 20,34% 0,40%
REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
PORCELANATO TECNICO 60X60CM NATURAL RETIFICADO, COR BEGE (REFERENCIA: MINERAL TECNICA

12.3.6 CPU C10343  [NUDE PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TECNICO), COM REJUNTE EPOXI NA COR DO PISO, ASSENTADO M2 1.083,34 231,80 27,66 259,46 251.118,21 29.965,18, 281.083,40, 338.255,76| 20,34% 0,59%
COM ARGAMASSA ACIII
PISO PORCELANATO, 60X60CM, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2, COM REJUNTE

123.7 CPU €557 M2 256,19 121,37 23,14 144,51 31.093,78 5.928,24 37.022,02 44.552,30| 20,34% 0,08%
EPOXI COR CINZA PLATINA
PISO PORCELANATO, 60X60CM, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M? E 10M2, COM REJUNTE|

123.8 CPU C556 M2 225,97 116,07 15,63 131,70 26.228,34 3.531,91 29.760,25 35.813,48| 20,34% 0,06%
EPOXI COR CINZA PLATINA
PISO PORCELANATO, 60X60CM, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M?, COM REJUNTE

1239 CPU ca39 M2 251,05 113,82 10,23 124,05 28.574,51 2.568,24 31.142,75 37.477,19| 20,34% 0,07%
EPOXI COR CINZA PLATINA
PISO VINILICO EM MANTA HOMOGENEO, ESPESSURA 2MM, CLASSE Il A, RESISTENTE A ABRASAO|

12.3.10 CPU 939 . M2 3.653,31 242,07 - 242,07 884.356,75 - 884.356,75| 1.064.234,91| 20,34%! 1,86%
CLASSE T - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PISO VINILICO EM MANTA CONDUTIVA, HOMOGENEA COM ESPESSURA DE 2MM, INCLUSO RODAPE -

123.11 CPU C942 - M2 155,48 339,44 - 339,44 52.776,13 - 52.776,13 63.510,79| 20,34% 0,11%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AGCO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020

12.3.12 SINAPI 98678 M2 89,49 505,77 9,79 515,56 45.261,36 876,11 46.137,46 55.521,82| 20,34% 0,10%
PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA.

12313 SINAPI 98673 AF_06/2018 M2 89,49 158,00 6,23 164,23 14.139,42 557,52 14.696,94 17.686,30 20,34% 0,03%
PORCELANATO TECNICO 60X60CM NATURAL RETIFICADO, COR MARROM ESCURO (REFERENCIA:

123.14 CPU Cs513 MINERAL TECNICA ARGENTO PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TECNICO), COM REJUNTE EPOXI NA COR M2 851,98 374,36 27,66 402,02 318.947,23 23.565,77| 342.513,00] 412.180,14( 20,34% 0,72%
DO PISO, ASSENTADO COM ARGAMASSA ACIII
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO

12.3.15 SINAPI 98680 R M2 962,88 37,95 12,63 50,58 36.541,30 12.161,17, 48.702,47 58.608,55| 20,34% 0,10%
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

12.4 SOLEIRA
SOLEIRAS E/OU PEITORIL EM GRANITO POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS|

12.4.1 CPU C10370  |EQUIVALENTES DA REGIAO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E| M2 25,71 374,61 12,33 386,94 9.631,22 317,00 9.948,23 11.971,70 20,34% 0,02%

AREIA)
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125 PEITORIL
SOLEIRAS E/OU PEITORIL EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
1251 CPU C196 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4| M2 76,36 294,02 12,33 306,35 22.451,07 941,51 23.392,58 28.150,63| 20,34% 0,05%
(CIMENTO E AREIA)
PEITORIL EM SSM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
12.5.2 CPU C10471 M2 2,89 3.991,00 12,33 4.003,33 11.533,99 35,63 11.569,62 13.922,88( 20,34% 0,02%
12.6 CONTORNOS
RODAPE EM PORCELANATO TECNICO 60X60CM NATURAL RETIFICADO, COR BEGE, COM REJUNTE EPOXI
12.6.1 CPU C10382 M 806,27 72,25 7,68 79,93 58.253,01 6.192,15 64.445,16 77.553,31| 20,34% 0,14%
NA COR DO PISO, H=10CM
12.6.2 CPU €10473  |RODAPE PORCELANATO 60X60CM, COM REJUNTE EPOXI BRANCO, H=10CM M 49,73 21,68 1,86 23,54 1.078,15 92,50 1.170,64 1.408,75 20,34% 0,00%
RODAPE EM PORCELANATO TECNICO 60X60CM NATURAL RETIFICADO, COR MARROM ESCURO, COM
12,63 CPU C10474 . M 522,35 95,65 7,68 103,33 49.962,78 4.011,65 53.974,43 64.952,83( 20,34% 0,11%
REJUNTE EPOXI NA COR DO PISO, H=10CM
12.6.4 CPU C949 RODAPE CIMENTADO COM BOLEADO M 428,23 6,54 20,63 27,17 2.800,62 8.834,38 11.635,01] 14.001,57| 20,34% 0,02%
12.7 TETO
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
1271 SINAPI 96114 AF 05/2017 P M2 5.810,16 76,55 11,09 87,64 444.767,75 64.434,67 509.202,42| 612.774,19| 20,34% 1,07%
FORRO EM GESSO ACARTONADO REMOVIVEL, PLACAS RETANGULARES (625X1250MM), COM
12.7.2 CPU ca81 - M2 605,52 71,41 8,00 79,41 43.240,18 4.844,16| 48.084,34 57.864,69| 20,34% 0,10%
ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
12.73 SINAPI 87887 M2 1.320,53 15,87 7,41 23,28 20.956,81 9.785,13 30.741,94 36.994,85 20,34% 0,06%
COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
12.7.4 SINAPI 90408 COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO M2 1.320,53 27,50 16,35 43,85 36.314,58 21.590,67| 57.905,24 69.683,17| 20,34% 0,12%
DE TALISCAS. AF_03/2015
12.7.5 CPU C675 JUNTA TIPO TABICA PARA FORRO DE GESSO M 5.675,09 11,18 10,04 21,22 63.447,51 56.977,90 120.425,41 144.919,94| 20,34% 0,25%
13 ESQUADRIAS 2.071.278,64 189.313,72 2.260.592,31| 2.720.396,79 4,75%
ST JANELAS
13.1.1 CPU €10405  [JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO BASCULANTE M2 0,48 464,10 47,99 512,09 222,77 23,04 245,80 295,80 20,34% 0,00%
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
13.1.2 SINAPI 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 131,61 340,97 12,41 353,38 44.875,06 1.633,28 46.508,34 55.968,14| 20,34% 0,10%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,
13.13 SINAPI 94573 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 301,80 375,31 23,00 398,31 113.268,56 6.941,40 120.209,96 144.660,67| 20,34% 0,25%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
13.14 CPU C764 VENEZIANA VENTILADA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL M2 82,58 837,67 83,85 921,52 69.174,79 6.924,33 76.099,12 91.577,68| 20,34% 0,16%
VENEZIANA VENTILADA PLENA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL E VIDRO TEMPERADO LISO
13.15 CPU C10406 M2 8,40 661,37 83,85 745,22 5.555,51 704,34 6.259,85 7.533,10| 20,34%, 0,01%
INCOLOR E=4MM
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER 4 FOLHAS (2 FIXAS E 2 CORRER) E VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR
13.1.6 CPU C10465 E=AMM FIXO M2 3,60 725,88 83,85 809,73 2.613,17 301,86 2.915,03 3.507,95 20,34% 0,01%
GAO1 - GUICHE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO GUILHOTINA, 80X100CM, COM ACRILICO
13.1.7 CPU C348 . UN 6,00 776,64 37,66 814,30 4.659,84| 225,96 4.885,80] 5.879,57| 20,34%, 0,01%
LISO INCOLOR E=4MM - FIXACAO COM ARGAMASSA
GAO2 - GUICHE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO GUILHOTINA, 90X100CM, COM ACRILICO|
13.1.8 CPU C10408 - UN 5,00 833,76 37,66 871,42 4.168,80| 188,30 4.357,10 5.243,33( 20,34% 0,01%
LISO INCOLOR E=4MM - FIXACAO COM ARGAMASSA
GAO3 - GUICHE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO GUILHOTINA, 100X100CM, COM ACRILICO
13.1.9 CPU C10409 ~ UN 11,00 850,83 37,66 888,49 9.359,13 414,26 9.773,39 11.761,30 20,34% 0,02%
LISO INCOLOR E=4MM - FIXACAO COM ARGAMASSA
13.1.10 CPU €10402  [VISOR EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL FIXO, COM VIDRO TEMPERADO E=6MM M2 20,05 209,72 63,31 273,03 4.204,89 1.269,37 5.474,25 6.587,71| 20,34% 0,01%
13.2 PORTAS DE MADEIRA
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KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,

13.2.1 SINAPI 90843 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN 16,00 1.007,27 175,08 1.182,35 16.116,32 2.801,28 18.917,60, 22.765,44( 20,34% 0,04%
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,

13.2.2 SINAPI 90844 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN 45,00 1.081,44 178,21 1.259,65 48.664,80 8.019,45 56.684,25 68.213,83| 20,34% 0,12%
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 110X210CM,

13.23 CPU 225 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, UN 4,00 956,04 154,82 1.110,86 3.824,16 619,28 4.443,44 5.347,24| 20,34% 0,01%
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, 120X210CM, DE ABRIR, 01 FOLHA, PADRAO MEDIO.

13.24 CPU Ca87 UN 45,00 954,31 134,09 1.088,40 42.943,95 6.034,05 48.978,00 58.940,13| 20,34% 0,10%
INCLUSO: DOBRADICAS, BATENTE, GUARNICAO E FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PORTA DE MADEIRA 90X210CM, DE CORRER, 01 FOLHA. INCLUSO: TRILHO, ROLDANAS, BATENTE E

13.25 CPU c181 . UN 10,00 761,66 219,19 980,85 7.616,60| 2.191,90 9.808,50 11.803,55( 20,34% 0,02%
FECHADURA- FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA DE MADEIRA 80X210CM, DE ABRIR 01 FOLHA, COM GUICHE GUILHOTINA EM ACRILICO|

13.2.6 CPU C10425 |INCOLOR (50X60CM). ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO BATENTE, UN 1,00 956,62 236,79 1.193,41 956,62 236,79 1.193,41 1.436,15 20,34% 0,00%
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

183 PORTAS CORTA-FOGO

133.1 CPU C10426  |PORTA CORTA FOGO EM CHAPA GALVANIZADA,02 FOLHAS, COMPLETA, 200X210CM UN 20,00 3.850,44| 244,28 4.094,72 77.008,80 4.885,60| 81.894,40 98.551,72| 20,34% 0,17%
PORTA CORTA FOGO EM CHAPA GALVANIZADA,02 FOLHAS, COMPLETA, 200 (120+80)X210CM

1332 CPU C10427 UN 10,00 4.000,32 244,28 4.244,60| 40.003,20 2.442,80 42.446,00 51.079,52| 20,34% 0,09%

1333 CPU C10428  |PORTA CORTA FOGO EM CHAPA GALVANIZADA,02 FOLHAS, COMPLETA, 180X210CM UN 1,00 3.326,57 172,11 3.498,68| 3.326,57 172,11 3.498,68 4.210,31] 20,34% 0,01%

134 PORTAS DE ALUMINIO
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS -

13.4.1 SINAPI 91341 - M2 78,96 571,62 9,14 580,76 45.135,12 721,69 45.856,81 55.184,09( 20,34% 0,10%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR 02 FOLHAS, TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM

13.4.2 CPU C10447 . M2 43,89 1.128,47 92,22 1.220,69 49.528,55 4.047,54| 53.576,08 64.473,45 20,34% 0,11%
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM CHAPA LISA DE ACM COR ALUMINIO NATURAL , DE

1343 CPU C10448 M2 225,33 539,18 31,08 570,26 121.493,43 7.003,26| 128.496,69 154.632,92| 20,34% 0,27%
ABRIR 01 FOLHA, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM CHAPA LISA DE ACM COR ALUMINIO NATURAL , DE

13.4.4 CPU C10449  |ABRIR 01 FOLHA, COM VISOR (30X92,5CM) EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, COM GUARNICAO, M2 57,54 941,98 31,08 973,06 54.201,53 1.788,34 55.989,87 67.378,21| 20,34% 0,12%
FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR 01 FOLHA, TIPO VENEZIANA, COM VISOR (30X92,5CM) EM VIDRO

13.45 CPU C10450 |TEMPERADO INCOLOR 6MM, COM GUARNIGAO, FIXACGAO COM ARGFAMASSA - FORNECIMENTO E M2 5,67 1.097,45 31,08 1.128,53 6.222,54| 176,22 6.398,77 7.700,28| 20,34%, 0,01%
INSTALACAO
PORTA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM CHAPA LISA DE ACM COR ALUMINIO NATURAL , DE

13.4.6 CPU C10451 M2 16,80 1.243,25 31,08 1.274,33 20.886,60 522,14 21.408,74 25.763,28| 20,34% 0,04%
CORRER 01 FOLHA, COM GUARNIGAO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PORTA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM CHAPA LISA DE ACM COR ALUMINIO NATURAL , DE

13.4.7 CPU C10452 |CORRER 01 FOLHA, COM 1 VISOR (30X92,5CM) EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, COM M2 19,74 1.284,31 31,08 1.315,39 25.352,28, 613,52 25.965,80 31.247,24| 20,34% 0,05%
GUARNIGAO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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13.4.8

CcPU

C10453

PORTA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM CHAPA LISA DE ACM COR ALUMINIO NATURAL , DE
ABRIR 02 FOLHAS VAI E VEM, COM 02 VISORES (30X92,5CM) EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM,

COM GUARNICAO, FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

1.162,85

31,08

1.193,93

4.883,97

130,54

5.014,51

6.034,46

20,34%

0,01%

13.4.9

CcPU

C10454

PORTA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM CHAPA LISA DE ACM COR ALUMINIO NATURAL , DE|
ABRIR 02 FOLHAS, COM 1 VISOR (30X92,5CM) EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, COM

GUARNIGAO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

1.155,11

31,08

1.186,19

5.336,61

143,59

5.480,20

6.594,87

20,34%

0,01%

13.4.10

CPU

C10455

PORTA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM CHAPA LISA DE ACM COR ALUMINIO NATURAL E VIDRO
TEMPERADO INCOLOR 8MM, DE ABRIR 02 FOLHAS,BARRA ANTI PANICO COM MAGANETA TIPO
ALAVANCA DO LADO INTERNO E FECHADURA, COM GUARNICAO, FIXACAO COM ARGAMASSA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

2.859,69

31,08

2.890,77

26.766,70

290,91

27.057,61

32.561,13

20,34%

0,06%

13.4.11

CPU

C10456

PORTA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM CHAPA LISA DE ACM COR ALUMINIO NATURAL , DE|
ABRIR 02 FOLHAS, COM 2 VISORES (30X92,5CM) EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, COM

GUARNIGAO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

29,40

852,51

31,08

883,59

25.063,79

913,75

25.977,55

31.261,38,

20,34%

0,05%

13.4.12

CPU

C10457

PORTA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM CHAPA LISA DE ACM COR ALUMINIO NATURAL , DE|
ABRIR 02 FOLHAS, COM 2 VISORES (30X92,5CM) EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, COM BARRA
ANTI PANICO COM MAGANETA TIPO ALAVANCA DO LADO INTERNO E FECHADURA, COM GUARNIGAO,
FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

78,96

2.997,14

31,08

3.028,22

236.654,17

2.454,08

239.108,25|

287.742,87|

20,34%

0,50%

13.4.13

CPU

C10459

PORTA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM CHAPA LISA DE ACM COR ALUMINIO NATURAL , DE
ABRIR 04 FOLHAS, COM 2 VISORES (30X92,5CM) EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, COM BARRA|
ANTI PANICO COM MAGANETA TIPO ALAVANCA DO LADO INTERNO E FECHADURA, COM GUARNICAO,
FIXAGCAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO

M2

4,20

2.628,06|

31,08

2.659,14|

11.037,85

130,54

11.168,39

13.440,04

20,34%

0,02%

185

CONJUNTO DE VIDRO

13.5.1

CPU

C374

CONJUNTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM 1 PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA
FIXA E BANDEIRA, COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR ESP=10MM, INCLUSO DOBRADICA EM AGO
COM ACABAMENTO CROMADO, FECHADURA METALICA COM ACABAMENTO CROMADO, 1 PUXADOR
CROMADO TUBULAR D=1", COMP 30CM NAS DUAS FACES DA PORTA, FAIXA VINIL ADESIVO JATEADO|

TRANSLUCIDO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

14,40

992,21

92,22

1.084,43

14.287,82

1.327,97

15.615,79,

18.792,04

20,34%

0,03%

13.5.2

CPU

375

CONJUNTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM 1 PORTA DE CORRER, 1 FOLHA
FIXA E BANDEIRA, COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR ESP=10MM, INCLUSO FECHADURA
METALICA COM ACABAMENTO CROMADO, E FAIXA VINIL ADESIVO JATEADO TRANSLUCIDO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

149,13

911,66

92,22

1.003,88

135.955,86

13.752,77,

149.708,62

180.159,35

20,34%

0,31%

1353

CPU

C376

CONJUNTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM 1 PORTA DE ABRIR 02 FOLHAS E
BANDEIRA, COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR ESP=10MM, INCLUSO DOBRADICA EM ACO COM
ACABAMENTO CROMADO, FECHADURA METALICA COM ACABAMENTO CROMADO, 2 PUXADORES
CROMADO TUBULAR D=1", COMP 30CM NAS DUAS FACES DA PORTA, FAIXA VINIL ADESIVO JATEADO
TRANSLUCIDO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

981,00

92,22

1.073,22

5.101,20

479,54

5.580,74

6.715,86

20,34%

0,01%

13.5.4

CPU

C377

CONJUNTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 02 FOLHAS FIXAS, COM VIDRO
TEMPERADO LISO INCOLOR ESP=10MM, COM PELICULA DE SEGURANGA ESPELHADA COR CINZA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

31,16

831,53

92,22

923,75

25.910,47

2.873,58

28.784,05|

34.638,73

20,34%

0,06%
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13.5.5

CcPU

378

CONJUNTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM 1 PORTA DE CORRER E 2
FOLHAS FIXAS, COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR ESP=10MM, INCLUSO FECHADURA METALICA
COM ACABAMENTO CROMADO, FAIXA VINIL ADESIVO JATEADO TRANSLUCIDO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

M2

969,10

92,22

1.061,32

4.273,73

406,69

4.680,42]

5.632,42

20,34%

0,01%

13.5.6

CcPU

383

CONJUNTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, 03 FOLHAS FIXAS, COM VIDRO
TEMPERADO LISO INCOLOR ESP=10MM, COM PELICULA DE SEGURANGA ESPELHADA COR CINZA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

11,40

790,48

92,22

882,70

9.011,47

1.051,31

10.062,78|

12.109,55

20,34%

0,02%

13.5.7

CPU

385

CONJUNTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 3,10X3,00M, COM 1 PORTA DE
CORRER, 1 FOLHA FIXA E BANDEIRA, COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR ESP=10MM, INCLUSO
FECHADURA METALICA COM ACABAMENTO CROMADO, E FAIXA VINIL ADESIVO JATEADO
TRANSLUCIDO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

29,64

649,81

92,22

742,03

19.260,37

2.733,40

21.993,77

26.467,30

20,34%

0,05%

13.5.8

CPU

C387

CONJUNTO DE ESQUADRIA STRUCTURAL GLASING EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM 12
FOLHAS FIXAS E 06 FOLHAS PROJETANTES, COM VIDRO LAMINADO TEMPERADO LISO INCOLOR

ESP=4MM+4MM COM PELICULA SEMIREFLEXIVA COR PRATA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

40,50

2.277,34]

92,22

2.369,56|

92.232,27

3.734,91

95.967,18

115.486,90|

20,34%

0,20%

13.5.9

CcPU

388

CONJUNTO DE ESQUADRIA STRUCTURAL GLASING EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM 6
FOLHAS FIXAS E 6 FOLHAS PROJETANTES, COM VIDRO LAMINADO TEMPERADO LISO INCOLOR

ESP=4MM+4MM COM PELICULA SEMIREFLEXIVA COR PRATA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

19,80

2.492,55

92,22

2.584,77

49.352,49

1.825,96

51.178,45

61.588,15

20,34%

0,11%

13.5.10

CPU

€390

CONJUNTO DE ESQUADRIA STRUCTURAL GLASING EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM 18
FOLHAS FIXAS E 06 FOLHAS PROJETANTES, COM VIDRO LAMINADO TEMPERADO LISO INCOLOR

ESP=4MM+4MM COM PELICULA SEMIREFLEXIVA COR PRATA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

M2

25,80

2.252,04|

244,54

2.496,58

58.102,63

6.309,13

64.411,76

77.513,11

20,34%

0,14%

13.5.11

CPU

€392

CONJUNTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, COM 1 PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA
FIXA E BANDEIRA, COM VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR ESP=10MM, INCLUSO DOBRADICA EM AGO
COM ACABAMENTO CROMADO, FECHADURA METALICA COM ACABAMENTO CROMADO, 1 PUXADOR
CROMADO TUBULAR D=1", COMP 30CM NAS DUAS FACES DA PORTA, E FAIXA VINIL ADESIVO JATEADO|
TRANSLUCIDO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

30,36

823,00

92,22

915,22

24.986,28

2.799,80

27.786,08

33.437,77,

20,34%

0,06%

13.5.12

CPU

C394

CONJUNTO DE ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL 5,82(2,61+3,21)X2,80M, COM 1]
PORTA CENTRAL DE CORRER, 2 FOLHAS FIXAS LATERAIS E BANDEIRA, E 2 FOLHAS FIXAS LATERAIS, COM
VIDRO TEMPERADO LISO INCOLOR ESP=10MM, INCLUSO FECHADURA METALICA COM ACABAMENTO
CROMADO, E FAIXA VINIL ADESIVO JATEADO TRANSLUCIDO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

M2

16,30]

969,23

92,22

1.061,45

15.798,45

1.503,19

17.301,64

20.820,79

20,34%

0,04%

13.6

PORTAS PARA SHAFTS

13.6.1

CPU

C10251

PORTA PARA SHAFT EM MDF REVESTIDO DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO FOSCO DUAS FACES,
55X200CM, 1 FOLHA DE ABRIR.

UN

506,60

195,08

701,68

5.066,00

1.950,80

7.016,80

8.444,02

20,34%

0,01%

13.6.2

CPU

C10431

PORTA PARA SHAFT EM MDF REVESTIDO DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO FOSCO DUAS FACES,
90X200CM, 1 FOLHA DE ABRIR.

UN

631,02

267,51

898,53

46.064,46

19.528,23

65.592,69

78.934,24

20,34%

0,14%

13.6.3

CPU

C10460

PORTA PARA SHAFT EM MDF REVESTIDO DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO FOSCO DUAS FACES,
150X200CM, 2 FOLHAS DE ABRIR.

UN

901,57

532,06

1.433,63

901,57

532,06

1.433,63|

1.725,23

20,34%

0,00%

13.6.4

CPU

C10461

PORTA PARA SHAFT EM MDF REVESTIDO DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO FOSCO DUAS FACES,
200X200CM, 2 FOLHAS DE ABRIR.

UN

1.102,48

709,41

1.811,89

1.102,48

709,41

1.811,89,

2.180,43

20,34%

0,00%

13.6.5

CPU

C10462

PORTA PARA SHAFT EM MDF REVESTIDO DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO FOSCO DUAS FACES,
270X200CM, 3 FOLHAS DE ABRIR.

UN

1.595,26

709,41

2.304,67

1.595,26

709,41

2.304,67

2.773,44

20,34%

0,00%

13.6.6

CcPU

C10432

PORTA PARA SHAFT EM MDF REVESTIDO DE CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO FOSCO DUAS FACES,
500X200CM, 5 FOLHAS DE ABRIR.

UN

2.654,25

1.064,12

3.718,37

26.542,50

10.641,20

37.183,70

44.746,86

20,34%

0,08%

13.7

PORTAS DE FERRO
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PORTA DE FERRO DE ABRIR 2 FOLHAS EM CHAPA DE AGO ZINCADO COM ISOLAMENTO ACUSTICO

13.7.1 CPU C10466 - M2 2,94 3.079,06 26,46 3.105,52 9.052,44| 77,79 9.130,23 10.987,32| 20,34% 0,02%
NUCLEO LA DE ROCHA
PORTAO EM FERRO, 1 OU 2 FOLHAS, EM TUBO DE AGO GALV. 2" E TELA ARAME GALVANIZADO (PFO3 e|

13.7.2 CcPU C10015 PrO4) M2 21,00 850,79 44,28 895,07 17.866,59 929,88 18.796,47, 22.619,67| 20,34% 0,04%

13.7.3 CPU C10434  |PORTA/PORTAO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AGO GALVANIZADO, 150x200CM UN 2,00 2.582,85 173,46 2.756,31 5.165,70] 346,92 5.512,62 6.633,89 20,34% 0,01%

13.7.4 CPU €10435 | PORTA/PORTAO DE CORRER EM TELA ONDULADA DE AGO GALVANIZADO, 600x200CM UN 1,00} 10.331,40, 693,84 11.025,24 10.331,40 693,84 11.025,24, 13.267,77| 20,34% 0,02%
ALGAPAO/TAMPA EM CHAPA METALICA 16, SOLDADA AO PERFIL , 120X120CM, GONZO 5/8", REFORGO

13.7.5 CcPU C10463 UN 2,00 1.114,38 79,59 1.193,97 2.228,76 159,18, 2.387,94 2.873,65 20,34% 0,01%
COM PERFIL 1/2"X1/2"X1/8", COM PUXADOR DE FERRO 1/2"
PORTAO EM FERRO, DE CORRER, 2 FOLHAS, EM TUBO DE AGO GALV. 2" E TELA ARAME GALVANIZADO

13.7.6 CPU C10464 (cF02) M2 12,16 891,93 44,28 936,21 10.845,87 538,44 11.384,31) 13.699,88( 20,34% 0,02%

13.8 ACESSORIOS PORTAS E JANELAS

13.8.1 CPU €958 BARRA DE APOIO INSTALADA EM PORTA, EM AGO INOX, COMPRIMENTO 40CM E D=25MM UN 67,00 158,94 20,92 179,86 10.648,98 1.401,64 12.050,62] 14.501,72| 20,34% 0,03%
TELA DE PROTECAO TIPO MOSQUETEIRA REMOVIVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM

13.8.2 CPU C10104 . M2 49,14 211,70 - 211,70 10.402,94 - 10.402,94 12.518,90( 20,34% 0,02%
PVC E REQUADRO EM ALUMINIO

13.83 SINAPI 100705 | TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 47,00 77,81 19,62 97,43 3.657,07 922,14 4.579,21] 5.510,62| 20,34% 0,01%
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO, COM

13.84 SINAPI 91306 - - UN 8,00 141,30 16,46 157,76 1.130,40 131,68, 1.262,08, 1.518,79( 20,34% 0,00%
EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

13.9 CORRIMAO / GUARDA-CORPO / ESCADA MARINHEIRO

13.9.1 SINAPI 99855 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AGO GALVANIZADO. AF_04/2019_P 5,22 122,39 26,10 148,49 638,88 136,24 775,12 932,78 20,34% 0,00%
CORRIMAO DUPLO EM AGO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO 1 1/2", COM SUPORTE E FIXACAO EM

13.9.2 CPU 910 PAREDE 219,83 165,68 50,38 216,06 36.421,43 11.075,04 47.496,47 57.157,25 20,34% 0,10%
CORRIMAO DUPLO EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 1 1/2, COM CHUMBADORES PARA FIXACAO NO

1393 CPU C10439 PISO M 16,80 480,67 42,34 523,01 8.075,26 711,31 8.786,57 10.573,76| 20,34% 0,02%
CORRIMAO SIMPLES EM TUBO DE AGO GALVANIZADO 1 1/2, COM CHUMBADORES PARA FIXAGAO NO

13.9.4 CPU C10467 PISO M 7,12 395,94 42,34 438,28 2.819,09 301,46 3.120,55 3.755,27| 20,34% 0,01%
GUARDA-CORPO PANORAMICO METALICO 2" H=110CM, COM CORRIMAO METALICO 1,5" DUPLO

13.9.5 CPU C10438 M 40,80 2.594,14| - 2.594,14| 105.840,91 - 105.840,91 127.368,95| 20,34% 0,22%
H=70CM E 92CM E VIDRO LAMINADO 16MM (8+8mm), FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO
GUARDA-CORPO PANORAMICO METALICO 2" H=65CM, COM CORRIMAO METALICO 13X5MM, E VIDRO

13.9.6 CPU C10440 M 68,48 923,12 - 923,12 63.215,26 - 63.215,26 76.073,24| 20,34% 0,13%
LAMINADO 16MM (8+8mm), FIXADO COM CHUMBADOR MECANICO EM MURETA DE ALVENARIA
ESCADA MARINHEIRO EM AGCO GALVANIZADO EM BARRA CHATA, COM QUINAS ARREDONDADAS,
FIXADA A PAREDE COM PARAFUSO PARABOLT, COM ARO DE PROTEGAO (GUARDA-CORPO) DIAM. =

13.9.7 CPU C9004 N UN 2,00 10.212,97 3.171,87 13.384,84 20.425,94 6.343,74 26.769,68 32.214,63| 20,34% 0,06%
75CM, COM PLATAFORMA NO TOPO DIMENSOES 190X100CM COM GUARDA-CORPO H=1,10M,
ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA CLARO.
ESCADA MARINHEIRO EM AGO GALVANIZADO EM BARRA CHATA, COM QUINAS ARREDONDADAS,
FIXADA A PAREDE COM PARAFUSO PARABOLT, COM ARO DE PROTEGAO (GUARDA-CORPO) DIAM. =|

13.9.8 CPU €9081 B _ UN 1,00 12.282,48 2.675,43 14.957,91 12.282,48, 2.675,43 14.957,91 18.000,35( 20,34% 0,03%
75CM, COM PLATAFORMA INTERMEDIARIA DIMENSOES 280X100CM COM GUARDA-CORPO H=1,10M,
ACABAMENTO EM PINTURA ESMALTE SINTETICO NA COR CINZA CLARO.
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM AGO GALVANIZADO BARRA CHATA COM PROTECAO (GUARDA-CORPO)

13.9.9 CPU 9075 DIAMETRO 75CM, INCLUSO PINTURA DE FUNDO TIPO ZARCAO E DE ACABAMENTO EM ESMALTE| M 6,65 491,86 344,25 836,11 3.270,87 2.289,26 5.560,13 6.691,06( 20,34% 0,01%
SINTETICO ACETINADO

13.10 GRADIL
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SERVICO MDO MAT MDO MAT TOTAL ¢/ BDI
GRADIL DE ACO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO COM CAMADA PROTETORA DE POLIESTER, H=2,28M,
COM PAINEL MALHA 20X5CM E POSTES EM AGO ZINCADO 4X6CM, COM PINTURA ELETROSTATICA COR
13.10.1 cPU 10478 M 191,53 207,74 71,74 279,48| 39.787,68 13.740,10 53.527,77 64.415,32| 20,34%|  0,11%
VERDE-ESCURO, PARAFUSADO EM MURETA DE ALVENARIA. INCLUSO MURETA EM ALVENARIA COM
ACABAMENTO EM PINTURA, E FUNDAGAO EM BROCA DE 20CM.
GRADIL DE ACO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO COM CAMADA PROTETORA DE POLIESTER, H=2,28M,
COM PAINEL MALHA 20X5CM E POSTES EM AGO ZINCADO 4X6CM, COM PINTURA ELETROSTATICA COR
13.10.2 cPy 10479 M 11,96) 184,81 59,11 243,92 2.211,24 707,25 2.918,48 3.512,10( 20,34%|  0,01%
VERDE-ESCURO, PARAFUSADO EM MURETA DE ALVENARIA. INCLUSO MURETA EM ALVENARIA COM
ACABAMENTO EM PINTURA
13.103 cpPy 10482 |GRADIL COM QUADRO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO E TELA GALVANIZADA M2 57,44 223,12 35,47 258,59 12.816,01 2.037,40 14.853,41] 17.874,59 20,34%|  0,03%
13.11 PINTURAS
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2
13.11.1 | SINAPI 102219 N M2 510,30) 12,83 6,53 19,36) 6.547,15 3.332,26 9.879,41 11.888,88| 20,34%|  0,02%
DEMAOS. AF_01/2021
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
13112 | SINAPI 100719 X N M2 78,00 8,24 1,08| 9,32 642,72 84,24 726,96 874,82| 2034%|  0,00%
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM
13113 | SINAPI 100727 |, - M2 78,00 18,59 1,16] 19,75 1.450,02 90,48 1.540,50) 1.853,84| 20,34%|  0,00%
FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO
13114 | SINAPI 100729 . N M2 78,00 15,75 1,16| 16,91 1.228,50 90,48 1.318,98 1.587,26| 20,34%|  0,00%
EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA
13115 | SINAPI 100741 M2 295,52 18,96 9,01 27,97 5.603,06| 2.662,64 8.265,69 9.946,93| 20,34%|  0,02%
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P
14 PINTURAS 900.747,86 468.547,22|  1.369.295,11|  1.647.809,74 2,88%)
14.1 FORRO
14.1.1 SINAPI 88484 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 7.068,22 2,44 1,14 3,58 17.246,46 8.057,77 25.304,23 30451,11] 20,34%|  0,05%
14.1.2 SINAPI 88496 | APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 7.068,22 23,97 14,88| 38,85 169.425,23 105.175,11 274.600,35, 330.454,06| 20,34%|  0,58%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014
14.13 SINAPI 88488 M2 7.068,22 15,49 5,38 20,87 109.486,73 38.027,02 147.513,75 177.518,05| 20,34%|  0,31%
14.2 PAREDE INTERNA
14.2.1 SINAPI 88485 |APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 14.744,81 2,08 0,86 2,94 30.669,20 12.680,54 43.349,74 52.167,08] 20,34%|  0,09%
14.2.2 SINAPI 88497  |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 13.697,28 13,50) 6,91 20,41 184.913,28) 94.648,20 279.561,48 336.424,29 20,34%|  0,59%
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAGAO DE 2 DEMAOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES -
1423 cPy 10470 M2 13.697,28 17,30] 9,54 26,84 236.962,94 130.672,05 367.635,00 442.411,96| 20,34%|  0,77%
CORES CONVENCIONAIS
14.2.4 cpPy €50 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 1.112,79) 11,03 6,88 17,91 12.274,07 7.656,00 19.930,07] 23.983,85| 20,34%|  0,04%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
1425 SINAPI 88489 | 0ta M2 688,39 13,85 4,14 17,99 9.534,20 2.849,93 12.384,14 14.903,07| 20,34%|  0,03%
14.2.6 cpPy cs5 PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR M2 424,40 95,82 60,68 156,50 40.666,01 25.752,59 66.418,60 79.928,14| 20,34%|  0,14%
14.3 PAREDE EXTERNA
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014
143.1 SINAPI 88415 M2 427,50 2,42 1,12 3,54 1.034,55 478,80 1513,35 1.821,17| 20,34%|  0,00%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE
14.3.2 SINAPI 88423 M2 427,50 19,97 3,59 23,56 8.537,18 1.534,73 10.071,90 12.120,52| 20,34%|  0,02%
CASAS, UMA COR. AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE
1433 SINAPI 88413 ) i’ M2 3.208,73 3,44 1,90) 5,34 11.038,03 6.096,59 17.134,62 20.619,80 20,34%|  0,04%
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE
14.3.4 cPy 519 - . . . M2 3.807,84 18,11 9,17 27,28 68.959,98 34.917,89 103.877,88 125.006,64| 20,34%|  0,22%
VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, TRES CORES.
15 DIVERSOS - EQUIPAMENTOS SANITARIOS, ACABAMENTOS DE ARQUITETURA, AREAS MOLHADAS 1.763.962,81 161.774,54|  1.925.737,31( 2.317.432,24 4,04%
15.1 LOUGAS
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VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM

15.11 CPU C10353 UN 75,00 1.949,39 62,68 2.012,07 146.204,25 4.701,00| 150.905,25 181.599,38| 20,34% 0,32%
ABERTURA FRONTAL P.515.17, DECA OU SIMILAR
LAVATORIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, 445X335MM, LINHA VOGUE PLUS COR BRANCO L510

15.1.2 CcPU c77 . UN 140,00 430,07 22,30 452,37 60.209,80 3.122,00 63.331,80 76.213,49( 20,34% 0,13%
E C510DECA OU EQUIVALENTE TECNICO
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

15.13 SINAPI 86888 AF 01/2020 UN 41,00 343,12 19,78 362,90 14.067,92 810,98 14.878,90, 17.905,27| 20,34% 0,03%
MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

15.1.4 SINAPI 100858 UN 1,00 544,14 22,25 566,39 544,14 22,25 566,39 681,59 20,34% 0,00%
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E

15.15 SINAPI 86901 - UN 19,00 116,68, 22,26 138,94 2.216,92 422,94 2.639,86 3.176,81 20,34% 0,01%
INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, 47 X 55CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

15.1.6 CPU C489 UN 90,00 794,35 22,30 816,65 71.491,50 2.007,00 73.498,50 88.448,09| 20,34% 0,15%
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

15.1.7 SINAPI 86872 UN 13,00 512,47 41,09 553,56 6.662,11 534,17 7.196,28 8.660,00| 20,34% 0,02%
AF_01/2020

15.2 METAIS E ACESSORIOS
TORNEIRA DE MESA TEMPORIZADA DE PRESSAO (PRESSMATIC) BICA BAIXA, CROMADA -

15.2.1 CPU C10481 - UN 84,00 270,99 15,67 286,66 22.763,16 1.316,28 24.079,44 28.977,20 20,34% 0,05%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
CHUVEIRO TIPO DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL -

15.2.2 CPU C491 - UN 87,00 699,14 8,90 708,04 60.825,18 774,30 61.599,48 74.128,81| 20,34% 0,13%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO,

15.23 SINAPI 89354 P UN 85,00 399,45 12,15 411,60 33.953,25 1.032,75 34.986,00 42.102,15| 20,34% 0,07%
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

15.2.4 SINAPI 100849  [ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 41,00 39,63 3,37 43,00 1.624,83 138,17, 1.763,00 2.121,59( 20,34% 0,00%
DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLAO, EM ABS DE ALTA RESISTENCIA, COR BRANCO,

15.2.5 CPU c717 CAPACIDADE DE 1 ROLAO DE PAPEL HIGIENICO 27,5X29,4CM, FECHAMENTO COM CHAVE, FIXADO NA UN 116,00 43,24 2,67 45,91 5.015,84| 309,72 5.325,56 6.408,78( 20,34% 0,01%
PAREDE, MARCA ELITE PROFISSIONAL OU EQUIVALENTE TECNICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA PARA AS MAOS, EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, COR

15.2.6 CPU C202 BRANCO, CORTE DA FOLHA A CADA 25CM, FECHAMENTO POR CHAVE PARA EVITAR FURTO DE UN 246,00 43,24 2,67 45,91 10.637,04, 656,82 11.293,86, 13.591,03| 20,34% 0,02%
MATERIAL, 25,9 X 28CM
DISPENSADOR PARA SABAO LIQUIDO TIPO SPRAY, 800ML, EM ABS DE ALTA RESISTENCIA, COR

15.2.7 CPU €295 BRANCO, FIXADO NA PAREDE, DIM. 10X21,4CM, MARCA ELITE PROFISSIONAL OU EQUIVALENCIA UN 246,00 42,28 6,46 48,74 10.400,88, 1.589,16 11.990,04; 14.428,81| 20,34% 0,03%
TECNICA
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM BOTAO CROMADO, SEM MOLDURA, NAS|

15.2.8 CPU C10441 ~ UN 99,00 186,81 20,52 207,33 18.494,19 2.031,48 20.525,67 24.700,59( 20,34% 0,04%
DIMENSOES 60X90CM
PORTA OBJETOS/PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSOES APROXIMADAS 12X25CM,

15.2.9 CPU C544 . UN 87,00 1.873,03 12,04 1.885,07 162.953,61 1.047,48 164.001,09 197.358,91| 20,34% 0,34%
ESPESSURA 10MM, FIXAGAO NA PAREDE COM SUPORTE QUADRADO

15.2.10 CPU C494 CABIDE DE BANHEIRO SIMPLES EM METAL CROMADO UN 67,00 42,38 12,46 54,84 2.839,46 834,82 3.674,28 4.421,63| 20,34% 0,01%
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

15.2.11 SINAPI 100875 AF 01/2020 UN 60,00 1.196,55 27,88 1.224,43 71.793,00 1.672,80 73.465,80 88.408,74| 20,34% 0,15%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -

15.2.12 SINAPI 100868 - UN 205,00 339,93 20,90 360,83 69.685,65 4.284,50 73.970,15 89.015,68| 20,34% 0,16%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO LATERAL FIXA PARA BACIA SANITARIA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO DE|

15.2.13 CPU 837 32MM UN 7,00 591,98 5,16 597,14 4.143,86| 36,12 4.179,98 5.030,19| 20,34%, 0,01%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE -

15.2.14 CPU c27 . UN 73,00 222,53 10,46 232,99 16.244,69 763,58 17.008,27, 20.467,75 20,34% 0,04%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30CM, FIXADA NA PAREDE -

15.2.15 CcPU C298 ~ UN 73,00 172,45 9,22 181,67 12.588,85 673,06 13.261,91 15.959,38( 20,34% 0,03%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, DIMENSOES CONFORME DETALHE DO

15.2.16 CPU C680 M2 7,30 238,81 8,95 247,76 1.743,31 65,34 1.808,65| 2.176,53 20,34% 0,00%

AMBIENTE




OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

\TEM FONTE cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID QTDE CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL CusTO TOTAL BDI % ITEM
SERVICO MDO MAT MDO MAT TOTAL C/BDI

BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -

15.2.17 SINAPI 100867 - UN 120,00 324,52 20,90 345,42 38.942,40 2.508,00 41.450,40 49.881,41| 20,34% 0,09%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -

15.2.18 SINAPI 100866 ~ UN 61,00 301,36 20,90 322,26 18.382,96 1.274,90 19.657,86, 23.656,27| 20,34% 0,04%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E

15.2.19 CPU C586 B UN 1,00 214,61 9,40 224,01 214,61 9,40 224,01 269,57 20,34% 0,00%
FECHAMENTO AUTOMATICO

15.2.20 CPU €10442  |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM BOTAO CROMADO, SEM MOLDURA M2 11,55 332,23 38,01 370,24 3.837,26 439,02 4.276,27, 5.146,06| 20,34% 0,01%
TORNEIRA DE MESA BICA ALTA MOVEL CROMADA, ACIONAMENTO POR ALAVANCA, REFERENCIA LINHA

15.2.21 CPU C165 . . UN 71,00 249,48 15,67 265,15 17.713,08, 1.112,57 18.825,65] 22.654,79| 20,34% 0,04%
FIT SPECIAL, COD 1167 C53 LORENZETTI OU EQUIVALENTE TECNICO

15.2.22 CPU C10443  [ACIONADOR DESCARGA PARA CAIXA ACOPLADA PARA PNE, MODELO PLANETA ACESSIVEL UN 73,00 65,29 2,14 67,43 4.766,17 156,22 4.922,39] 5.923,60| 20,34% 0,01%

L SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2”- FORNECIMENTO E INSTALAGAO,

15.2.23 sinapi 86881 UN 22,00 219,09 6,01 225,10 4.819,98| 132,22 4.952,20 5.959,48| 20,34% 0,01%
AF_01/2020
TORNEIRA DE MESA CROMADA BICA ALTA E AREJADOR FIXO, COM ALAVANCA PARA ACIONAMENTO

15.2.24 CPU €852 UN 89,00 136,70 3,69 140,39 12.166,30 328,41 12.494,71 15.036,13| 20,34% 0,03%
POR COTOVELO
TORNEIRA EMBUTIDA NA PAREDE COM SENSOR, REF: 1780.C CROMADA DECA OU EQUIVALENTE|

15.2.25 CPU C10348 TECNICA M2 9,00 3.137,68 15,67 3.153,35 28.239,12 141,03 28.380,15 34.152,67| 20,34% 0,06%
TORNEIRA DE PAREDE CROMADA TUBO MOVEL, BICA ALTA COM AREJADOR, COM MISTURADOR

15.2.26 CPU C10444 - UN 7,00 515,50 2,56 518,06 3.608,50| 17,92 3.626,42 4.364,03| 20,34% 0,01%
QUENTE E FRIA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4; PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO |

15.2.27 SINAPI 86910 . UN 32,00 157,02 2,54 159,56 5.024,64| 81,28 5.105,92 6.144,46( 20,34% 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
BANHEIRA DE SOBREPOR EM FIBRA DE VIDRO, DIMENSOES 75X47X20CM, COR BRANCA -

15.2.28 CPU C548 - UN 2,00 996,78 17,20 1.013,98 1.993,56 34,40 2.027,96 2.440,45 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO
DUCHA MANUAL CROMADA, COM MANGUEIRA FLEXIVEL E SUPORTE DE FIXAGAO, JATO LINEAR E|

15.2.29 CPU C550 o - UN 9,00 255,65 8,90 264,55 2.300,85 80,10 2.380,95 2.865,24 20,34% 0,00%
FLUXO CONTINUO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO
CHUVEIRO LAVA OLHOS DE EMERGENCIA, FIXAGAO EM PISO, ACIONAMENTO MANUAL, COM CRIVO
(CHUVEIRO), LAVATORIO (LAVA OLHOS) EM AGO INOXIDAVEL E ESGUICHOS LAVA-OLHOS/FACE EM

15.2.30 CPU C10345 . ~ ~ UN 1,00 1.374,92 60,80 1.435,72 1.374,92 60,80 1.435,72 1.727,75 20,34% 0,00%
PLASTICO ABS COM TAMPAS DE PROTECAO, TUBOS E CONEXOES EM ACO GALVANIZADO E PINTURA
EPOXI ANTICORROSIVA
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2’X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO

15.2.31 SINAPI 86877 . UN 262,00 41,07 3,82 44,89 10.760,34 1.000,84 11.761,18, 14.153,40( 20,34% 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020

153 BANCADAS INOX
BANCADA EM INOX 304/20 OU 18, ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA

15.3.1 CPU €551 DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A PAREDE M 32,74 1.127,38 70,35 1.197,73 36.910,42 2.303,26 39.213,68 47.189,74| 20,34% 0,08%
E APOIADAS SOBRE BARRAS METALICAS, COMPRIMENTO CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO.
BANCADA EM INOX 304/20, COM 1 CUBA (40X50X18CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO
LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE

15.3.2 CPU C552 N . M 63,65 1.293,32 70,35 1.363,67 82.319,82 4.477,78] 86.797,60 104.452,23| 20,34%, 0,18%
60CM, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METALICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA
CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO.
BANCADA EM INOX 304/20, COM 2 CUBAS SIMPLES (60X40X40CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO
ARAMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO,

1533 CPU C10446 N . M 6,55 1.691,71 70,35 1.762,06 11.080,70 460,79 11.541,49 13.889,03| 20,34% 0,02%
PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METALICAS.
COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO.

1534 CPU C234 EXPURGO HOSPITALAR EM ACO INOX, 60x60CM UN 7,00 1.045,48 217,20 1.262,68 7.318,36 1.520,40 8.838,76 10.636,56| 20,34% 0,02%
ESCOVODROMO OU LAVATORIO COLETIVO EM AGO INOX AISI 304/20 OU 18, FIXADO EM PAREDE E|

1535 CPU Cc719 M 10,25 1.166,37 43,00 1.209,37 11.955,29 440,75 12.396,04, 14.917,39| 20,34% 0,03%
APOIADO EM PERFIL TUBULAR 3X3CM

15.4 BANCADAS GRANITO / CORIAN
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BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS]

15.4.1 cPU c7 EQUIVALENTES DA REGIAO, ESPESSURA MiNIMA=2,50CM, COM SUPORTE EM MAO FRANCESA DE ACO| M2 10,47 671,09 47,72 718,81 7.022,96] 499,39 7.522,35 9.052,40 20,34%|  0,02%
DE ABAS IGUAIS 40CM.
PEITORIL EM SSM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)

15.4.2 cPU 10471 M2 9,50) 3.991,00] 12,33 4.003,33 37.914,50 117,14 38.031,64 45.767,28| 20,34%|  0,08%
BANCADA EM SSM (SUPERFICIE MINERAL SOLIDA - 70% COMPOSTO MACICO 30% RESINA - REF.:

15.4.3 cPU C10475  [CORIAN) COM CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA DE 1,2CM E BORDA LATERAL COM ALTURA DE[ M2 135 3.915,72 47,72 3.963,44 5.290,14] 64,47 5.354,61 6.443,74| 20,34%|  0,01%
3CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BANCADA EM SSM (SUPERFICIE MINERAL SOLIDA - 70% COMPOSTO MACICO 30% RESINA - REF.:

15.4.4 cPU C10476  [CORIAN) COM CANTOS ARREDONDADOS, ESPESSURA DE 1,2CM E BORDA LATERAL COM ALTURA DE[ M 4,80 2.956,91 47,72 3.004,63 14.193,17 229,06 14.422,22 17.355,70| 20,34%|  0,03%
3CM, PARA BANHEIRA RN, PROFUNDIDADE 65CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

15.5 ACABAMENTOS DIVERSOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE|

15.5.1 cpPU €235 - M2 159,28 94,60 15,50 110,10] 15.067,70 2.468,81 17.536,51 21.103,44| 2034%|  0,04%
DIMENSGES 30X60CM
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM

15.5.2 SINAPI 102253 M2 119,17 746,68 69,08 815,76 88.981,56 8.232,24 97.213,79 116.987,07| 20,34%|  0,20%
ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021
CORRIMAO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO,

15.5.3 cPU 561 M 156,92 296,78 56,68 353,46 46.570,72 8.894,23 55.464,94 66.746,51 20,34%|  0,12%
ALTURA DE 131 MM, TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAGAQ
BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE CURVO EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA

15.5.4 cPU 10350 " M 1.731,40 147,78| 50,17 197,95 255.866,29 86.864,34 342.730,63|  412.442,04| 2034%|  0,72%
DE 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
CANTONEIRA RIGIDA EM PVC, ALTURA 1,50M, COM ABAS LATERAIS IGUAIS DE 25MM CADA, COR

1555 cPU €258  |CINZA CLARO, ANGULO DE 902, ESPESSURA 2MM, A SER FIXADA SEGUINDO ORIENTAGAO DO| M 212,00 73,33 3,44 76,77 15.545,96 729,28 16.275,24 19.585,62| 20,34%|  0,03%
FABRICANTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PROTETOR DE PAREDE EM PVC LARGURA 200MM, ESPESSURA 3,5MM, COR CINZA CLARO -|

1556 cPU €255 N M 280,09 122,74 25,58 148,32 34.378,25 7.164,70) 41.542,95 49.992,79| 20,34%|  0,09%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CORTINA PARA SEPARAGAO DE LEITOS, EM VINIL DE ALTA DENSIDADE, LAVAVEL E INCOMBUSTIVEL,
ANTIMICROBIANO, COM TRATAMENTO BIOATIVO, ANTICHAMAS, DUPLA FACE COM TRAMA FECHADA,
COM TELA INTEGRADA TIPO ANTICHAMA, BACTERICIDA, ANTIMOFO, COM FITAS DE FIXAGAO EM ILHOS|

15.5.7 cPU €286 |EM LATAO CROMADO ANTI-FERRUGEM. INCLUSO TRILHO EM ALUMINIO, PINTADO NA COR BRANCO,| M 418,57 278,54 - 278,54 116.588,49 - 116.588,49 140.302,59| 20,34%|  0,24%
CURVAS DE 452, 602, 902 PARA TOTAL OU PARCIAL FECHAMENTO, FIXADO DIRETAMENTO NO TETO
POR BUCHAS METALICAS E PARAFUSOS REMOVIVEIS, COM RODIZIOS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

15.6 JUNTA DE DILATACAO
PERFIL DE ACABAMENTO COM BORRACHA TERMOPLASTICA VULCANIZADA CONTINUA FLEXIVEL, PARA|

15.6.1 cPU 10208 - M 56,00 142,30) 3,07 145,37 7.968,80) 171,92 8.140,72 9.796,54| 20,34%|  0,02%
JUNTA DE DILATAGAO DE EMBUTIR - PAREDE-PAREDE OU FORRO-FORRO
PERFIL DE ACABAMENTO COM BORRACHA TERMOPLASTICA VULCANIZADA CONTINUA FLEXIVEL, PARA|

15.6.2 cPU 10211 . M 20,60 276,71 3,07 279,78 5.700,23 63,24 5.763,47 6.935,76| 20,34%|  0,01%
JUNTA DE DILATAGAO DE EMBUTIR - PISO-PISO
TRATAMENTO PARA JUNTA DE DILATACAO/MOVIMENTAGAO, OU VEDAGAO COM SELANTE MASTIQUE,

15.6.3 cPU €450 ™ 394,84 5,17 2,15 7,32 2.041,32 848,91 2.890,23 3.478,10| 20,34%|  0,01%
INCLUSIVE GUIA DE APOIO EM POLIETILENO (TARUCEL) 15MM

16 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 1.604.151,05) 503.014,49|  2.107.16551| 2.535.762,98 4,42%

16.1 VALVULAS E REGISTROS
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

16.1.1 SINAPI 99613 | i/s019 UN 11,00 114,36 6,07 120,43 1.257,96 66,77 1.324,73 1.594,18| 20,34%|  0,00%
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E

16.12 SINAPI 99622 N UN 4,00 272,62 23,97 296,59 1.090,48 95,88 1.186,36 1.427,67| 20,34%|  0,00%
INSTALAGRO. AF_01/2019

16.13 cPU C1771 _ |VALVULA DE PE COM CRIVO 3" UN 2,00) 472,08 30,40 502,48 944,16 60,80 1.004,96 1.209,37] 2034%|  0,00%




OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.

MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

16.1.4

SINAPI

89973

KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATAO %" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE|

CONEXOES, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

82,00

610,17

51,36

661,53

50.033,94

4.211,52

54.245,46

65.278,99

20,34%

0,11%

16.1.5

SINAPI

89987

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

22,00

100,53

8,22

108,75

2.211,66

180,84

2.392,50

2.879,13

20,34%

0,01%

16.1.6

SINAPI

99630

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2019

UN

142,36

23,97

166,33

284,72

47,94

332,66

400,32

20,34%

0,00%

16.1.7

SINAPI

99631

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2019

UN

159,38

23,97

183,35

318,76

47,94

366,70

441,29

20,34%

0,00%

16.1.8

CPU

C1605

VALVULA DE RETENGAO VERTICAL 2.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

308,06

24,86

332,92

1.232,24

99,44

1.331,68,

1.602,54

20,34%

0,00%

16.1.9

SINAPI

89985

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

UN

95,41

8,22

103,63

1.621,97

139,74

1.761,71

2.120,04

20,34%

0,00%

16.1.10

SINAPI

94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DF
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO|
AF_06/2016

UN

87,96

23,55

111,51

351,84

94,20

446,04

536,76

20,34%

0,00%

16.1.11

SINAPI

94497

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2; INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DF|
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO|
AF_06/2016

UN

14,00

130,65

23,97

154,62

1.829,10

335,58

2.164,68

2.604,98

20,34%

0,00%

16.1.12

SINAPI

94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4; INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE|
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO|
AF_06/2016

UN

109,82

23,98

133,80

219,64

47,96

267,60

322,03

20,34%

0,00%

16.1.13

SINAPI

94499

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2 1/2] INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE|
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO|
AF_06/2016

UN

14,00

321,36

24,85

346,21

4.499,04|

347,90

4.846,94

5.832,81

20,34%

0,01%

16.1.14

SINAPI

94498

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 2/ INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE|
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ|
AF_06/2016

UN

171,49

24,86

196,35

342,98

49,72

392,70

472,58

20,34%

0,00%

16.1.15

SINAPI

94500

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3; INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE|
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO|
AF_06/2016

UN

12,00

383,79

25,73

409,52

4.605,48|

308,76

4.914,24

5.913,80

20,34%

0,01%

16.1.16

SINAPI

94501

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 47 INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE|
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO|
AF_06/2016

UN

763,50

25,73

789,23

1.527,00

51,46

1.578,46

1.899,52

20,34%

0,00%

16.1.17

SINAPI

94494

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4; INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE|
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO |
AF_06/2016

UN

324,00

66,62

23,55

90,17

21.584,88

7.630,20|

29.215,08

35.157,43

20,34%

0,06%

16.1.18

SINAPI

94495

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1; INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE|
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO |
AF_06/2016

UN

27,00

87,96

23,55

111,51

2.374,92

635,85

3.010,77

3.623,16

20,34%

0,01%

16.1.19

SINAPI

94496

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/4; INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE|
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAGAO |
AF_06/2016

UN

13,00

109,82

23,98

133,80

1.427,66

311,74

1.739,40

2.093,19

20,34%

0,00%

16.1.20

SINAPI

95248

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE|
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

UN

82,16

23,55

105,71

492,96

141,30

634,26

763,27

20,34%

0,00%

16.1.21

SINAPI

95249

VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE|
EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

AF_06/2016

UN

90,24

23,55

113,79

180,48,

47,10

227,58

273,87

20,34%

0,00%
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VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1", INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
16.1.22 SINAPI 95250  |EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.|  UN 2,00) 111,43 23,54 134,97 222,86 47,08 269,94/ 324,85 20,34% 0,00%
AF_06/2016
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/4", INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
16.1.23 SINAPI 95251  |EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.|  UN 5,00) 152,23 23,97 176,20| 761,15 119,85 881,00 1.060,20| 20,34% 0,00%
AF_06/2016
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 1 1/2", INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
16.1.24 SINAPI 95252 |EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.|  UN 19,00 177,19 23,97 201,16 3.366,61 455,43 3.822,04 4.599,44( 20,34% 0,01%
AF_06/2016
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCAVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE
16.1.25 SINAPI 95253 |EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.| ~ UN 6,00) 258,19 24,85 283,04 1.549,14 149,10| 1.698,24 2.043,66| 20,34% 0,00%
AF_06/2016
16.1.26 cPU C1300  [REGISTRO DE ESFERA BRUTO EM BRONZE @ 2.1/2" UN 3,00) 291,03 21,28 312,31 873,09 63,84 936,93 1.127,50| 20,34% 0,00%
16.1.27 cPU C1603  [REGISTRO DE ESFERA BRUTO EM BRONZE @ 3" UN 2,00) 854,09 24,32 878,41 1.708,18 48,64/ 1.756,82 2.114,16| 20,34% 0,00%
16.1.28 cPU C1301  [REGISTRO DE ESFERA BRUTO EM BRONZE #4" UN 1,00 1.710,68 24,32 1.735,00 1.710,68 24,32 1.735,00 2.087,90| 20,34% 0,00%
16.2 ACESSORIOS
TUBO DE DESCARGA PARA LIGACAO DE VALVULA DE DESCARGA 1 1/4" - FORNECIMENTO E|
16.2.1 cpu €1003 ~ UN 10,00 37,99 15,67 53,66 379,90 156,70 536,60 645,74 20,34% 0,00%
INSTALAGAO
TORNEIRA DE PRESSAO PARA REDE DE TORNEIRAS DE AGUA POTAVEL 3/4", COM ENGATE PARA
16.2.2 cPU c1312 UN 20,00 95,88 3,03 98,91 1.917,60 60,60 1.978,20 2.380,57| 20,34% 0,00%
MANGUEIRA.
16.2.3 cPU C1168  [VAVULA PRESSMATIC 1/2" UN 1,00) 226,04 9,12 235,16 226,04 9,12 235,16 282,99 20,34% 0,00%
16.2.4 cPU C1891  [CHUVEIRO LAVA OLHOS UN 1,00 1.363,59 17,80 1.381,39 1.363,59 17,80 1.381,39 1.662,36| 20,34% 0,00%
16.2.5 cPU C1320  [VALVULA ELIMINADORA DE AR - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 6,00 259,20 36,48 295,68 1.555,20 218,88 1.774,08 2.134,93| 20,34% 0,00%
CAIXA COM TORNEIRA DE PRESSAO 3/4" EXTERNA COM ACIONAMENTO RESTRITO PARA AGUA
16.2.6 cPU C1335 UN 17,00 96,51 6,59 103,10 1.640,67 112,03 1.752,70 2.109,20( 20,34% 0,00%
REAPROVEITADA
MISTURADOR TERMOSTATO COM REGULAGEM DE TEMPERATURA E ABERTURA DA AGUA EM
16.2.7 cpu C1518 UN 3,00) 1.368,12 42,56 1.410,68 4.104,36 127,68 4.232,04 5.092,84| 20,34% 0,01%
COMANDOS DIFERENTES, ACABAMENTO CROMADO
ELEMENTO FILTRANTE PARA INSTALAGOES EM SUCGAO DE BOMBAS OU SAIDAS DE CONSUMOS DOS|
16.2.8 cPU c1423 . UN 2,00 1.146,18 7,60 1.153,78 2.292,36 15,20 2.307,56 2.776,92| 20,34% 0,00%
RESERVATORIOS DN 3"
16.2.9 cPU C1805  [JUNTA DE EXPANSAO DE BORRACHA DN 2.1/2" UN 2,00 336,98 11,24 348,22 673,96 22,48 696,44 838,10 20,34% 0,00%
16.2.10 cPU C1181  [AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO CARDAL MODELO 3T OU EQUIVALENTE TECNICO UN 4,00 941,61 153,46 1.095,07 3.766,44 613,84 4.380,28 5.271,23| 20,34% 0,01%
16.3 EQUIPAMENTOS - REAPROVEITAMENTO DE AGUAS DE CHUVAS
16.3.1 cPU C1401  [ECO FREIO (FREIO D'AGUA), DN 100 MM UN 3,00) 137,42 21,28 158,70 412,26 63,84 476,10 572,94 20,34% 0,00%
FILTRO PARA CAPTACAO DE AGUA DE CHUVA WFF 150 ATE 500m? - MARCA WISY OU EQUIVALENTE
16.3.2 cPU C1122 . R ., UN 3,00 4.891,70 - 4.891,70 14.675,10 - 14.675,10 17.660,02| 20,34% 0,03%
TECNICO COM EQUIVALENCIA TECNICA
16.3.3 cPU C1403  [SIFAO EXTRAVASOR, DN 100 MM UN 3,00) 295,38 15,20 310,58 886,14 45,60) 931,74 1.121,26| 20,34% 0,00%
16.3.4 cPU C1268  [FILTRO Y - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 2,00 1.899,50 25,63 1.925,13 3.799,00 51,26 3.850,26 4.633,40| 20,34% 0,01%
SISTEMA REALIMENTADOR AUTOMATICO (ECOCAP), CONTROLADOR DE AGUA POTAVEL, DN 32 MM
1635 cpu €1308 o UN 1,00 682,00 - 682,00 682,00 - 682,00 820,72 20,34% 0,00%
16.3.6 cPU C1669  [SUPORTE METALICO PARA OS FILTROS DE APROVEITAMENTO DE AGUA DE CHUVA UN 4,00 70,80 30,40 101,20 283,20 121,60 404,80 487,14| 20,34%, 0,00%
16.3.7 cPU C1124  [BOIA AUTOMATICA DE MINIMO PARA DESLIGAR PRESSURIZADOR DE AGUA REAPROVEITADA UN 1,00 50,18 20,16 70,34 50,18 20,16 70,34 84,65| 20,34% 0,00%
16.4 EQUIPAMENTOS - INSTALACAO DE BOMBAS, COMPRESSORES E MISTURADORES
16.4.1 cPU C1670  [VALVULA DE FLUXO 1/2" UN 1,00 88,10 12,16 100,26 88,10 12,16 100,26 120,65| 20,34% 0,00%
ELETROBOMBA PARA RECALQUE DE AGUA POTAVEL - VAZAO= 13,6 m3/h - ALTURA MANOMETRICA=|
16.4.2 cpu C1671 (30,0 m.c.a. - POTENCIA= 3 CV - MODELO BC 92 S/T - MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR COM|  UN 2,00) 1.818,95 406,00] 2.224,95 3.637,90 812,00 4.449,90 5.355,01( 20,34% 0,01%

EQUIVALENCIA TECNICA
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PRESSURIZADOR PARA CHUVEIRO LAVA OLHOS COM VASO DE EXPANSAO ACOPLADO. MODELO DE

16.4.3 cPy C1863  |REFERENCIA: VFD BC 92 S/T, POTENCIA = 1 CV, VAZAO = 7,4m3/h, ALTURA MANOMETRICA = 20m.ca-|  UN 1,00 7.976,31 24,55 8.000,86 7.976,31 24,55 8.000,86 9.628,23| 20,34%|  0,02%
MARCA SCNEIDER OU SIMILAR COM EQUIVALENCIA TECNICA - FORNECIMENTO E INTALAGAO

16.4.4 cpPy C1910  [SENSOR DE PRESSAO PARA PRESSURIZADOR UN 1,00 137,53 - 137,53 137,53 - 137,53 165,50| 20,34%|  0,00%
PRESSURIZADOR PARA REDE DE AGUA REAPROVEITADA (REDE DE TORNEIRAS). MODELO DE

16.4.5 cPU C1177  |REFERENCIA: SP-22C, POTENCIA = 1 CV, VAZAO = 3,3m3/h, ALTURA MANOMETRICA = 20m.c.a - MARCA|  UN 2,00 1.798,37 25,02 1.823,39 3.596,74 50,04 3.646,78 4.388,54| 2034%|  0,01%
SCNEIDER OU SIMILAR COM EQUIVALENCIA TECNICA - FORNECIMENTO E INTALAGAO

16.5 RESERVATORIOS E COMPLEMENTOS
CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO COM VOLUME DE 10.000 PARA CISTERNA DE AGUA

16.5.1 cPy C1672 UN 3,00 13.758,06 68,20 13.826,26 41.274,18 204,60, 41.478,78 49.915,56| 20,34%|  0,09%
REAPROVEITADA
CHAVE DE BOIA AUTOMATICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

16.5.2 SINAPI 102137 UN 4,00 70,34 20,16 90,50 281,36, 80,64 362,00 435,63 20,34%|  0,00%
AF_12/2020
TORNEIRA DE BOIA, ROSCAVEL, 2 FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAGAO DE AGUA. AF_06/2016

16.5.3 SINAPI 94800 UN 2,00 357,19 16,35 373,54 714,38, 32,70 747,08 899,04 20,34%|  0,00%
LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 50 (2"), CONEXAO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS -

16.5.4 SINAPI 92345 N UN 2,00 54,14 19,60) 73,74 108,28 39,20 147,48 177,48 20,34%|  0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
RESERVATORIO INFERIOR METALICO, VOLUME TOTAL DE 80.000 LITROS, DIVIDIDO EM 02 CELULAS

16.5.5 cPy c1303 ) N UN 1,00 120.100,00) - 120.100,00) 120.100,00) - 120.100,00 144.528,34 20,34%|  0,25%
COM 40.000 LITROS CADA, MODULO VERTICAL. FORMECIMENTO E INSTALAGAO

16.6 ADAPTADOR PARA CAIXA D'AGUA
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 75 MM X 2 1/2 , INSTALADO EM

16.6.1 SINAPI 94789  |RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO[ — UN 2,00 318,39 9,34 327,73 636,78 18,68| 655,46 788,78| 20,34%|  0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL LONGO, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM

16.6.2 SINAPI 94788  |RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO[ — UN 2,00 97,53 9,34 106,87 195,06 18,68 213,74 257,21| 2034%|  0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 85 MM X 3, INSTALADO EM RESERVAGAO DE

16.6.3 SINAPI 94714  |AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E[  UN 2,00 349,10 9,34 358,44/ 698,20 18,68 716,88 862,69| 20,34%|  0,00%
INSTALAGAO. AF_06/2016
ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGAO

16.6.4 SINAPI 94711  |DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E[  UN 2,00 69,05 9,35 78,40 138,10 18,70 156,80 188,69 20,34%|  0,00%
INSTALAGAO. AF_06/2016

16.6.5 cpPy C1428  |ADAPTADOR DN 1.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, PARA CAIXA D'AGUA DE CONCRETO UN 2,00 102,05 13,68| 115,73 204,10 27,36 231,46 278,54| 2034%|  0,00%

16.6.6 cpPy C1129  |ADAPTADOR DN 2" DE FERRO GALVANIZADO, PARA CAIXA D'AGUA DE CONCRETO UN 2,00 104,51 14,40) 118,91 209,02 28,80 237,82 286,19] 20,34%|  0,00%

16.6.7 cpPy C1130  [ADAPTADOR DN 2.1/2" DE FERRO GALVANIZADO, PARA CAIXA D'AGUA DE CONCRETO UN 4,00 132,87 17,23 150,10) 531,48 68,92 600,40 722,52 2034%|  0,00%

16.6.8 cpPy C1425  |ADAPTADOR DN 3" DE FERRO GALVANIZADO, PARA CAIXA D'AGUA DE CONCRETO UN 2,00 173,61 22,22 195,83 347,22 44,44 391,66, 471,32| 20,34%|  0,00%

16.6.9 cpPy C1675 |ADAPTADOR DN 4" DE FERRO GALVANIZADO, PARA CAIXA D'AGUA DE CONCRETO UN 2,00 276,70) 11,39 288,09 553,40 22,78 576,18 693,38| 20,34%|  0,00%

16.7 SISTEMA DE AQUECIMENTO DE AGUA TIPO SOLAR
SENSOR DE TEMPERATURA PARA BOMBA DE RETORNO DE AGUA QUENTE - FORNECIMENTO E

16.7.1 cPy 1305 . UN 10,00] 101,13 - 101,13 1.011,30 . 1.011,30) 1.217,00( 20,34%|  0,00%
INSTALAGAO
MODULO AQUECIMENTO A GAS COM 04 AQUECEDORES DE VAZAO= 355 L/MIN CADA COM,

16.7.2 cPy C1536 |EXAUSTAO FORGADA, CHAMA AUTO MODULANTE E CONTROLE DIGITAL - MODELO REU 2802 FEC|  UN 1,00 23.472,16 - 23.472,16 23.472,16 . 23.472,16 28.246,40 20,34%|  0,05%
INDUSTRIAL - MARCA RINNAI OU SIMILAR COM EQUIVALENCIA TECNICA
SISTEMA DE SUPORTES PARA OS 90 COLETORES SOLAR, EM FERRO DE CANTONEIRA DE ESPECIFICAGAO

16.7.3 cPU cl676 | UN 1,00 18.190,80 - 18.190,80 18.190,80 - 18.190,80) 21.890,81| 2034%|  0,04%
COLETORES SOLARES EM COBRE E ALUMINIO MC20C DE 2M? CADA, CERTIFICADO INMETRO "A".

16.7.4 cpPy 1250 e " UN 90,00 1.210,13 40,21 1.250,34 108.911,70) 3.618,90 112.530,60 135.419,32| 20,34%|  0,24%
PRODUGAO MINIMA DE ENERGIA DE 84.1 KW/H/M?/COLETOR E EFICIENCIA DE 60%.
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RESERVATORIO TERMICO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 5.000 LITROS DE ALTA PRESSAO, COM
16.7.5 cPU €1537  [RESISTENCIA ELETRICA DE APOIO E TERMOSTATO DUPLO DE PRECISAO, EM AGO INOX A314, MARCA|  UN 4,00 28.190,00 - 28.190,00 112.760,00 - 112.760,00 135.695,38| 20,34% 0,24%
HELIOTEK OU SIMILAR COM EQUIVALENCIA TECNICA.
ELETROBOMBA PARA REDE DE RETORNO DE AGUA QUENTE, MARCA SCHNEIDER, MODELO 18/2S,
16.7.6 cpu C1677 ] - . UN 10,00 1.155,56 15,20 1.170,76 11.555,60 152,00 11.707,60 14.088,93| 20,34% 0,02%
ALTURA MANOMETRICA = 19 mca, VAZAO=16,7 m3/h, POTENCIA = 0,5 HP
ELETROBOMBA PARA AQUECEDOR DE PASSAGEM A GAS, MARCA ROWA, MODELO PRESS 350 E,
16.7.7 cPU €1909 o P UN 2,00 14.373,67 243,20 14.616,87 28.747,34 486,40 29.233,74 35.179,88| 20,34% 0,06%
PRESSAO MAXIMA=28,0m.c.a, VAZAO MAXIMA=10,0m.c.a
ELETROBOMBA PARA CIRCULAGAO DE AGUA QUENTE NOS COLETORES E AQUECEDOR DE PASSAGEM A
16.7.8 cPU C1679  [GAS, MARCA ROWA, MODELO 25/5, POTENCIA= 3,0 HP, PRESSAO MAXIMA=27,0m.c.a, VAZAO| ~ UN 2,00 1.726,53 15,20| 1.741,73 3.453,06 30,40 3.483,46 4.192,00 20,34% 0,01%
MAXIMA=35,0m.c.a
16.8 AGUA FRIA
16.8.1 TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA AGUA FRIA
16.8.1.1 cPU €1005  [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=20MM (1/2") M 30,00 9,01 10,64 19,65 270,30 319,20 589,50 709,40| 20,34% 0,00%
16.8.1.2 cPU C1006  [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=25MM (3/4") M 1.914,00 11,18 12,16 23,34 21.398,52 23.274,24 44.672,76 53.759,20| 20,34% 0,09%
16.8.1.3 cPU €1007  [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=32MM (1") M 417,00 20,44 13,68 34,12 8.523,48 5.704,56 14.228,04 17.122,02| 20,34% 0,03%
16.8.1.4 cPU €1008  [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=40MM (1 1/4") M 411,00) 28,52 15,20 43,72 11.721,72 6.247,20 17.968,92 21.623,80| 20,34% 0,04%
16.8.1.5 cPU €1009  [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=50MM (1 1/2") M 198,00] 31,03 18,24 49,27 6.143,94 3.611,52 9.755,46 11.739,72| 20,34% 0,02%
16.8.1.6 cPU C1010  [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=60MM (2") M 132,00 49,87 21,28 71,15 6.582,84 2.808,96 9.391,80 11.302,09| 20,34% 0,02%
16.8.1.7 cPU C1011  [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=75MM (2 1/2") M 54,00 81,40 27,36 108,76| 4.395,60 1.477,44 5.873,04 7.067,62| 20,34% 0,01%
16.8.1.8 cPU €1012  [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=85MM (3") M 27,00 94,09 30,40 124,49 2.540,43 820,80 3.361,23 4.044,90( 20,34% 0,01%
16.8.1.9 cPU C1013  [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=110MM (4") M 78,00 147,05 33,44 180,49 11.469,90 2.608,32 14.078,22 16.941,73| 20,34% 0,03%
16.8.1.10 cPU €1028  [TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXOES - D=25MM M 78,00 19,99 10,64 30,63 1.559,22 829,92 2.389,14 2.875,09| 20,34% 0,01%
16.8.1.11 cPU €1031 _ [TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXOES - D=32MM M 114,00] 30,58 13,68 44,26 3.486,12 1.559,52 5.045,64 6.071,92| 20,34% 0,01%
16.8.1.12 cPU €1034 _ [TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXOES - D=40MM M 12,00 41,41 15,20 56,61 496,92 182,40 679,32 817,49| 20,34% 0,00%
16.8.1.13 cPU C1042  [TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 20, INCLUSO CONEXOES - DN 75 MM M 146,00] 128,82 30,40 159,22 18.807,72 4.438,40 23.246,12 27.974,38| 20,34% 0,05%
16.8.1.14 cPU €1045  [TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 20, INCLUSO CONEXOES - DN 90 MM M 6,00) 216,75 146,97 363,72 1.300,50 881,82 2.182,32 2.626,20| 20,34% 0,00%
16.8.2 SERVICOS DE OBRAS CIVIS TUBULACOES EMBUTIDAS
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
16.8.2.1 | SINAPI 90443 v 1.368,00 10,88 8,93 19,81 14.883,84 12.216,24 27.100,08 32.612,24| 20,34% 0,06%
MM. AF_05/2015
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
16.82.2 | SINAPI 91222 v 26,00 11,72 9,60) 21,32 304,72 249,60 554,32 667,07| 20,34% 0,00%
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
16.82.3 | SINAPI 90466 v 1.368,00 11,00 8,05 19,05 15.048,00 11.012,40 26.060,40 31.361,09| 20,34% 0,05%
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES
16.82.4 | SINAPI 90467 M 26,00 17,42 12,64 30,06 452,92 328,64 781,56 940,53| 20,34% 0,00%
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
16.8.3 SERVICOS DE OBRAS CIVIS TUBULAGOES ENTERRADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
16.83.1 | SINAPI 93358 M3 59,40 70,25 53,59 123,84 4.172,85 3.183,25 7.356,10 8.852,33| 20,34% 0,02%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
16.83.2 | SINAPI 101616 M2 99,00 5,09 4,04 9,13 503,91 399,96 903,87 1.087,72| 20,34% 0,00%
AF_08/2020
16.83.3 | SINAPI 96995  [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 58,95 42,59 32,50 75,09 2.510,68 1.915,88 4.426,56 5.32692| 20,34% 0,01%
16.8.3.4 cPU C1908  [CARGA MANUTAL DE TERRA M3 0,45 21,10 67,70 88,80 9,50) 30,47 39,96 48,09| 20,34% 0,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30|
16.83.5 | SINAPI 97914 M3XKM 6,32 2,15 0,37 2,52 13,59 2,34 15,93 19,17 20,34% 0,00%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
16.9 AGUA QUENTE
16.9.1 TUBOS E CONEXOES DE POLIPROPILENO RANDON PPR PARA AGUA FRIA E QUENTE
16.9.1.1 cPU €1028  [TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXOES - D=25MM M 966,00 19,99 10,64 30,63 19.310,34 10.278,24 29.588,58 35.606,90 20,34% 0,06%
16.9.1.2 cPU C1031 _ [TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXOES - D=32MM M 168,00 30,58 13,68 44,26] 5.137,44 2.298,24 7.435,68 8.948,10 20,34% 0,02%
16.9.1.3 cPU €1034  [TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXOES - D=40MM M 198,00 41,4 15,20 56,61 8.199,18 3.009,60 11.208,78 13.488,65| 20,34% 0,02%
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16.9.1.4 CPU C1037 TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXOES - D=50MM M 264,00 55,62 18,24 73,86 14.683,68 4.815,36 19.499,04 23.465,14| 20,34% 0,04%
16.9.1.5 CPU C1040 TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXOES - D=63MM M 48,00 73,02 21,28 94,30 3.504,96| 1.021,44 4.526,40 5.447,07| 20,34% 0,01%
16.9.1.6 CPU C1043 TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXOES - D=75MM M 60,00 137,36 27,36 164,72 8.241,60| 1.641,60 9.883,20 11.893,44| 20,34% 0,02%
16.9.1.7 CPU C1046 TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXOES - D= 90MM M 18,00 201,39 32,82 234,21 3.625,02 590,76 4.215,78 5.073,27| 20,34% 0,01%
16.9.2 TUBOS E CONEXOES ELUMA DE COBRE PARA SISTEMA SOLAR
TUBO DE COBRE, CLASSE "E", PARA INSTALACAO HIDRAULICA, INCLUSO CONEXOES, D=22MM
16.9.2.1 CPU C1097 M 10,00 75,13 10,93 86,06 751,30 109,30 860,60 1.035,65 20,34% 0,00%
16.9.3 CONEXOES DE COBRE PARA PONTOS DE AGUA FRIA
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4”INSTALADO EM|
16.9.3.1 SINAPI 94672 RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO UN 35,00 10,90 3,65 14,55 381,50 127,75 509,25 612,83 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL|
16.9.3.2 SINAPI 90373 R ~ UN 459,00 15,22 4,55 19,77 6.985,98| 2.088,45 9.074,43 10.920,17| 20,34% 0,02%
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
16.9.3.3 CPU C1906 COTOVELO AZUL DE COBRE - EP PARA PONTOS DE AGUA FRIA DN 32 x 1" UN 1,00 15,10 2,73 17,83 15,10 2,73 17,83 21,46| 20,34% 0,00%
16.9.4 SERVICOS DE OBRAS CIVIS TUBULAGCOES EMBUTIDAS
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40|
16.9.4.1 SINAPI 90443 M 366,00 10,88 8,93 19,81 3.982,08| 3.268,38 7.250,46 8.725,20| 20,34% 0,02%
MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU
16.9.4.2 SINAPI 90466 M 366,00 11,00 8,05 19,05 4.026,00| 2.946,30 6.972,30 8.390,47| 20,34% 0,01%
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
16.10 ESGOTO
16.10.1 TUBOS E CONEXOES DE PVC PARA ESGOTO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=40MM
16.10.1.1 CPU C1059 M 579,00 16,90 15,20 32,10 9.785,10 8.800,80 18.585,90, 22.366,27| 20,34% 0,04%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D= 50MM
16.10.1.2 CPU C1061 M 1.245,00 24,25 18,24 42,49 30.191,25 22.708,80 52.900,05 63.659,92| 20,34% 0,11%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=75MM
16.10.1.3 CPU C1063 M 360,00 46,56 27,36 73,92 16.761,60 9.849,60| 26.611,20 32.023,92 20,34% 0,06%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=100MM
16.10.1.4 CPU C1065 M 1.533,00 41,46 33,44 74,90 63.558,18 51.263,52 114.821,70 138.176,43| 20,34% 0,24%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=150MM
16.10.1.5 CPU C1067 M 216,00 75,11 33,44 108,55 16.223,76 7.223,04 23.446,80 28.215,88( 20,34% 0,05%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=200MM
16.10.1.6 CPU C1072 M 108,00 265,00 21,50 286,50 28.620,00 2.322,00 30.942,00 37.235,60( 20,34% 0,06%
16.10.2 TUBOS E CONEXOES DE POLIPROPILENO LINHA MARRON PARA ESGOTO
TUBO PP LINHA MARROM - DURATOP, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D= 40MM
16.10.2.1 CPU C1698 M 3,00 27,32 18,24 45,56 81,96 54,72 136,68 164,48 20,34% 0,00%
TUBO PP LINHA MARROM - DURATOP, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D= 50MM
16.10.2.2 CPU C1524 M 24,00 65,94 18,24 84,18 1.582,56 437,76 2.020,32 2.431,25 20,34% 0,00%
TUBO PP LINHA MARROM - DURATOP, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D= 63MM
16.10.2.3 CPU C1525 M 6,00 76,84 27,36 104,20 461,04 164,16 625,20 752,37 20,34% 0,00%
TUBO PP LINHA MARROM - DURATOP, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D= 110 MM
16.10.2.4 CPU C1526 M 54,00 163,14 33,44 196,58 8.809,56| 1.805,76 10.615,32, 12.774,48| 20,34% 0,02%
16.10.3 SERVICOS DE OBRAS CIVIS TUBULACOES EMBUTIDAS
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40|
16.10.3.1 SINAPI 90443 MM. AF_05/2015 M 174,00 10,88 8,93 19,81 1.893,12 1.553,82 3.446,94 4.148,05| 20,34%, 0,01%




OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:
RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

TEM FONTE cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID QroE CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. cusTouniT. | CUSTOTOTAL | CUSTO TOTAL custo TOTAL [ —
SERVICO MDO MAT MDO MAT TOTAL c/BDI
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
16.103.2 | SINAPI 91222 M 171,00 11,72 9,60) 21,32 2.004,12 1.641,60 3.645,72 4.387,26| 20,34% 0,01%
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
16.103.3 |  SINAPI 90466 M 174,00| 11,00) 8,05 19,05 1.914,00 1.400,70 3.314,70 3.988,91| 20,34% 0,01%
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES
16.103.4 |  SINAPI 90467 M 171,00 17,42 12,64 30,06 2.978,82 2.161,44 5.140,26 6.185,79| 20,34% 0,01%
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
16.10.4 SERVICOS DE OBRAS CIVIS TUBULAGOES ENTERRADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
16.10.4.1 |  SINAPI 93358 M3 182,52 70,25 53,59 123,84 12.822,03 9.781,25 22.603,28 27.200,79| 20,34% 0,05%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
16.10.4.2 |  SINAPI 101616 M2 304,20 5,09 4,04 9,13 1.548,38 1.228,97 2.777,35 3.342,26| 20,34% 0,01%
AF_08/2020
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
16.10.4.3 |  SINAPI 96995 M3 171,35 42,59 32,50 75,09 7.297,80 5.568,88 12.866,67 15.483,75| 20,34% 0,03%
CARGA MANUTAL DE TERRA
16.10.4.4 cPU €1908 M3 11,17 21,10 67,70 88,80 235,69 756,21 991,90 1.193,65 20,34% 0,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
16.10.4.5 |  SINAPI 97914 M3XKM 156,83 2,15 0,37 2,52 337,18 58,03 395,21 475,60| 20,34% 0,00%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
16.11 CAIXAS E POGO DE VISITAS
16.11.1 INSPECAO
CAIXA DE INSPECAO PARA ESGOTO, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X60)CM, PROFUNDIDADE
16.11.1.1 cpu C1150  [ENTRE H=60CM A H=100CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAMETRO @=60CM COM A DESCRIGAO| ~ UN 9,00) 910,87 316,66 1.227,53 8.197,83 2.849,94 11.047,77 13.294,89| 20,34% 0,02%
"ESGOTO"
POGO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO, DIMENSAO INTERNA (110X110)CM, PROFUNDIDADE|
16.11.1.2 cpu C1568  [ENTRE H=100CM A H=179CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAMETRO B60CM SEM FUSTE COM A|  UN 16,00 2.105,34 867,50 2.972,84 33.685,44 13.880,00 47.565,44 57.240,25| 20,34% 0,10%
DESCRIGAO "ESGOTO"
POGO DE VISITA PARA ESGOTO, EM CONCRETO, DIMENSAO INTERNA (110X110)CM, PROFUNDIDADE|
16.11.1.3 cpu C1569  [H>180CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAMETRO @60CM COM FUSTE COM A DESCRIGAO|  UN 11,00 2.539,52 1.172,34 3.711,86 27.934,72 12.895,74 40.830,46 49.135,38| 20,34% 0,09%
"ESGOTO"
CAIXA SIFONADA, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (50X100XH.A.=50)CM, COM TAMPA DE FERRO
16.11.1.4 cPU C1697 - ~ UN 1,00) 829,14 248,43 1.077,57 829,14 248,43 1.077,57 1.296,75| 20,34% 0,00%
FUNDIDO DIAMETRO #60CM COM A DESCRICAO "ESGOTO"
CAIXA DE INSPEGAO PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X60)CM,
16.11.1.5 cpu C1565  [PROFUNDIDADE ENTRE H=60CM A H=100CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAMETRO @=60CM|  UN 4,00 906,47 335,74 1.242,21 3.625,88 1.342,96 4.968,84 5.979,50( 20,34% 0,01%
COM A DESCRIGAO "AGUAS PLUVIAIS"
CAIXA DE INSPEGAO PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (80X80)CM,
16.11.1.6 cpu C1681  [PROFUNDIDADE ENTRE H=60CM A H=100CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAMETRO @=60CM|  UN 2,00) 905,60 319,44 1.225,04 1.811,20 638,88 2.450,08 2.948,43| 20,34% 0,01%
COM A DESCRIGAO "AGUAS PLUVIAIS"
CAIXA DE CAPTACAO PARA BACIA DE CONTENGAO, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (50X50)CM
16.11.1.7 cPU 1893 UN 1,00 109,64 85,11 194,75 109,64 85,11 194,75 234,36 20,34% 0,00%
CAIXA SEPARADORA DE OLEO E LAMA, PRE FABRICADA, COM VOLUME = 300 LITROS, MARCA FIBRATEC
16.11.1.8 cpu €1894 M . ~ UN 1,00 2.632,07 63,31 2.695,38 2.632,07 63,31 2.695,38 3.243,62| 20,34% 0,01%
OU COM EQUIVALENCIA TECNICA SIMILAR PARA BACIA DE CONTENCAO
CAIXA DE CAPTAGAO PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (40X40)CM,
16.11.1.9 cpu €1895 UN 1,00 301,75 216,52 518,27 301,75 216,52 518,27 623,69 20,34% 0,00%
PROFUNDIDADE ENTRE H=60CM A H=100CM, COM GRELHA DE FERRO (20x20)cm
CAIXA DE CAPTAGAO PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (50X50)CM,
16.11.1.10|  CPU €189 UN 3,00) 342,57 255,82 598,39 1.027,71 767,46 1.795,17 2.160,31| 20,34% 0,00%

PROFUNDIDADE ENTRE H=60CM A H=100CM, COM GRELHA DE FERRO (20x20)cm
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CAIXA DE CAPTAGAO PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X60)CM,
16.11.1.11|  CPU 1897 UN 1,00) 383,99 296,36 680,35 383,99 296,36 680,35| 818,73 20,34% 0,00%
PROFUNDIDADE ENTRE H=60CM A H=100CM, COM GRELHA DE FERRO (20x20)cm
CAIXA DE CAPTAGAO PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (60X60)CM,
16.11.1.12|  CPU C1683  |PROFUNDIDADE ENTRE H=60CM A H=100CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAMETRO @=60CM|  UN 1,00) 881,75 255,18 1.136,93 881,75 255,18 1.136,93 1.368,18| 20,34% 0,00%
VAZADACOM A DESCRIGAO "AGUAS PLUVIAIS"
CAIXA DE CAPTAGAO PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (80X80)CM,
16.11.1.13|  CPU C1684  [PROFUNDIDADE H=60CM A H=110CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAMETRO $=60CM VAZADA|  UN 2,00 878,29 340,77 1.219,06 1.756,58 681,54 2.438,12 2.934,03| 20,34% 0,01%
COM A DESCRICAO "AGUAS PLUVIAIS"
CAIXA DE CAPTAGAO PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (100X100)CM,
16.11.1.14|  CPU C1550  [PROFUNDIDADE H=100CM A H=150CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAMETRO @=60CM|  UN 10,00| 1.500,78 862,56 2.363,34 15.007,80 8.625,60 23.633,40 28.440,43| 20,34% 0,05%
VAZADA COM A DESCRIGAO "AGUAS PLUVIAIS"
CAIXA DE CAPTAGAO PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (100X100)CM,
16.11.1.15|  CPU C1898  [PROFUNDIDADE H=150CM A H=200CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAMETRO @=60CM|  UN 5,00 1.784,76 1.121,55 2.906,31 8.923,80 5.607,75 14.531,55 17.487,27| 20,34% 0,03%
VAZADA COM A DESCRIGAO "AGUAS PLUVIAIS"
POGCO DE VISITA PARA AGUAS PLUVIAIS, EM CONCRETO, DIMENSAO INTERNA (120X120)CM, COM
16.11.1.16|  CPU €1685 - P UN 2,00 2.142,49 510,48 2.652,97 4.284,98 1.020,96 5.305,94 6.385,17| 20,34% 0,01%
TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAMETRO @60CM COM A DESCRIGAO "AGUAS PLUVIAIS"
POGO DE VISITA PARA AGUAS PLUVIAIS, EM CONCRETO, DIMENSAO INTERNA (120X120)CM, COM
16.11.1.17|  CPU C1686 UN 1,00 2.142,49 510,48 2.652,97 2.142,49 510,48 2.652,97 3.192,58| 20,34% 0,01%
TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAMETRO @#60CM VAZADA COM A DESCRIGAO "AGUAS PLUVIAIS"
BOCA DE LOBO SIMPLES PARA CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSOES INTERNAS|
16.11.1.18|  CPU C1899 UN 8,00 1.126,76 414,59 1.541,35 9.014,08 3.316,72 12.330,80 14.838,88| 20,34% 0,03%
(100X60)CM , PROFUNDIDADE H=ENTRE 90CM E 150CM, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO.
16.11.2 GORDURA
CAIXA DE GORDURA, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (250X100XH.A.=100)CM, COM TAMPA DE
16.11.2.1 cPU €1900 A - UN 1,00 1.414,09 869,88 2.283,97 1.414,09 869,88 2.283,97 2.748,53| 20,34% 0,00%
FERRO FUNDIDO DIAMETRO @#60CM COM A DESCRICAO "ESGOTO DE GORDURA"
16.11.3 SERVICOS
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 300MM, JUNTA
16.11.3.1 |  SINAPI 95565  [RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E| M 28,00 122,90 16,79 139,69 3.441,20 470,12 3.911,32 4.706,88| 20,34% 0,01%
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
16.11.3.2 |  SINAPI 92212 [RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E| M 12,00 258,29 32,22 290,51 3.099,48 386,64 3.486,12 4.195,20| 20,34% 0,01%
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
CANALETA MEIA CANA DE CONCRETO TC300 PARA AGUAS PLUVIAIS
16.11.3.3 cpu C1541 ™M 52,00 28,53 25,65 54,18 1.483,56 1.333,80 2.817,36 3.390,41| 20,34% 0,01%
CANALETA COM GRELHA DE FERRO (30)cm PARA AGUAS PLUVIAIS
16.11.3.4 cPU C1246 M 112,00 144,72 32,04 176,76 16.208,64 3.588,48 19.797,12 23.823,85| 20,34% 0,04%
CAIXA PARA REGISTRO, DIMENSAO (50x30)CM
16.11.3.5 cpu C1347 UN 1,00 96,52 6,58] 103,10 96,52 6,58| 103,10 124,07 20,34% 0,00%
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL
16.11.3.6 cPU €1393 UN 9,00) 10,02 2,18 12,20 90,18 19,62 109,80 132,13 20,34% 0,00%
TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL
16.11.3.7 cpu €1690 UN 12,00 15,86 2,18 18,04 190,32 26,16 216,48 260,51| 20,34% 0,00%
TERMINAL DE VENTILAGAO DN 100 MM
16.11.3.8 cPU €1901 UN 11,00 23,36 2,52 25,88 256,96 27,72 284,68 342,58| 20,34% 0,00%
16.11.4 SERVICOS PARA EXTENSAO DE REDE PLUVIAL
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TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA
16.11.4.1 SINAPI 92212 RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NiVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E M 66,00 258,29 32,22 290,51 17.047,14 2.126,52 19.173,66, 23.073,58( 20,34% 0,04%
ASSENTAMENTO. AF_12/2015
LAJE DE CONCRETO ENTRE TUBULAGAO E ASFALTO
16.11.4.2 CPU 1902 M 66,00 265,10 17,57 282,67 17.496,60 1.159,62 18.656,22, 22.450,90( 20,34% 0,04%
16.11.5 SERVICOS DE OBRAS CIVIS TUBULAGCOES ENTERRADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
16.11.5.1 SINAPI 93358 M3 76,40 70,25 53,59 123,84 5.367,10 4.094,28| 9.461,38 11.385,82| 20,34% 0,02%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
16.11.5.2 SINAPI 101616 M2 76,40 5,09 4,04 9,13 388,88 308,66 697,53 839,41| 20,34% 0,00%
AF_08/2020
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
16.11.5.3 SINAPI 96995 M3 52,38 42,59 32,50 75,09 2.230,86 1.702,35 3.933,21 4.733,22| 20,34% 0,01%
CARGA MANUTAL DE TERRA
16.11.5.4 CPU C1908 M3 24,02 21,10 67,70 88,80 506,82 1.626,15 2.132,98 2.566,83 20,34% 0,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
16.11.5.5 SINAPI 97914 M3XKM 337,24 2,15 0,37 2,52 725,07 124,78, 849,84 1.022,70 20,34% 0,00%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
16.12 AGUAS PLUVIAIS
16.12.1 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA AGUAS PLUVIAIS
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 75MM
16.12.1.1 CPU C€1090 M 33,00 29,06 21,28 50,34 958,98 702,24 1.661,22 1.999,11( 20,34% 0,00%
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 100MM
16.12.1.2 CPU C1091 M 636,00 34,79 33,44 68,23 22.126,44, 21.267,84 43.394,28 52.220,68| 20,34% 0,09%
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 150MM
16.12.1.3 CPU C€1092 M 633,00 88,03 33,44 121,47 55.722,99 21.167,52 76.890,51 92.530,04| 20,34% 0,16%
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 200MM
16.12.1.4 CPU C1093 M 165,00 195,13 21,50 216,63 32.196,45 3.547,50 35.743,95 43.014,27| 20,34% 0,08%
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 300MM
16.12.1.5 CPU C1451 M 102,00 390,27 60,80 451,07 39.807,54 6.201,60 46.009,14 55.367,40( 20,34% 0,10%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES, D=400MM
16.12.1.6 CPU C1903 M 72,00 335,65 22,44 358,09 24.166,80 1.615,68 25.782,48 31.026,64| 20,34% 0,05%
TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES, D=500MM
16.12.1.7 CPU C1904 M 48,00 676,03 22,44 698,47 32.449,44 1.077,12 33.526,56 40.345,86| 20,34% 0,07%
16.12.2 SERVICOS DE OBRAS CIVIS TUBULAGOES EMBUTIDAS
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
16.12.2.1 SINAPI 91222 M 3,00 11,72 9,60 21,32 35,16 28,80 63,96 76,97| 20,34% 0,00%
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MAIORES
16.12.2.2 SINAPI 90467 M 3,00 17,42 12,64 30,06 52,26 37,92 90,18] 108,52 20,34% 0,00%
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
16.12.3 SERVICOS DE OBRAS CIVIS TUBULACOES ENTERRADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
16.12.3.1 SINAPI 93358 M3 686,40 70,25 53,59 123,84 48.219,60 36.784,18, 85.003,78 102.293,55| 20,34%, 0,18%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
16.12.3.2 SINAPI 101616 AF_08/2020 M2 686,40 5,09 4,04 9,13 3.493,78| 2.773,06 6.266,83 7.541,50| 20,34% 0,01%
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
16.12.3.3 SINAPI 96995 M3 650,89 42,59 32,50 75,09 27.721,32 21.153,86 48.875,19 58.816,40| 20,34% 0,10%
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CARGA MANUTAL DE TERRA
16.12.3.4 CPU C1908 M3 35,51 21,10 67,70 88,80 749,26 2.404,03 3.153,29 3.794,67 20,34% 0,01%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
16.12.3.5 SINAPI 97914 M3XKM 498,56 2,15 0,37 2,52 1.071,90 184,47 1.256,37, 1.511,92 20,34% 0,00%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
16.12.4 CAIXAS E RALOS SIFONADOS
CAIXA SIFONADA 100X150X50 COM GRELHA DE ACO INOX TIPO ABRE E FECHA - FORNECIMENTO E
16.12.4.1 CPU C1137 ~ UN 14,00 37,18 15,67 52,85 520,52 219,38 739,90 890,40( 20,34% 0,00%
INSTALACAO
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA DE ACO INOX COM FECHAMENTO
16.12.4.2 CcPU C1143 o UN 93,00 79,21 6,37 85,58 7.366,53 592,41 7.958,94 9.577,79| 20,34% 0,02%
ESCAMOTEAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO
CAIXA SIFONADA, POLIPROPILENO, DN 150 X 185 X 63 MM
16.12.4.3 CPU C1692 UN 2,00 142,01 10,96 152,97 284,02 21,92 305,94 368,17| 20,34% 0,00%
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA DE ACO INOX COM FECHAMENTO
16.12.4.4 CcPU C1144 o UN 32,00 87,20 6,37 93,57 2.790,40 203,84 2.994,24 3.603,27 20,34% 0,01%
ESCAMOTEAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO
CAIXA SECA, PVC, DN 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA DE AGO INOX COM FECHAMENTO
16.12.4.5 CPU C1138 . UN 73,00 37,89 15,67 53,56 2.765,97 1.143,91 3.909,88 4.705,15| 20,34% 0,01%
ESCAMOTEAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO
ANTIESPUMA DN 150 MM PARA INSTALAGAO NAS CAIXAS SIFONADAS
16.12.4.6 CPU C1139 UN 13,00 32,83 2,03 34,86 426,79 26,39 453,18 545,36 20,34% 0,00%
GRELHA SEMIESFERICA 75MM
16.12.4.7 CPU C1276 UN 3,00 23,21 15,67 38,88 69,63 47,01 116,64 140,36 20,34% 0,00%
GRELHA SEMIESFERICA 100MM
16.12.4.8 CPU C1274 UN 6,00 29,46 15,20 44,66 176,76 91,20 267,96 322,46 20,34% 0,00%
GRELHA SEMIESFERICA 150MM
16.12.4.9 CPU C1275 UN 7,00 63,97 15,20 79,17 447,79 106,40 554,19 666,91 20,34% 0,00%
GRELHA DE FERRO FUNDIDO 15X15CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
16.12.4.10 CPU C1270 UN 18,00 37,36 12,45 49,81 672,48 224,10 896,58 1.078,94 20,34% 0,00%
GRELHA DE FERRO FUNDIDO 20X20CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
16.12.4.11 CPU C1271 UN 32,00 84,81 12,45 97,26 2.713,92 398,40 3.112,32 3.745,37| 20,34% 0,01%
GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30X30CM, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO
16.12.4.12 CPU C1272 UN 1,00 70,85 12,45 83,30 70,85 12,45 83,30] 100,24 20,34% 0,00%
DRENO @#30cm COM ALTURA DE 300cm COM BRITA
16.12.4.13 CPU C1157 UN 1,00 46,80 112,34 159,14 46,80 112,34 159,14 191,51 20,34% 0,00%
GRELHA E PORTA GRELHA DE PVC @#100cm
16.12.4.14 CPU C1905 M 1,00 7,15 7,20 14,35 7,15 7,20 14,35 17,27 20,34% 0,00%
16.13 DRENO AR CONDICIONADO
16.13.1 TUBOS E CONEXOES DE PVC, SERIE NORMAL, DE ESGOTO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
TUBO DE PVC TIPO ESGOTO P/ AR CONDICIONADO, INCLUSO CONEXOES - D=40MM
16.13.1.1 CPU C1094 M 1.254,00 14,16 15,20 29,36 17.756,64 19.060,80 36.817,44 44.306,11| 20,34% 0,08%
TUBO DE PVC TIPO ESGOTO P/ AR CONDICIONADO, INCLUSO CONEXOES - D=50MM
16.13.1.2 CPU C1095 M 588,00 20,97 18,24 39,21 12.330,36 10.725,12 23.055,48 27.744,96( 20,34% 0,05%
TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
16.13.1.3 CPU C1694 UN 10,00 10,02 2,18 12,20 100,20 21,80 122,00 146,81 20,34% 0,00%
16.13.2 SERVICOS DE OBRAS CIVIS TUBULAGOES EMBUTIDAS
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40|
16.13.2.1 SINAPI 90443 M 468,00 10,88 8,93 19,81 5.091,84| 4.179,24| 9.271,08 11.156,82| 20,34% 0,02%
MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU
16.13.2.2 SINAPI 90466 M 468,00 11,00 8,05 19,05 5.148,00]| 3.767,40| 8.915,40 10.728,79| 20,34% 0,02%
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
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16.13.3 SERVICOS DE OBRAS CIVIS TUBULAGCOES ENTERRADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
16.13.3.1 SINAPI 93358 M3 37,80 70,25 53,59 123,84 2.655,45 2.025,70 4.681,15] 5.633,30| 20,34% 0,01%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
16.13.3.2 SINAPI 101616 M2 63,00 5,09 4,04 9,13 320,67 254,52 575,19 692,18 20,34% 0,00%
AF_08/2020
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
16.13.3.3 SINAPI 96995 M3 37,46 42,59 32,50 75,09 1.595,42 1.217,45 2.812,87 3.385,01| 20,34% 0,01%
CARGA MANUTAL DE TERRA
16.13.3.4 CcPU C1908 M3 0,34 21,10 67,70 88,80 7,18 23,02 30,20 36,34| 20,34% 0,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
16.13.3.5 SINAPI 97914 M3XKM 4,77 2,15 0,37 2,52 10,26 1,76 12,02 14,46 20,34% 0,00%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
17 COMBATE INCENDIO 179.889,40 29.130,47 209.019,87 251.534,50 0,44%|
17.1 ABRIGO PARA HIDRANTES
ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",
17.1.1 CPU C1191 ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO UN 22,00 1.744,46 92,31 1.836,77 38.378,12 2.030,82 40.408,94 48.628,12| 20,34% 0,08%
EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2017
TAMPO DE FERRO FUNDIDO PARA HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO COM OS DIZERES "INCENDIO"
17.1.2 CcPU C1196 UN 1,00 562,35 0,87 563,22 562,35 0,87 563,22 677,78 20,34% 0,00%
EM VERMELHO MEDINDO (60 x 70)cm
CAIXA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DO HIDRANTE DE RECALQUE NO PASSEIO MEDINDO (60 x
17.13 CPU C1407 70)cM UN 1,00 176,09 161,71 337,80 176,09 161,71 337,80 406,51| 20,34% 0,00%
17.2 EXTINTORES
17.21 CPU C1661 EXTINTOR INCENDIO TIPO PO QUIMICO 4KG - ABC, COM SUPORTE DE PAREDE UN 43,00 200,46 15,37 215,83 8.619,78| 660,91 9.280,69 11.168,38| 20,34% 0,02%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
17.2.2 SINAPI 101908 . UN 2,00 212,89 13,89 226,78 425,78 27,78 453,56 545,81 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_10/2020_P
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E
17.23 SINAPI 101907 - UN 21,00 708,28 13,89 722,17 14.873,88 291,69 15.165,57, 18.250,25( 20,34% 0,03%
INSTALAGAO. AF_10/2020_P
17.2.4 SINAPI 101911  |EXTINTORE DE PQS 12KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 336,74 13,89 350,63 1.346,96 55,56 1.402,52 1.687,79 20,34% 0,00%
17.25 CPU C1263 EXTINTOR ESPUMA MECANICA 10KG - FORNECIMENTO E INSTACAO UN 2,00 455,00 9,12 464,12 910,00 18,24 928,24 1.117,04[ 20,34% 0,00%
17.2.6 CPU C1193 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES UN 2,00 40,11 3,04 43,15 80,22 6,08 86,30] 103,85 20,34% 0,00%
CHAPEU DE PROTEGAO CONTRA INTEMPERIES (750X300)MM PARA EXTINTOR EM CHAPA METALICA|
17.2.7 CPU C1847 . UN 5,00 49,12 24,15 73,27 245,60 120,75 366,35 440,87| 20,34% 0,00%
COM PINTURA EPOXI NA COR VERMELHO
173 REGISTROS
1731 CPU C1907 REGISTRO DE GAVETA BRUTO COM HASTE ASCENDENTE DN 32 (1.1/4") UN 1,00} 85,84 23,98 109,82 85,84 23,98 109,82 132,16 20,34% 0,00%
17322 CPU C1409 REGISTRO DE GAVETA BRUTO COM HASTE ASCENDENTE DN 65 (2.1/2") UN 3,00 303,00 24,86 327,86 909,00 74,58 983,58 1.183,64| 20,34% 0,00%
1733 CPU C1410 REGISTRO DE GAVETA BRUTO COM HASTE ASCENDENTE DN 80 (3") UN 3,00 358,04 25,74 383,78 1.074,12 77,22 1.151,34 1.385,52| 20,34% 0,00%
VALVULA DE RETENGAO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCAVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
1734 SINAPI 99624 AF_01/2019 UN 2,00 517,10 24,85 541,95 1.034,20 49,70 1.083,90, 1.304,37 20,34% 0,00%
1735 CPU C1411 VALVULA DE FLUXO DN 65 (2.1/2") UN 1,00} 195,77 12,16 207,93 195,77 12,16 207,93 250,22 20,34% 0,00%
17.4 PLACAS DE SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE PREVENCAO
PLACA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA - 240X120 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS
17.4.1 CPU C1199 UN 187,00 16,35 1,35 17,70 3.057,45 252,45 3.309,90 3.983,13 20,34% 0,01%
CONFORME NBR 13434) TIPO S2/53/58/59/512
PLACA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA - 200X100 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS|
17.4.2 CPU C1662 UN 12,00 16,35 1,35 17,70 196,20 16,20 212,40 255,60 20,34% 0,00%
CONFORME NBR 13434) TIPO S7
PLACA DE SINALIZACAO PARA COMANDO MANUAL DA BOMBA DE INCENDIO - 200X150 MM -
17.43 CPU C1663 UN 5,00 16,35 1,35 17,70 81,75 6,75 88,50 106,50 20,34% 0,00%
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) TIPO E1/E2/E3
PLACA DE SINALIZAGAO - 150 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) TIPO|
17.4.4 CcPU C1200 UN 142,00 9,94 1,35 11,29 1.411,48 191,70 1.603,18, 1.929,27 20,34% 0,00%

ES/E9/P1/P2/A3/AS




OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:
RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

TEM FONTE cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID QToE CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. cusTouniT. | CUSTOTOTAL | CUSTO TOTAL custo TOTAL [ —
SERVICO MDO MAT MDO MAT TOTAL c/BDI
PLACA DE SINALIZAGAO PORTA CORTA FOGO MANTER FECHADA, 200x400 MM- (SIMBOLOS, CORES E
17.4.5 cpu C1664 UN 12,00 30,54 2,70) 33,24 366,48 32,40 398,88 480,01| 20,34% 0,00%
PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - TIPO M4
PLACA DE SINALIZAGAO INDICAGAO DOS SISTEMAS DE PROTECAO CONTRA INCENDIO EXISTENTES NA
17.46 cpu C1363 UN 1,00 186,46 2,70) 189,16 186,46 2,70) 189,16 227,64 20,34% 0,00%
EDIFICAGAO (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), TIPO M1
ELETROBOMBA CENTRIFUGA MULTIESTAGIO - VAZAO= 29,0m*/h - ALTURA MANOMETRICA= 29,0
17.47 cpu C1699  [m.c.a. - MODELO BC-21 R 1-1/4" - POTENCIA 4,0 CV - MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR COM|  UN 1,00 106,20 411,50] 517,70 106,20 411,50] 517,70 623,00 20,34% 0,00%
EQUIVALENCIA TECNICA.
17.4.8 cpu C1665 [MANOMETRO (1/2") UN 1,00 183,46 15,20 198,66 183,46 15,20 198,66 239,07 20,34% 0,00%
MATERIAIS PARA SELAGEM DOS SHAFTS DE HIDRAULICA, ELETRCICA E AR CONDICIONADO. DEVERA SER
17.4.9 cPU €912  [CONFIRMADO COM FORNECEDOR A QUANTIDADE NECESSARIA PARA APLICAGAO NO PAVIMENTO[ M2 13,99 1.903,37 131,28 2.034,65 26.628,15 1.836,61 28.464,75 34.254,48| 20,34% 0,06%
MEDIANTE ORGAMENTO COM DIFERENTES FORNECEDORES.
175 REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTES
17.5.1 cPU C1108  [TUBO AGO GALV. C/COSTURA, INCLUSO CONEXOES, D=32MM (1 1/4") M 6,00) 87,73 5,57 93,30 526,38 33,42 559,80 673,66 20,34% 0,00%
17.5.2 cPU €1107  [TUBO AGO GALV. C/OU S/COSTURA, INCLUSO CONEXOES, D= 65MM (2 1/2") M 350,03 213,46 60,80 274,26 74.717,40 21.281,82 95.999,23 115.525,47| 20,34% 0,20%
17.5.3 CPU C1110  [TUBO AGO GALV. C/COSTURA, INCLUSO CONEXOES, D= 80MM (3") M 9,60) 260,10 68,40 328,50 2.496,96 656,64 3.153,60 3.795,04| 20,34% 0,01%
17.6 SERVICOS DE OBRAS CIVIS TUBULACOES ENTERRADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
17.6.1 SINAPI 93358 M3 8,34 70,25 53,59 123,84 585,89 446,94 1.032,83 1.242,91| 20,34% 0,00%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
17.6.2 SINAPI 101616 M2 13,90 5,09 4,04 9,13 70,75 56,16 126,91 152,72 20,34% 0,00%
AF_08/2020
17.6.3 SINAPI 96995  [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,17 42,59 32,50 75,09 347,94 265,51 613,45] 738,23 20,34% 0,00%
17.6.4 cPU C1908  [CARGA MANUTAL DE TERRA M3 0,17 21,10 67,70 88,80 3,60) 11,54 15,14 18,22 20,34% 0,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
17.6.5 SINAPI 97914 M3XKM 2,39 2,15 0,37 2,52 5,14 0,88 6,02 7,24 20,34% 0,00%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
18 SISTEMA DE GLP 8.332,83] 10.671,02 19.003,85/ 22.869,24 0,04%
18.1 TUBULAGAO MULTICAMADAS CONFORME ISO 17484-1, D=20 MM
TUBOS, ACESSORIOS E CONEXOES DE TUBULAGAO MULTICAMADAS CONFORME ISO 17484-1, D=20)
18.1.1 cpu €4102 - v 50,00 24,70 10,02 34,72 1.235,00 501,00 1.736,00 2.089,10( 20,34% 0,00%
MM, INCLUSO CONEXOES
18.2 TUBULAGAO MULTICAMADAS CONFORME ISO 17484-1, D=26 MM
TUBOS, ACESSORIOS E CONEXOES DE TUBULAGAO MULTICAMADAS CONFORME ISO 17484-1, D=26|
18.2.1 cpu €4198 - v 115,00 33,05 10,02 43,07 3.800,75 1.152,30 4.953,05 5.960,50| 20,34% 0,01%
MM, INCLUSO CONEXOES
183 ESCAVAGAO DE VALETA DA REDE ENTERRADA
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
18.3.1 SINAPI 93358 M3 25,20 70,25 53,59 123,84 1.770,30 1.350,47 3.120,77 3.755,53| 20,34% 0,01%
18.3.2 SINAPI 93382 [REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 25,20 28,08 20,00 48,08| 707,62 504,00 1.211,62 1.458,06| 20,34% 0,00%
18.4 MEDIDORES DE GAS - CONFORME ABNT NBR 13127
MEDIDOR DE GAS DO TIPO DIAFRAGMA LINHA INDUSTRIAL COM PRESSAO DE TRABALHO ACIMA DE
18.4.1 cpu €4349 UN 1,00 48,48| 687,83 736,31 48,48| 687,83 736,31 886,08 20,34% 0,00%
1,5 KGF/CM?2, CONFORME ABNT NBR 13127. REF: LAO G2,5 LINHA INDUSTRIAL
18.5 VALVULAS DE BLOQUEIO
VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO ANGULAR 1/2" NPT, MACHO-FEMEA, PARA PONTO DE CONSUMO
18.5.1 cPU C4336  |DE GAS GLP, COM CORPO, TAMPA, HASTE E ESFERA EM LATAO NIQUELADO E BORBOLETA EM|  UN 4,00 23,53 44,57 68,10 94,12 178,28 272,40 327,81| 20,34% 0,00%
ALUMINIO. REF: MIPEL OU EMMETI
VALVULA DE ESFERA MONOBLOCO ANGULAR ®3/4" NPT, MACHO-FEMEA, PARA PONTO DE CONSUMO
18.5.2 cPU C4341  [DE GAS GLP, COM CORPO, TAMPA, HASTE E ESFERA EM LATAO NIQUELADO E BORBOLETA EM|  UN 1,00 23,53 53,81 77,34 23,53 53,81 77,34 93,07| 20,34%) 0,00%
ALUMINIO. REF: MIPEL OU EMMETI
VALVULA DE BLOQUEIO DE ESFERA @3/4" NPT-FEMEA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, COM
1853 cPU C4131  [CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA EM AGO INOXIDAVEL, CLASSE 300, CONFORME ABNT NBR|  UN 1,00 4,56 181,06 185,62 4,56 181,06 185,62 223,38 20,34% 0,00%

14788;. REF. MGA VALVULAS INDUSTRIAIS
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VALVULA DE BLOQUEIO DE ESFERA @3/4" BSP-FEMEA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, COM
18.5.4 cPU C4332  [CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA EM AGO INOXIDAVEL, CLASSE 300, CONFORME ABNT NBR|  UN 1,00) 23,53 134,86 158,39 23,53 134,86 158,39 190,61| 20,34% 0,00%
14788;. REF. MGA VALVULAS INDUSTRIAIS
18.6 VALVULAS REGULADORAS - CONFORME ABNT NBR 15590
VALVULA REGULADORA DE PRESSAO DE 2° ESTAGIO, CONEXAO DE ENTRADA @3/4", VAZAO MINIMA
18.6.1 cpu C4137  |DE 4 KG/H E PRESSAO DE SAIDA ENTRE 2,6 E 3,2 kPa, CONFORME ABNT NBR 15590. REF: CLESSE TECNIX| ~ UN 5,00) 4,56 203,57 208,13 22,80 1.017,85 1.040,65 1.252,32 20,34% 0,00%
OPSO CB52262
18.7 TUBO FLEXIVEL METALICO - CONFORME ABNT NBR 14788
TUBO FLEXIVEL METALICO PARA GAS GLP, CONEXAO DE ENTRADA @1"BSP MACHO FIXO, CONEXAO DE
18.7.1 cPU c4128 UN 2,00 4,56 4,50 9,06 9,12 9,00 18,12] 21,81| 20,34% 0,00%
SAIDA @1.1/4" FEMEA GIRATORIA, CONFORME ABNT NBR 14177. REF: HAENKE TUBO L=155mm
18.8 MANGUEIRA FLEXIVEL - CONFORME ABNT NBR 14788
TUBO METALICO FLEXIVEL PARA SER UTILIZADO NA CONDUGAO DOS GASES EM COBRE ESPECIAL|
18.8.1 cpu C4354  [TOMABACK 85/15 (ASTM B 135) CORRUGADO DE FORMA HELECOIDAL ROSCA MACHO FIXO| ~ UN 5,00) 9,12 371,75 380,87 45,60) 1.858,75 1.904,35 2.291,69| 20,34% 0,00%
GIRATORIO @3/4" BSP, COMPRIMENTO 155mm
18.9 ABRIGO/CAIXA DE MEDIGAO PARA GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO
ABRIGO /CAIXA DE MEDIGAO PARA GAS GLP EM CHAPA DE ACO GALVANIZADADO OU AGO ZINCADO,
18.9.1 cPU €4201 UN 1,00) 31,60 565,57 597,17 31,60 565,57 597,17, 718,63 20,34% 0,00%
ESPESSURA MINIMA DE 0,9mm, COM TAMPA VENTILADA, DIMENSOES 40x40x20cm.
18.10 KIT DE INSTALACAO PARA TERMINAL DE AQUECEDORES DE PASSAGEM A GAS
KIT DE INSTALACAO PARA EXAUSTAO DE AQUECEDORESDE PASSAGEM A GAS, TUBO COM DIAMETRO|
18.10.1 cPU C4348  |DE @80mm COM COMPRIMENTO DE 1,5m, CHAPEU TERMINAL T, CONTENDO COLARINHO E|  UN 4,00 32,92 178,92 211,84 131,68 715,68 847,36 1.019,71| 20,34% 0,00%
ABRAGADEIRAS DE FIXAGAO
18.11 SISTEMA DE VENTILACAO
18.11.1 CPU C4379  [VENEZIANA DE VENTILAGAO PERMANENTE COM AREA MINIMA UTIL DE 400cm? UN 1,00 19,34 28,97 48,31 19,34 28,97 48,31 58,14 20,34% 0,00%
18.12 CENTRAL DE GAS COMBUSTIVEL
CENTRAL DE GAS GLP PARA 06 BOTUOES DO TIPO P-190, CONTENDO: - 02 COLETORES EM AGO-
CARBONO SCH40 (3/4" B-190 PARA 04 SAIDAS @1/2" NPT, CONFORME ABNT NBR 5590; - 06 PIG-TAIL
(CHICOTE FLEXIVEL) PARA P-190 @7/8" X 7/16"NS CLASSE 3, CONFORME ABNT NBR 14745; - 06
VALVULAS DE RETENGAO EM LATAO @7/16" X @1/2"NPT, CONFORME ABNT NBR 11720; - 01 KIT
VALVULA REGULADORA DE PRESSAO DE PRIMEIRO ESTAGIO COM VALVULA LIMITADORA DE PRESSAO,
18.12.1 cpu €4378  |VAZAO DE 60 KG/H, PRESSAO DE ENTRADA DE 2 A 18 KGF/CM?, PRESSAO DE SAIDA DE 1,5 KGF/CM?,|  UN 1,00 364,80 1.731,59 2.096,39 364,80 1.731,59 2.096,39 2.522,80( 20,34% 0,00%
CONEXOES DE ENTRADA E SAIDA B1/2" + LIMITADOR DE PRESSAO @1/2" 60kg/h. REF: CLESSE CB58942
+ LIMITADOR DE P; - 02 VALVULAS DE BLOQUEIO DE ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, COM
CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA EM AGO INOXIDAVEL, CLASSE 300, CONFORME ABNT NBR
14788. REF: MGA VALVULAS INDUSTRIAIS; - 01 MANOMETROS COM FUNDO DE ESCALA DE 0 a 100
KGF/CM?
19 INSTALAGCAO ELETRICA 11.918.684,40 760.303,29| 12.678.987,69| 15.257.893,75 26,62%)
19.1 CABINE DE ENTRADA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA DE IMERSAO PARA REDE DE
19.1.1 cPU C13400 |, UN 1,00) 1.859,32 1.433,44 3.292,76 1.859,32 1.433,44 3.292,76 3.962,51| 20,34% 0,01%
AGUA GELADA
19.1.2 cPU C13401 [SERVICO DE RETIRADA DE CRUZETA DUPLA UN 1,00 38,97 135,03 174,00 38,97 135,03 174,00 209,39| 20,34% 0,00%
19.13 cPU C13402  [SERVICO DE RETIRADA DE 3 PARA-RAIOS DE POSTE EXISTENTE UN 1,00) 69,28 254,88 324,16 69,28 254,88 324,16 390,09 20,34% 0,00%
19.1.4 cPU C13403  [SERVICO DE RETIRADA DE 3 CHAVES FACA DE POSTE EXISTENTE UN 1,00 10,38 38,23 48,61 10,38 38,23 48,61 58,50| 20,34% 0,00%
19.15 cPU C13404  [SERVICO DE RETIRADA DE POSTE DE CONCRETO CONICO 13/4KN UN 1,00) 321,64 197,27 518,91 321,64 197,27 518,91 624,46 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POSTE DE CONCRETO CONICO 13/10KN, INCLUSO CONCRETO PARA
19.16 cpu ciaa0s | UN 1,00 3.470,56 622,26 4.092,82 3.470,56 622,26 4.092,82 4.925,30| 20,34% 0,01%
19.1.7 cPU C13406  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA CE1A UN 2,00) 79,11 63,72 142,83 158,22 127,44 285,66 343,76| 20,34% 0,00%
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19.1.8 SINAPI 101539 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA S021D UN 1,00 56,75 15,06 71,81 56,75 15,06 71,81 86,42| 20,34% 0,00%
19.1.9 CPU C13407  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA CE3 UN 1,00} 541,69 63,72 605,41 541,69 63,72 605,41 728,55 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POSTE DE CONCRETO CONICO 12/15KN, INCLUSO CONCRETO PARA|
19.1.10 CPU C13408 BASE UN 1,00 3.434,56| 622,26 4.056,82 3.434,56| 622,26 4.056,82] 4.881,98| 20,34% 0,01%
19.1.11 CPU C13409  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA CE4 UN 1,00} 812,89 63,72 876,61 812,89 63,72 876,61 1.054,91| 20,34% 0,00%
19.1.12 SINAPI 101539 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA 5024 UN 1,00 56,75 15,06 71,81 56,75 15,06 71,81 86,42| 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POSTE DE CONCRETO CONICO 12/4KN, INCLUSO SERVICO DE
19.1.13 CPU C13422 - UN 1,00 3.434,56| 622,26 4.056,82 3.434,56| 622,26 4.056,82] 4.881,98| 20,34% 0,01%
EXECUGAO DE BASE DE CONCRETO
19.1.14 CPU C13410 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA CE1B UN 1,00 198,43 63,72 262,15 198,43 63,72 262,15 315,47 20,34% 0,00%
19.1.15 SINAPI 101539 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA S011 UN 1,00} 56,75 15,06 71,81 56,75 15,06 71,81] 86,42| 20,34% 0,00%
19.1.16 SINAPI 101542 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA S1 UN 1,00 25,86 6,27 32,13 25,86 6,27, 32,13] 38,67| 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE POSTE DE CONCRETO CONICO 12/10KN, INCLUSO CONCRETO PARA
19.1.17 CPU C13411 BASE UN 1,00 3.994,82 622,26 4.617,08| 3.994,82 622,26 4.617,08] 5.556,19( 20,34% 0,01%
19.1.18 CPU C13412  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA CN3 UN 1,00 729,62 63,72 793,34 729,62 63,72 793,34 954,71| 20,34% 0,00%
19.1.19 SINAPI 101539 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ESTRUTURA S013 UN 1,00} 56,75 15,06 71,81 56,75 15,06 71,81] 86,42| 20,34% 0,00%
19.1.20 CPU C13413  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PARA RAIO - 12KV - 10KA UN 3,00 23,72 17,20 40,92 71,16 51,60 122,76 147,73 20,34% 0,00%
19.1.21 CPU C13414  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAVE FACA UNIPOLAR - 15KV - 400A UN 3,00 274,66 17,20 291,86 823,98 51,60 875,58 1.053,67| 20,34% 0,00%
19.1.22 CPU C13415 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO PROTEGIDO AL 50MM? XLPE 15KV M 180,00 9,93 12,74 22,67 1.787,40 2.293,20 4.080,60] 4.910,59| 20,34% 0,01%
19.1.23 CPU C13416  |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO AL MULTIPL 3X50+ISO50MM? QUADRUPLEX M 60,00 10,08 6,37 16,45 604,80 382,20 987,00 1.187,76 20,34% 0,00%
19.1.24 CPU C13417  [FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CABO CU SINGELO, 70MM? ISOLAGAO 12/20KV M 100,00 79,29 6,37 85,66 7.929,00 637,00 8.566,00 10.308,32| 20,34% 0,02%
19.1.25 CPU C13418 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CORDOALHA AGO CLASSE A 7,9MM M 60,00 6,28 6,37 12,65 376,80 382,20 759,00 913,38 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETRODUTO RIGIDO 4", EM ACO CARBONO ZINCADO TIPO|
19.1.26 CPU C13419 M 15,00 113,81 31,86 145,67 1.707,15 477,90 2.185,05 2.629,49( 20,34% 0,00%
PESADO, ESP. MIN 4,25MM
19.1.27 CPU C13420 | CAIXA DE PASSAGEM MT 100X100X100 MM COM TAMPA E DRENO UN 2,00 633,54 502,23 1.135,77 1.267,08 1.004,46 2.271,54 2.733,57 20,34% 0,00%
19.1.28 CPU C13421  |HASTE COPPERWELD 5/8 X 2,1M COM CONECTOR UN 2,00 69,99 12,74 82,73 139,98 25,48 165,46 199,11| 20,34% 0,00%
19.1.29 SINAPI 97670 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE ELETRODUTO PEAD 100MM M 20,00 34,33 7,32 41,65 686,60 146,40 833,00 1.002,43 20,34% 0,00%
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
19.1.30 SINAPI 93358 M3 6,00 70,25 53,59 123,84 421,50 321,54 743,04 894,17 20,34% 0,00%
19.1.31 SINAPI 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 6,00 28,08 20,00 48,08 168,48 120,00 288,48 347,16 20,34% 0,00%
19.2 CABINE DE ENTRADA
CABINE DE ENTRADA DE ENERGIA FORNECIDA COM RELE DE PROTEGAO, CHAVES SECCIONADORAS, TC,
19.2.1 CPU €13007 |TP E TODOS OS DISPOSITIVOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO E FUNCIONAMENTO, CONFORME UN 1,00 212.596,02 5.670,56) 218.266,58| 212.596,02 5.670,56 218.266,58| 262.662,00| 20,34% 0,46%
PECAS DESENHADAS DO PROJETO (554_HPS_PE-ELE-007-GER.3) E ESPECIFICAGAO TECNICA.
193 ENTRADA DE ENERGIA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016
19.3.1 SINAPI 97670 M 25,00 34,33 7,32 41,65 858,25 183,00 1.041,25] 1.253,04( 20,34% 0,00%
19.3.2 CPU C3032 CABO UNIPOLAR, #70mm? 12/20kVA (MT) M 88,00 165,43 29,07 194,50 14.557,84 2.558,16 17.116,00] 20.597,39| 20,34% 0,04%
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3} - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016
1933 SINAPI 97669 M 106,00 25,88 6,24 32,12 2.743,28 661,44 3.404,72 4.097,24| 20,34% 0,01%
19.3.4 CPU 3326 ELETRODUTO FLEXIVEL EM PEAD @6" M 88,00 175,50 47,80 223,30 15.444,00 4.206,40] 19.650,40] 23.647,29| 20,34% 0,04%
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 120,0mm? COM ISOLAGAO EM EPR 90°C - CLASSE 0,6/1,0kV. REF.: PRYSMIAN
19.3.5 CPU 3548 . M 80,00 105,36 4,84 110,20 8.428,80| 387,20 8.816,00 10.609,17| 20,34% 0,02%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 150,0mm? COM ISOLAGAO EM EPR 90°C - CLASSE 0,6/1,0kV. REF.: PRYSMIAN
19.3.6 CPU 3868 . M 141,00 129,48 5,69 135,17 18.256,68 802,29 19.058,97, 22.935,56( 20,34% 0,04%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 240,0mm? COM ISOLAGAO EM EPR 90°C - CLASSE 0,6/1,0kV.REF.: PRYSMIAN
19.3.7 CPU 3549 . M 317,00 210,96 8,38 219,34 66.874,32 2.656,46 69.530,78| 83.673,34| 20,34% 0,15%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 300,0mm? COM ISOLAGAO EM EPR 90°C - CLASSE 0,6/1,0kV.REF.: PRYSMIAN
19.3.8 CcPU C13288 M 564,00 260,84 9,91 270,75 147.113,76| 5.589,24| 152.703,00 183.762,79| 20,34%, 0,32%

AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
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19.4 REDE EXTERNA
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,
19.4.1 SINAPI 97888 UN 6,00 481,03 223,65 704,68 2.886,18 1.341,90 4.228,08] 5.088,07| 20,34% 0,01%
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016
19.4.2 SINAPI 97668 M 240,00 17,05 3,34 20,39 4.092,00] 801,60 4.893,60 5.888,96| 20,34% 0,01%
19.5 ELETROCALHAS - ALIMENTADORES
LEITO EM FERRO GALVANIZADO PARA CABOS TIPO PESADO, MEDINDO 750X100MM, INCLUSO
19.5.1 CcPU 3329 3 ~ . M 20,00 331,08 9,55 340,63 6.621,60| 191,00 6.812,60 8.198,28| 20,34% 0,01%
ACESSORIOS E CONEXOES MARCA DISPAN OU EQUIVALENTE TECNICO
LEITO PARA CABOS DIM.: 1200x150mm - CLASSE PESADO. FORNECIDOS COM CURVAS, DERIVAGOES,
19.5.2 CPU C13182 |SAIDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS NECESSARIOS PARA SUPORTAGAO E PERFEITA M 7,00 432,15 19,11 451,26 3.025,05 133,77, 3.158,82 3.801,32( 20,34% 0,01%
FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA
ELETROCALHA PERFURADA TIPO C DIM.: 150x100mm - CHAPA 18 - GALVANIZADA - COM TAMPA.
1953 CcPU C13284 |FORNECIDAS COM CURVAS, DERIVAGOES, SAIDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS M 513,00 174,26 9,55 183,81 89.395,38 4.899,15 94.294,53 113.474,04| 20,34% 0,20%
NECESSARIOS PARA SUPORTAGAO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA
ELETROCALHA PERFURADA TIPO C DIM.: 200x100mm - CHAPA 18 - GALVANIZADA - COM TAMPA.
19.5.4 CPU C3962 FORNECIDAS COM CURVAS, DERIVAGOES, SAIDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS| M 30,00 127,06 9,55 136,61 3.811,80] 286,50 4.098,30] 4.931,89| 20,34% 0,01%
NECESSARIOS PARA SUPORTAGAO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA
ELETROCALHA PERFURADA TIPO C DIM.: 300x100mm - CHAPA 16 - GALVANIZADA - COM TAMPA.
19.5.5 CPU (3565 FORNECIDAS COM CURVAS, DERIVAGOES, SAIDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS| M 141,00 158,19 9,55 167,74 22.304,79 1.346,55 23.651,34 28.462,02| 20,34% 0,05%
NECESSARIOS PARA SUPORTAGAO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA
ELETROCALHA PERFURADA TIPO C DIM.: 400x100mm - CHAPA 16 - GALVANIZADA - COM TAMPA.
19.5.6 CPU 3328 FORNECIDAS COM CURVAS, DERIVAGOES, SAIDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS M 14,00 338,58 9,55 348,13 4.740,12 133,70 4.873,82] 5.865,15 20,34% 0,01%
NECESSARIOS PARA SUPORTAGAO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA
19.6 CABO UNIPOLAR (COBRE) - ALIMENTADORES
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 10,0mm? - COM ISOLAGAO EM EPR 90°C - CLASSE 0,6/1,0kV. REF.:
19.6.1 CPU 3541 . M 8.195,00] 11,39 2,45 13,84 93.341,05 20.077,75 113.418,80 136.488,18| 20,34% 0,24%
PRYSMIAN AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 16,0mm? COM ISOLAGAO EM EPR 90°C - CLASSE 0,6/1,0kV. REF.: PRYSMIAN
19.6.2 CPU 3542 . M 8.087,00] 17,50 3,66 21,16 141.522,50| 29.598,42 171.120,92 205.926,92| 20,34% 0,36%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 25,0mm? COM ISOLACAO EM EPR 90°C - CLASSE 0,6/1,0kV.REF.: PRYSMIAN
19.6.3 CPU 3543 . M 1.626,00 22,59 2,04 24,63 36.731,34 3.317,04] 40.048,38 48.194,22| 20,34% 0,08%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 35,0mm? COM ISOLAGAO EM EPR 90°C - CLASSE 0,6/1,0kV. REF.: PRYSMIAN
19.6.4 CPU 3544 . M 723,00 31,04 2,33 33,37 22.441,92 1.684,59 24.126,51 29.033,84( 20,34% 0,05%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 50,0mm? COM ISOLAGAO EM EPR 90°C - CLASSE 0,6/1,0kV. REF.: PRYSMIAN
19.6.5 CPU 3545 . M 1.261,00 43,90 2,77 46,67 55.357,90 3.492,97| 58.850,87 70.821,14| 20,34% 0,12%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 70,0mm? COM ISOLAGAO EM EPR 90°C - CLASSE 0,6/1,0kV. REF.: PRYSMIAN
19.6.6 CPU 3546 . M 434,00 61,12 3,34 64,46 26.526,08 1.449,56 27.975,64 33.665,89| 20,34% 0,06%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 95,0mm? COM ISOLACAO EM EPR 90°C - CLASSE 0,6/1,0kV. REF.: PRYSMIAN
19.6.7 CPU 3547 . M 189,00 79,70 4,07 83,77 15.063,30 769,23 15.832,53] 19.052,87| 20,34% 0,03%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 120,0mm? COM ISOLAGAO EM EPR 90°C - CLASSE 0,6/1,0kV. REF.: PRYSMIAN
19.6.8 CPU 3548 . M 2.343,00 105,36 4,84 110,20 246.858,48 11.340,12 258.198,60, 310.716,20| 20,34% 0,54%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 150,0mm? COM ISOLAGAO EM EPR 90°C - CLASSE 0,6/1,0kV. REF.: PRYSMIAN
19.6.9 CPU 3868 . M 838,00 129,48 5,69 135,17 108.504,24| 4.768,22 113.272,46 136.312,08| 20,34%, 0,24%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 185,0mm? COM ISOLAGAO EM EPR 90°C - CLASSE 0,6/1,0kV.REF.: PRYSMIAN
19.6.10 CPU 3947 . M 452,00 112,24 6,76 119,00 50.732,48 3.055,52 53.788,00 64.728,48( 20,34% 0,11%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
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CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 240,0mm? COM ISOLAGAO EM EPR 90°C - CLASSE 0,6/1,0kV.REF.: PRYSMIAN
19.6.11 cPU 3549 , M 1.568,00 210,96 8,38 219,34 330.785,28 13.139,84 343.925,12 413.879,49 20,34%|  0,72%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
19.7 SPDA
19.7.1 cpPy 13285 |CORDOALHA COBRE NU. 16MM? M 4.202,00 16,06 3,18 19,24 67.484,12 13.362,36 80.846,48 97.290,65| 20,34%|  0,17%
19.7.2 cpPy 3569 |CONDUTOR DE COBRE NU - #35MM? M 50,00 33,75 4,78 38,53 1.687,50 239,00 1.926,50) 2.318,35| 20,34%|  0,00%
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
19.7.3 SINAPI 96977 279,00 50,09 1,06| 51,15 13.975,11 295,74 14.270,85| 17.173,54| 20,34%|  0,03%
AF_12/2017
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
19.7.4 SINAPI %6979 | /2017 165,00 98,61 1,48| 100,09 16.270,65 244,20 16.514,85) 19.873,97| 20,34%|  0,03%
19.7.5 cpPy 3276 |BARRA DE FERRO EM AGO GALVANIZADO A FOGO M 770,00 16,78| 9,35 26,13 12.920,60 7.199,50 20.120,10 24.212,53| 20,34%|  0,04%
19.7.6 cPy 13289 |TELA EM INOX PARA EQUIPOTENCIALIZAGAO DOS BOTIIOES NO PISO M2 17,00 318,77 39,83 358,60) 5.419,09 677,11 6.096,20 7.336,17| 20,34%|  0,01%
19.7.7 cpPy C13300 |CORDOALHA FLEXIVEL P/ EQUIPOTENCIALIZAGAO COM 1 FURO UN 55,00 14,09 3,83 17,92 774,95 210,65 985,60, 1.186,07| 20,34%|  0,00%
19.7.8 cPy 13301 |CORDOALHA FLEXIVEL PARA EQUIPOTENCIALIZAGAO DE PORTAS E GRELHAS METALICAS UN 17,00) 14,09 3,83 17,92 239,53 65,11 304,64 366,60 20,34%|  0,00%
19.7.9 cpPy 3274 [BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3M-TEL-771 M 430,00 11,52 10,62 22,14 4.953,60 4.566,60 9.520,20 11.456,61 20,34%|  0,02%
19.7.10 cPy 3378 |FIXADOR UNIVERSAL 16 A 50MM? MARCA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE TECNICO UN 17,00 37,20 0,18] 37,38 632,40 3,06 635,46 764,71] 20,34%|  0,00%
19.7.11 cpPy 13283 |HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA-ALTA CAMADA @3/4"X3,00M UN 18,00) 1.385,05, 12,74 1.397,79 24.930,90 229,32 25.160,22 30.277,81 2034%|  0,05%
19.7.12 | SINAPI 96985 |HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 24,00 74,48 8,05 82,53 1.787,52 193,20 1.980,72| 2.383,60] 20,34%|  0,00%
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO COM 9 TERMINAIS PARA USO INTERNO COM DIMENSOES
19.7.13 cpPy 3278 UN 22,00 390,84/ 28,07 418,91 8.598,48 617,54 9.216,02 11.090,56| 20,34%|  0,02%
210X210X90mm EM AGO
CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAGAO COM 9 TERMINAIS PARA USO INTERNO E EXTERNO COM DIMENSOES
19.7.14 cPy €3280  |380X320X175mm, BARRAMENTO BEL COM 24 FUROS @11,1mm - 360mmX76,2mmX6,35mm, COM[  UN 2,00 460,45 28,06 488,51 920,90, 56,12 977,02, 1.175,75| 20,34%|  0,00%
PINTURA ELETROSTATICA, FLANGE INFERIOR E VEDAGAO NA PORTA.
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M.
19.7.15 |  SINAPI 98111 UN 29,00 29,37 6,29 35,66 851,73 182,41 1.034,14 1.244,48| 20,34%|  0,00%
AF_12/2020
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOLOS CERAMICOS MACICOS,
19.7.16 | SINAPI 97888 N UN 7,00 481,03 223,65 704,68| 3.367,21 1.565,55 4.932,76 593608 20,34%|  0,01%
FUNDO COM BRITA, DIMENSGES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
19.7.17 cpPy C13016 |CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE DE 50MM? UN 29,00 59,48 6,37 65,85 1.724,92 184,73 1.909,65 2.298,07| 20,34%|  0,00%
19.7.18 cPy 3150 |CONECTOR DE COMPRESSAO IRREVERSIVEL P/ CABO DE 16mm? UN 11,00 2,24 0,75 2,99 24,64 8,25 32,89) 39,58 20,34%|  0,00%
19.7.19 cpPy 13302 |TERMINAL DE COMPRESSAO COM 1 FURO PARA CABO DE 16mm? UN 122,00 7,91 9,55 17,46) 965,02 1.165,10 2.130,12 256339 20,34%|  0,00%
19.7.20 cPy €3230 |MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X300mm UN 18,00 38,99 7,97 46,96 701,82 143,46 845,28 1.017,21 20,34%|  0,00%
19.7.21 | SINAPI 96989 [CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 2,00 128,00 4,01 132,01 256,00 8,02 264,02 317,72| 2034%|  0,00%
19.7.22 | SINAPI 96988  |MASTRO 1% PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017 UN 2,00 194,67 5,02 199,69 389,34 10,04 399,38 480,61| 20,34%|  0,00%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"),
19.7.23 | SINAPI 95802 N UN 72,00 39,22 17,15 56,37 2.823,84 1.234,80 4.058,64 4.884,17| 2034%|  0,01%
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016 P
19.8 ELETRODUTOS - REDE SPDA
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2"), INCLUSO CONEXOES E ACESSORIOS,
19.8.1 cPy €3065 . ~ M 143,00 21,73 6,67 28,40 3.107,39 953,81 4.061,20 4.887,25| 2034%|  0,01%
INSTALAGAO APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
ELETRODUTO METALICO RIGIDO @ 1" CLASSE PESADO. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA|
19.8.2 cPU 13242 N N N > M 255,00 35,69 14,56 50,25 9.100,95 3.712,80 12.813,75 15.420,07| 2034%|  0,03%
FIXAGAO E SUPORTACAO, UNIGES E DEMAIS MISCELANEAS
19.9 ELETROCALHAS - CIRCUITOS DE ILUMINACAO E TOMADAS
ELETROCALHA PERFURADA DIM.: 100x100mm TIPO C - CHAPA 18 - GALVANIZADA - COM TAMPA.
19.9.1 cPy C3871 |FORNECIDAS COM CURVAS, DERIVAGOES, SAIDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS| M 191,00 103,60 23,89 127,49 19.787,60 4.562,99 24.350,59 29.303,50| 20,34%|  0,05%
NECESSARIOS PARA SUPORTAGAO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA
ELETROCALHA PERFURADA DIM.: 150x100mm TIPO C - CHAPA 18 - GALVANIZADA - COM TAMPA.
19.9.2 cPU C13286 [FORNECIDAS COM CURVAS, DERIVAGOES, SAIDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS| M 821,00 185,03 23,89 208,92 151.909,63 19.613,69 171.523,32 206.411,16| 20,34%|  0,36%
NECESSARIOS PARA SUPORTAGAO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA
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ELETROCALHA PERFURADA DIM.: 300x100mm TIPO C - CHAPA 18 - GALVANIZADA - COM TAMPA.
19.9.3 CcPU C3176 FORNECIDAS COM CURVAS, DERIVAGOES, SAIDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS| M 40,00 275,25 31,86 307,11 11.010,00 1.274,40 12.284,40 14.783,05 20,34% 0,03%
NECESSARIOS PARA SUPORTAGAO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA
19.10 PERFILADOS - CIRCUITOS DE ILUMINAGAO E TOMADAS
PERFILADO PERFURADO DIM.: 38x38mm CHAPA 18 - VINCADOS E COM GALVANIZAGAO A FOGO.
19.10.1 CPU C3163 FORNECIDOS COM CURVAS, DERIVAGOES, SAIDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS| M 1.175,00 45,85 7,95 53,80 53.873,75 9.341,25 63.215,00 76.072,93| 20,34% 0,13%
NECESSARIOS PARA SUPORTAGAO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA
19.11 ELETRODUTOS
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016
19.11.1 SINAPI 97668 M 1.182,00 17,05 3,34 20,39 20.153,10 3.947,88 24.100,98 29.003,12| 20,34% 0,05%
ELETRODUTO METALICO RIGIDO @ 1" CLASSE PESADO. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA|
19.11.2 CPU C13242 ~ - - R M 4.839,00] 35,69 14,56 50,25 172.703,91 70.455,84 243.159,75| 292.618,44| 20,34% 0,51%
FIXACAO E SUPORTAGAO, UNIOES E DEMAIS MISCELANEAS
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 50 MM (2" ), INCLUSO CONEXGOES E 0S|
19.11.3 CPU C13244 - i M 190,00 160,10 13,09 173,19 30.419,00 2.487,10 32.906,10 39.599,20( 20,34% 0,07%
MATERIAIS DE SUPORTACAO E ACESSORIOS.
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (1"), INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE -
19.11.4 CPU C3062 ~ ~ . M 3.415,00 9,42 1,62 11,04 32.169,30 5.532,30 37.701,60 45.370,11| 20,34% 0,08%
FORNECIMENTO E INSTALACAO COM TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTACAO E ACESSORIOS.
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"),
19.11.5 SINAPI 95802 . UN 827,00 39,22 17,15 56,37 32.434,94 14.183,05 46.617,99 56.100,09| 20,34% 0,10%
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
19.11.6 CPU C3946 CONDULET MULTIPLO DE F.G. @#2" UN 50,00 38,94 9,55 48,49 1.947,00 477,50 2.424,50 2.917,64 20,34% 0,01%
19.12 TOMADAS
TOMADA MONOFASICA DUPLA. FORNECIDA COM 2 TOMADAS 2P+T 220V (NA COR BRANCA) E 2
19.12.1 CPU C13304 UN 8,00 55,18 33,03 88,21 441,44, 264,24 705,68 849,22 20,34% 0,00%
TOMADAS 2P+T 220V (NA COR VERMELHA). PARA MONTAGEM EM CANALETA DE MOBILIARIO.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E|
19.12.2 SINAPI 91943 - UN 120,00 17,24 9,19 26,43 2.068,80| 1.102,80 3.171,60 3.816,70| 20,34% 0,01%
INSTALAGAO. AF_12/2015
CONJUNTO COM 2 TOMADAS 2P+T 220V (NA COR BRANCA) E 2 TOMADAS 2P+T 220V (NA COR
19.12.3 CPU C13305 UN 120,00 55,18 33,03 88,21 6.621,60| 3.963,60 10.585,20, 12.738,23| 20,34% 0,02%
VERMELHA), SUPORTE E ESPELHO
19.12.4 CPU C3240 CAIXA DE ALUMINIO 4"X4" DE PISO ALTA UN 16,00 11,34 1,05 12,39 181,44 16,80 198,24 238,56 20,34% 0,00%
CONJ 4 TOMADAS 2P+T 220V (NA COR BRANCA) 1 TOMADA LOGICA COM CONECTOR RI-45 (CAT-6).
19.12.5 CPU C13306 . UN 16,00 57,96 39,59 97,55 927,36 633,44 1.560,80, 1.878,27 20,34% 0,00%
PARA INSTALAGAO EMBUTIDA.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E|
19.12.6 SINAPI 91940 - UN 870,00 13,07 8,02 21,09 11.370,90 6.977,40 18.348,30, 22.080,34 20,34% 0,04%
INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA 2P+T 220V 1 MODULO NA COR BRANCA, SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALAGAO EMBUTIDA
19.12.7 CPU C13276 UN 870,00 18,21 12,14 30,35 15.842,70 10.561,80 26.404,50 31.775,18| 20,34% 0,06%
EM ALVENARIA.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E|
19.12.8 SINAPI 91940 - UN 434,00 13,07 8,02 21,09 5.672,38| 3.480,68 9.153,06 11.014,79| 20,34% 0,02%
INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA 2P+T 220V 2 MODULOS NA COR BRANCA, SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALACAO
19.12.9 CPU C13278 UN 434,00 30,78 20,01 50,79 13.358,52 8.684,34| 22.042,86 26.526,38 20,34% 0,05%
EMBUTIDA EM ALVENARIA.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E|
19.12.10 SINAPI 91940 - UN 47,00 13,07 8,02 21,09 614,29 376,94 991,23 1.192,85 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA 2P+T 220V 1 MODULO NA COR VERMELHA, SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALACAO
19.12.11 CPU C13277 UN 47,00 18,21 12,14 30,35 855,87 570,58 1.426,45) 1.716,59( 20,34% 0,00%
EMBUTIDA EM ALVENARIA.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E|
19.12.12 SINAPI 91940 - UN 6,00 13,07 8,02 21,09 78,42 48,12 126,54 152,28 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA 2P+T 220V 2 MODULOS NA COR VERMEELHA, SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALACAO
19.12.13 CcPU C13279 UN 6,00 30,78 20,01 50,79 184,68 120,06 304,74 366,72| 20,34% 0,00%

EMBUTIDA EM ALVENARIA.
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CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E|
19.12.14 SINAPI 91943 - UN 15,00 17,24 9,19 26,43 258,60 137,85 396,45 477,09] 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015
CONJUNTO 4 TOMADAS 2P+T 220V (NA COR VERMELHA), SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALAGCAO
19.12.15 CcPU C13307 UN 15,00 55,18 33,03 88,21 827,70 495,45 1.323,15] 1.592,28( 20,34% 0,00%
EMBUTIDA EM ALVENARIA.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
19.12.16 SINAPI 91943 - UN 70,00 17,24 9,19 26,43 1.206,80 643,30 1.850,10, 2.226,41 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA PADRAO STECK" 2P+T 220V (NA COR VERMELHA), SUPORTE E ESPELHO. DEDICADA PARA
19.12.17 CPU 3101 UN 70,00 45,16 9,80 54,96 3.161,20| 686,00 3.847,20 4.629,72| 20,34% 0,01%
EQUIPAMENTOS DE RAIO-X.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
19.12.18 SINAPI 91943 - UN 28,00 17,24 9,19 26,43 482,72 257,32 740,04 890,56| 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015
CONDULETE COM TOMADA MONOFASICA. FORNECIDO COM 1 TOMADA 2P+T 220V (NA COR BRANCA)
19.12.19 CPU 3108 £ SUPORTE UN 20,00 34,26 22,29 56,55 685,20 445,80 1.131,00, 1.361,05( 20,34% 0,00%
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGCO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
19.12.20 SINAPI 95801 . UN 16,00 35,14 15,83 50,97 562,24 253,28 815,52 981,40 20,34% 0,00%
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016_P
CONDULETE NO ENTREFORRO FORNECIDO COM 2 TOMADAS PARA ALIMENTAGAO DE LUMINARIAS.
19.12.21 CPU 3109 UN 1.350,00 44,69 22,29 66,98 60.331,50 30.091,50 90.423,00 108.815,04| 20,34% 0,19%
B CABO UNIPOLAR (COBRE) - TOMADAS E ILUMINACAO
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 2,5mm? COM ISOLAGAO DE PVC - CLASSE 450/750V.REF.: PRYSMIAN
19.13.1 CPU 3533 . M 44.352,00 4,28 0,95 5,23 189.826,56 42.134,40 231.960,96 279.141,82| 20,34% 0,49%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 4,0mm? COM ISOLAGAO DE PVC - CLASSE 450/750V.REF.: PRYSMIAN
19.13.2 CPU 3534 . M 9.201,00 5,39 1,28 6,67 49.593,39 11.777,28, 61.370,67 73.853,46| 20,34% 0,13%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 6,0mm? COM ISOLAGAO DE PVC - CLASSE 450/750V.REF.: PRYSMIAN
19.13.3 CPU (3535 . M 924,00 7,90 1,65 9,55 7.299,60| 1.524,60 8.824,20 10.619,04( 20,34% 0,02%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 10,0mm? - COM ISOLAGCAO EM EPR 90°C - CLASSE 0,6/1,0kV. REF.:
19.13.4 CPU 3541 . M 3.630,00 11,39 2,45 13,84 41.345,70 8.893,50 50.239,20 60.457,85 20,34% 0,11%
PRYSMIAN AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 16,0mm? COM ISOLAGAO EM EPR 90°C - CLASSE 0,6/1,0kV. REF.: PRYSMIAN
19.13.5 CPU 3542 . M 660,00 17,50 3,66 21,16 11.550,00 2.415,60 13.965,60, 16.806,20( 20,34% 0,03%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 25,0mm? COM ISOLACAO EM EPR 90°C - CLASSE 0,6/1,0kV.REF.: PRYSMIAN
19.13.6 CPU 3543 . M 364,00 22,59 2,04 24,63 8.222,76| 742,56 8.965,32 10.788,87| 20,34% 0,02%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 35,0mm? COM ISOLAGAO EM EPR 90°C - CLASSE 0,6/1,0kV. REF.: PRYSMIAN
19.13.7 CPU C3544 . M 89,00 31,04 2,33 33,37 2.762,56| 207,37 2.969,93 3.574,01| 20,34% 0,01%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
19.14 LUMINARIAS
L1 - LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 620x620mm 37W 220V. REF.:: PAINEL QUADRADO 4000K IRC
19.14.1 CPU C13311 . UN 810,00 429,49 12,74 442,23 347.886,90 10.319,40 358.206,30, 431.065,46( 20,34% 0,75%
70 3770 Im EHT43-E4000840. FAB: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TECNICO
L2 - LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 300x300mm 24W 220V. PAINEL QUADRADO 4000K IRC 70|
19.14.2 CPU C13312 UN 576,00 293,77 12,74 306,51 169.211,52 7.338,24 176.549,76 212.459,98| 20,34% 0,37%
1800Im FAB: LUMINATTI / REF.:EF75-E2000840 LUMICENTER OU EQUIVALENTE TECNICO
L3 - LUMINARIA DE PAREDE, 119x210x90mm, DIFUSOR EM VIDRO PRENSADO, REF.: EX02-S1E27|
19.14.3 CPU C13313 . UN 25,00 279,53 12,74 292,27 6.988,25 318,50 7.306,75 8.792,94| 20,34% 0,02%
FABRICANTE LUMICENTER OU EQUIVALENTE TECNICO
L4 - ARANDELA LED LINEAR EM LED, COR BRANCA, 17,5W 560x90x60mm, 1715Im, REF.: LLNO1-
19.14.4 CPU C13314 . UN 96,00 405,53 12,74 418,27 38.930,88 1.223,04 40.153,92 48.321,23| 20,34% 0,08%
A1600840 FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TECNICO
LS - LUMINARIA DE BALISAMENTO, DIM.:120x80x45mm, COR BRANCA, POTENCIA 0,8 W, 220V,
19.14.5 CPU C13315 . UN 54,00 107,53 12,74 120,27 5.806,62 687,96 6.494,58 7.815,58| 20,34% 0,01%
REF.:BZ23-E1LEDW FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TECNICO
L6 - PENDENTE COM LUZ DIRETA, COR BRANCA, 19W, 1430 LUMENS, 40002K, IRC>80,
19.14.6 CPU C13316 UN 6,00 683,53 12,74 696,27 4.101,18| 76,44] 4.177,62] 5.027,35| 20,34%, 0,01%
DIM.:1115x75x125mm, RE.: PD79-P1500840BC FAB.: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TECNICO
L7 - LUMINARIA DE EMBUTIR, 220V, 36W, 3680 LUMENS, 40002K, IRC>80, REF.: EHT42-E4000840 FAB.:
19.14.7 CPU C13317 UN 74,00 458,53 12,74 471,27 33.931,22 942,76 34.873,98 41.967,35| 20,34% 0,07%

LUMICENTER OU EQUIVALENTE TECNICO
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L8 - LUMINARIA DE EMBUTIR, 220V, 36W, 4225 LUMENS, 40002K, IRC>80 REF.: EHT10-E3500840 FAB.:

19.14.8 cpu 13318 . UN 81,00 673,53 12,74 686,27 54.555,93 1.031,94 55.587,87 66.894,44| 20,34% 0,12%
LUMICENTER OU EQUIVALENTE TECNICO
L9 - LUMINARIA DE SOBREPOR COM SUPORTE P/ FIXAGAO EM PERFILADO, 36W, DIM.:

19.14.9 cpu C13319  [1183x230x44mm, 4040im, 4000K, REF.. EAA08-53500840 FAB.. LUMICENTER OU EQUIVALENTE|  UN 105,00 473,53 12,74 486,27 49.720,65 1.337,70 51.058,35 61.443,62| 20,34% 0,11%
TECNICO
110 - LUMINARIA REDONDA DE EMBUTIR @150mm 9W 220V. FAB: LUMICENTER MODELO:

19.14.10 cPU €13320 . UN 20,00 195,53 12,74 208,27 3.910,60 254,80 4.165,40 5.012,64 20,34% 0,01%
DOWNLIGHT LED 9W 4000K 220V IRC 70 870Im EF83-E0850840 OU EQUIVALENTE TECNICO

19.14.11 cPU C13281  [L14 - LUMINARIA TIPO TARTARUGA DE SOBREPOR COM LAMPADA DE LED 220V UN 58,00 88,75 13,32 102,07 5.147,50 772,56 5.920,06 7.124,20| 20,34% 0,01%

19.14.12 cpu C13322  [L15 - LUMINARIA QUADRADA DE SOBREPOR COM LAMPADA DE LED 16W 220V UN 4,00 328,53 12,74 341,27 1.314,12 50,96 1.365,08 1.642,74| 20,34% 0,00%

19.14.13 cPU €13280  [L17 - BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA DE LED 220V UN 156,00] 25,19 4,33 29,52 3.929,64 675,48 4.605,12 5.541,80| 20,34% 0,01%
118 - PROJETOR LED COM POTENCIA DE 160W, 220V, FP=0,95, FLUXO LUMINOSO 19969 Im,
TEMPERATURA DE COR 5000 K, INVOLUCRO DE ALUMINIO, GRAU DE PROTEGAO CONTRA INTEMPERIES|

19.14.14 cpu 13368 N - UN 22,00 648,73 12,74 661,47 14.272,06 280,28 14.552,34 17.512,29| 20,34% 0,03%
- IP66, GRAU DE PROTEGAO MECANICA - IK-08. REF.: WAMPA LED DA TECNOWATT OU EQUIVALENTE
TECNICO.
119 - LUMINARIA LED COM POTENCIA DE 50W, 220V, FP=0,95, FLUXO LUMINOSO 6465 Im,
TEMPERATURA DE COR 5000 K, INVOLUCRO DE ALUMINIO, GRAU DE PROTEGAO CONTRA INTEMPERIES|

19.14.15 cPU 13369 - - - 2| UN 59,00 286,05 33,85 319,90 16.876,95 1.997,15 18.874,10 22.713,09| 20,34% 0,04%
- IP66, GRAU DE PROTEGAO MECANICA - IK-09, EQUIPADA COM BASE PARA INSTALAGAO DE RELE
FOTOELETRICO. REF.: TAU DA TECNOWATT OU EQUIVALENTE TECNICO.
POSTE RETO TELECONICO ENGASTADO, EM AGO GALVANIZADO A FOGO, ALTURA TOTAL 11 METROS|

19.14.16 cpu C13370  |(LIVRE 10 METROS), DIAMETRO INFERIOR 102MM E DIAMETRO DE TOPO 60MM. REF.: USICROM OU|  UN 4,00 2.522,15 85,38 2.607,53 10.088,60 341,52 10.430,12 12.551,61| 20,34% 0,02%
EQUIVALENTE.
POSTE RETO TELECONICO ENGASTADO, EM AGO GALVANIZADO A FOGO, ALTURA TOTAL 4,5 METROS|

19.14.17 cpu C13371  |(LIVRE 4,0 METROS), DIAMETRO INFERIOR 76MM E DIAMETRO DE TOPO 60MM. REF.: USICROM OU|  UN 40,00 800,24 83,12 883,36 32.009,60 3.324,80 35.334,40 42.521,42| 20,34% 0,07%
EQUIVALENTE.
SUPORTE EM AGO GALVANIZADO PARA 04 PROJETORES DO TIPO L18, FORNECIDO COM TODOS OS

19.14.18 cPU C13372 . UN 1,00 288,16 6,37 294,53 288,16 6,37| 294,53 354,44 20,34% 0,00%
ACESSORIOS DE MONTAGEM EM POSTE. REF.: USICROM OU EQUIVALENTE.
SUPORTE EM AGO GALVANIZADO PARA 06 PROJETORES DO TIPO L18, FORNECIDO COM TODOS 0S

19.14.19 cpu 13373 . UN 3,00) 611,45 6,37 617,82 1.834,35 19,11 1.853,46 2.230,45| 20,34% 0,00%
ACESSORIOS DE MONTAGEM EM POSTE. REF.: USICROM OU EQUIVALENTE.
SUPORTE EM ACO GALVANIZADO PARA 01 LUMINARIA LED DO TIPO L19, DIAMETRO DO NUCLEO

19.14.20 cpu C13374  [76MM E DIAMETRO DO BRAGO 48MM, FORNECIDO COM TODOS 0S ACESSORIOS DE MONTAGEM EM|  UN 21,00 109,13 6,37 115,50 2.291,73 133,77 2.425,50 2.918,85| 20,34% 0,01%
POSTE. REF.: USICROM OU EQUIVALENTE.
SUPORTE EM AGO GALVANIZADO PARA 02 LUMINARIAS LED DO TIPO L19, DIAMETRO DO NUCLEO

19.14.21 cPU C13375  [76MM E DIAMETRO DO BRAGO 48MM, FORNECIDO COM TODOS OS ACESSORIOS DE MONTAGEM EM|  UN 19,00 138,01 6,37 144,38 2.622,19 121,03 2.743,22 3.301,19| 20,34% 0,01%
POSTE. REF.: USICROM OU EQUIVALENTE.
CHAVE COMANDO 1X30A 6904/220V, EM ALUMINIO. REF.: TECNOWATT OU EQUIVALENTE TECNICO.

19.14.22 cpu €13376 UN 4,00 392,00 56,33 448,33 1.568,00 225,32 1.793,32 2.158,08| 20,34% 0,00%

19.14.23 cPU C13377 _ [RELE FOTOELETRONICO AN2000 LN PP. REF.: TECNOWATT OU EQUIVALENTE TECNICO. UN 63,00 33,45 56,33 89,78 2.107,35 3.548,79 5.656,14 6.806,60| 20,34% 0,01%
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIOLOS CERAMICOS MACICOS,

19.14.24 | SINAPI 97886 - UN 108,00 156,02 75,45 231,47 16.850,16 8.148,60 24.998,76 30.083,51| 20,34% 0,05%
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020
SENSOR DE PRESENCA SEM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

19.1425 |  SINAPI 97598 UN 43,00 59,72 9,08| 68,80 2.567,96 390,44 2.958,40 3.560,14| 20,34% 0,01%
AF_02/2020

19.15 INTERRUPTORES

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

19.15.1 SINAPI 91940 - UN 283,00 13,07 8,02 21,09 3.698,81 2.269,66 5.968,47 7.182,46| 20,34% 0,01%
INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

19.15.2 SINAPI 91953 - UN 283,00 23,72 9,50) 33,22 6.712,76 2.688,50 9.401,26 11.313,48| 20,34% 0,02%
INSTALAGAO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

19.15.3 SINAPI 91940 UN 283,00 13,07 8,02 21,09 3.698,81 2.269,66 5.968,47 7.182,46| 20,34% 0,01%
INSTALAGAO. AF_12/2015
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VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

BDI

% ITEM

19.15.4

SINAPI

91967

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

41,00

51,41

20,01

71,42

2.107,81

820,41

2.928,22

3.523,82

20,34%

0,01%

19.15.5

SINAPI

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAGCAO. AF_12/2015

UN

189,00

13,07

8,02

21,09

2.470,23

1.515,78

3.986,01

4.796,76|

20,34%

0,01%

19.15.6

SINAPI

91969

INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E|
INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

189,00

67,92

27,89

95,81

12.836,88,

5.271,21

18.108,09;

21.791,28

20,34%

0,04%

19.16

NOBREAK

19.16.1

CPU

C13287

UPS DE 20kVA (NO-BREAK) NOBREAK ALTO RENDIMENTO, AUTONOMIA DE 15 MINUTOS COM
BATERIAS INTERNAS, PARALELISMO REDUNDANTE, TENSAO DE ENTRADA ALIMENTAGAO 380V
TRIFASICO (3F+N+T), FREQUENCIA NOMINAL DE ENTRADA: 60HZ COM TOLERANCIA MINIMA DE
VARIACAO DE +/- 8%, FATOR DE POTENCIA MAIOR OU IGUAL A 0,99 COM 100% DE CARGA, TENSAO DE
SAIDA TRIFASICA 380V (3F+N), FATOR DE POTENCIA 0,9, RENDIMENTO GLOBAL SUPERIOR A 90%,
FREQUENCIA DE 60HZ COM TOLERANCIA MAXIMA DE +/-0,01%, RETIFICADOR E INVERSOR COMPOSTO)
POR IGBT, PROTECAO CONTRA CURTO-CIRCUITO NA SAIDA, ALIMENTAGAO DA SAIDA POR BORNES,
GERENCIAMENTO — INTERFACE IHM, MONITORAMENTO REMOTO ATRAVES DE INTERFACE ETHERNET
COM SERVICOS DE HTTP, TELNET, SNMP, SMTP E MODBUS. COM FORNECIMENTO DE MODULO
SUPERVISOR DE BATERIAS (MSB) PARA POSSIBILITAR A LEITURA DO STATUS DAS BATERIAS TAIS COMO|
NIVEL DE CARGA, AUTONOMIA, TEMPERATURA E TENSAO. INDENTIFICAR FALHAS DA BATERIA, DO|
CARREGADOR, DAS CONEXOES ELETRICAS OU DO AMBIENTE DE INSTALAGAO. COMPATIVEL COM GMG.
DIMENSOES MAXIMAS (AxLxP): 1200x500x1000mm. FORNECIDO COM QUADRO ELETRICO PARA|
INTEGRACAO E OPERACAO EM PARALELO REDUNDANTE/BY-PASS EXTERNO. REF. ENGETRON OU
EQUIVALENTE TECNICO.

UN

2,00

71.990,77

161,25

72.152,02

143.981,54|

322,50

144.304,04

173.655,48|

20,34%

0,30%

19.16.2

CPU

3265

UPS DE 100kVA (NO-BREAK) NOBREAK REDE NAO VIDA, ALTO RENDIMENTO, AUTONOMIA DE 10|
MINUTOS COM BATERIAS EXTERNAS, PARALELISMO REDUNDANTE, TENSAO DE ENTRADA|
ALIMENTACAO 380V TRIFASICO (3F+N+T), FREQUENCIA NOMINAL DE ENTRADA: 60HZ COM
TOLERANCIA MINIMA DE VARIAGAO DE +/- 8%, FATOR DE POTENCIA MAIOR OU IGUAL A 0,99 COM
100% DE CARGA, TENSAO DE SAIDA TRIFASICA 380V (3F+N), FATOR DE POTENCIA 0,9, RENDIMENTO
GLOBAL SUPERIOR A 90%, FREQUENCIA DE 60HZ COM TOLERANCIA MAXIMA DE +/-0,01%,
RETIFICADOR E INVERSOR COMPOSTO POR IGBT, PROTEGCAO CONTRA CURTO-CIRCUITO NA SAIDA,
ALIMENTACAO DA SAIDA POR BORNES, GERENCIAMENTO — INTERFACE IHM, MONITORAMENTO
REMOTO ATRAVES DE INTERFACE ETHERNET COM SERVICOS DE HTTP, TELNET, SNMP, SMTP E
MODBUS. COM FORNECIMENTO DE MODULO SUPERVISOR DE BATERIAS (MSB) PARA POSSIBILITAR A|
LEITURA DO STATUS DAS BATERIAS TAIS COMO NIVEL DE CARGA, AUTONOMIA, TEMPERATURA E
TENSAO. INDENTIFICAR FALHAS DA BATERIA, DO CARREGADOR, DAS CONEXOES ELETRICAS OU DO
AMBIENTE DE INSTALACAO. COMPATIVEL COM GMG. DIMENSOES MAXIMAS  (AXLxP):
1800x600x1000mm. BANCO DE BATERIAS FORNECIDO COM DIMENSOES MAXIMAS (AXLxP):
2000x1200x900mm. FORNECIDO COM QUADRO ELETRICO PARA INTEGRAGAO E OPERACAO EM
PARALELO REDUNDANTE/BY-PASS EXTERNO. REF. ENGETRON OU EQUIVALENTE TECNICO. INCLUSO
GABINETE DE BANCO DE BATERIAS SELADAS REGULADAS POR VALVULA PARA UMA AUTONOMIA|
MINIMA DE 10 MINUTOS E POTENCIA DE 100KVA/380V. REFERENCIA: ENGETRON, SCHNEIDER OU

EQUIVALENTE.

UN

1,00

236.687,83

161,25

236.849,08|

236.687,83

161,25

236.849,08|

285.024,18|

20,34%

0,50%

41



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

19.16.3

CPU

C13023

UPS DE 100kVA (NO-BREAK) - NOBREAK REDE VIDA, ALTO RENDIMENTO, AUTONOMIA DE 60 MINUTOS
COM BATERIAS EXTERNAS, PARALELISMO REDUNDANTE, TENSAO DE ENTRADA ALIMENTAGAO 380V
TRIFASICO (3F+N+T), FREQUENCIA NOMINAL DE ENTRADA: 60HZ COM TOLERANCIA MINIMA DE
VARIACAO DE +/- 8%, FATOR DE POTENCIA MAIOR OU IGUAL A 0,99 COM 100% DE CARGA, TENSAO DE
SAIDA TRIFASICA 380V (3F+N), FATOR DE POTENCIA 0,9, RENDIMENTO GLOBAL SUPERIOR A 90%,
FREQUENCIA DE 60HZ COM TOLERANCIA MAXIMA DE +/-0,01%, RETIFICADOR E INVERSOR COMPOSTO
POR IGBT, PROTEGAO CONTRA CURTO-CIRCUITO NA SAIDA, ALIMENTACAO DA SAIDA POR BORNES,
GERENCIAMENTO — INTERFACE IHM, MONITORAMENTO REMOTO ATRAVES DE INTERFACE ETHERNET]|
COM SERVIGOS DE HTTP, TELNET, SNMP, SMTP E MODBUS. COM FORNECIMENTO DE MODULO
SUPERVISOR DE BATERIAS (MSB) PARA POSSIBILITAR A LEITURA DO STATUS DAS BATERIAS TAIS COMO
NIVEL DE CARGA, AUTONOMIA, TEMPERATURA E TENSAO. INDENTIFICAR FALHAS DA BATERIA, DO
CARREGADOR, DAS CONEXOES ELETRICAS OU DO AMBIENTE DE INSTALACAO. COMPATIVEL COM GMG.
DIMENSOES MAXIMAS (AxLxP): 1800x600x1000mm. BANCO DE BATERIAS FORNECIDO COM
DIMENSOES MAXIMAS (AxLxP): 2000x700x1800mmFORNECIDO COM QUADRO ELETRICO PARA
INTEGRACAO E OPERAGAO EM PARALELO REDUNDANTE/BY-PASS EXTERNO. FORNECIDO COM
QUADRO ELETRICO PARA BANCO DE BATERIAS DO NOBREAK. REF. ENGETRON OU EQUIVALENTE
TECNICO. INCLUSO GABINETE DE BANCO DE BATERIAS SELADAS REGULADAS POR VALVULA PARA UMA
AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA E POTENCIA DE 100KVA/380V. REFERENCIA: ENGETRON, SCHNEIDER
OU EQUIVALENTE.

UN

2,00

422.423,16

159,30

422.582,46

844.846,32

318,60

845.164,92,

1.017.071,46

20,34%

1,77%

19.17

TRANSFORMADOR

19.17.1

CPU

C13032

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TRANSFORMADOR ABAIXADOR A OLEO VEGETAL TIPO PEDESTAL,
USO AO TEMPO, POTENCIA DE 1500kVA, TENSAO PRIMARIO 13,8KV, TENSAO SECUNDARIO 380/220V,
TIPO DE LIGACAO DYnl, IMPEDANCIA Z=5%, NIVEL BASICO DE ISOLAMENTO (NBI) DE 95kV,
FREQUENCIA DE OPERAGAO 60HZ, PESO (kG) 2060, SAIDA DE CABOS DE BT PELA LATERAL, FORNECIDO
COM RELE DE TEMPERATURA, INDICADOR DE PRESSAO E/OU VACUO, INDICADOR DE TEMPERATURA
DO OLEO COM SENSORES DO TIPO PT-100 (3 SENSORES). NORMA DE FABRICACAO ABNT NBR 10295.
REF.: ROMAGNOLE OU EQUIVALENTE TECNICO.

UN

2,00

198.680,38|

1.019,52

199.699,90|

397.360,76

2.039,04

399.399,80|

480.637,72

20,34%

0,84%

19.18

GRUPO GERADOR

42



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

19.18.1

CPU

3072

CONJUNTO DE 3 GRUPO MOTOR GERADOR DE ENERGIA, CARENAGEM PARA APLICAGAO AO TEMPO
EM CHAPAS DE CARBONO (IP-21), COM REDUGAO DE RUIDO EM 85DB, POTENCIA: 800/727 kVA
(STANBY/PRIME), POTENCIA MAXIMA DE 879CV, 6 CILINDROS, SISTEMA ELETRICO EM 24Vcc, TENSAO|
DE GERAGAO: 380/220 V - 2400kVA (3X800KVA). COMBUSTIVEL: DIESEL. DIMENSOES (CxLxA - mm):
3300x1300x2100. PESO (Kg): 4250. RESERVATORIO DIESEL 600 L. QUADROS FORNECIDOS COMPLETOS
COM TODOS OS COMPONENTES E DISPOSITIVOS, TAIS COMO: DISJUNTOR, CARREGADOR DE BATERIA,
SPI, PINTURA MUNSEL N6,5. QUADRO DE FORCA NA BASE DE CADA GMG, COMPOSTO: PAINEL
1300x800x350mm, GRAU DE PROTEGAO IP-42, FORNECIDO COMPLETO COM TODOS OS|
COMPONENTES E DISPOSITIVOS. TANQUE DE COMBUSTIVEL EM POLIETILENO, SEM COSTURAS OU
UNIOES. CAPACIDADE PARA 4000 LITROS. INCLUSO SISTEMA DE BOMBEAMENTO DO COMBUSTIVEL,
BACIA DE CONTENGAO E INTERLIGAGAO COM O GRUPO GERADOR, QUADRO DE SISTEMA DE
PARALELISMO DIGITAL PARA 3 (TRES) GERADORES DE 800KVA. COM USCA (UNIDADE DE SUPERVISAO
DE CORRENTE ALTERNADA) PARA TRANSFERENCIA AUTOMATICA FECHADA ENTRE REDE E GERADORES.
COM SAIDA MODBUS RS485, INTERFACE IHM, SINCRONISMO ENTRE GRUPO GERADORES E REDE,
CONTROLE DE PARALELISMO DOS GRUPOS GERADORES , MONITORAMENTO DA REDE, INTRANET PARA
MONITORAGAO REMOTA E NOTIFICAGAO DE ALARME. EM CONFORMIDADE COM PECAS DESENHADAS|
E ESPECIFICACAO TECNICA, QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO (QTA) COM BYPASS DE
COMANDO, EM CONFORMIDADE COM PEGAS DESENHADAS E ESPECIFICACAO TECNICA. REF.:
GERAFORTE OU EQUIVALENTE TECNICO.

1,00

2.127.232,35

10.325,90

2.137.558,25

2.127.232,35

10.325,90

2.137.558,25]

2.572.337,60

20,34%

4,49%

19.19

IT-MEDICO

19.19.1

CPU

3143

TRANSFORMADOR ISOLADOR, MONOFASICOS DE 4,0kVA - DUPLO - PRIMARIO: 220V (F+N) -
SECUNDARIO: 220V (F+F), INVOLUCRO DE PROTEGAO EM ACO, GRAU DE PROTEGAO IP-23,
FREQUENCIA DE OPERAGAO 60HZ, NIVEL DE ISOLAMENTO DIELETRICO PRIMARIO/SECUNDARIO: 0,6kV
APLICADO 5KV DURANTE 1 MINUTO, NIVEL DE ISOLAMENTO ENTRE FASES E ENTRE TERRA MAIOR QUE
5MOhms, CORRENTE DE FUGA ENTRE FASES E ENTRE FASE E TERRA MANOR QUE 3mA, SENSOR DE
TEMPERATURA, 01 PONTO DE ATERRAMENTO, PLAQUETA DE IDENTIFICAGAO EM ALUMINIO,
CONFORME NORMAS IEC 61558-2-15 E A NORMA NBR 13534:2008. DS| DISPOSITIVO SUPERVISOR DE
ISOLAMENTO E DST DISPOSITIVO SUPERVISOR DO TRANSFORMADOR, TRANSFORMADOR DE
CORRENTE SECUNDARIA E ANUNCIADOR DE ALARME, CONFORME PROJETO, MEMORIAIS E LISTA DE
MATERIAIS. REF.: SCHNEIDER, BENDER OU EQUIVALENTE TECNICO.

UN

5,00

17.956,99

16,13

17.973,12

89.784,95

80,65

89.865,60|

108.144,26|

20,34%

0,19%

19.19.2

CPU

C3144

TRANSFORMADOR ISOLADOR, MONOFASICOS DE 5,0kVA - DUPLO - PRIMARIO: 220V (F+N) -
SECUNDARIO: 220V (F+F), INVOLUCRO DE PROTEGAO EM ACO, GRAU DE PROTEGAO IP-23,
FREQUENCIA DE OPERAGAO 60HZ, NIVEL DE ISOLAMENTO DIELETRICO PRIMARIO/SECUNDARIO: 0,6kV
APLICADO 5kV DURANTE 1 MINUTO, NIVEL DE ISOLAMENTO ENTRE FASES E ENTRE TERRA MAIOR QUE|
5MOhms, CORRENTE DE FUGA ENTRE FASES E ENTRE FASE E TERRA MANOR QUE 3mA, SENSOR DE
TEMPERATURA, 01 PONTO DE ATERRAMENTO, PLAQUETA DE IDENTIFICAGAO EM ALUMINIO,
CONFORME NORMAS IEC 61558-2-15 E A NORMA NBR 13534:2008. DS DISPOSITIVO SUPERVISOR DE
ISOLAMENTO E DST DISPOSITIVO SUPERVISOR DO TRANSFORMADOR, TRANSFORMADOR DE
CORRENTE SECUNDARIA E ANUNCIADOR DE ALARME, CONFORME PROJETO, MEMORIAIS E LISTA DE
MATERIAIS. REF.: SCHNEIDER, BENDER OU EQUIVALENTE TECNICO.

UN

1,00

19.061,43

16,12

19.077,55

19.061,43

16,12

19.077,55

22.957,92

20,34%

0,04%

43



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

19.19.3

CPU

C3145

TRANSFORMADOR ISOLADOR, MONOFASICOS DE 10,0kVA - DUPLO - PRIMARIO: 220V (F+N) -
SECUNDARIO: 220V (F+F), INVOLUCRO DE PROTEGAO EM ACO, GRAU DE PROTECAO IP-23,
FREQUENCIA DE OPERAGAO 60HZ, NIVEL DE ISOLAMENTO DIELETRICO PRIMARIO/SECUNDARIO: 0,6kV|
APLICADO 5kV DURANTE 1 MINUTO, NIVEL DE ISOLAMENTO ENTRE FASES E ENTRE TERRA MAIOR QUE
5MOhms, CORRENTE DE FUGA ENTRE FASES E ENTRE FASE E TERRA MANOR QUE 3mA, SENSOR DE
TEMPERATURA, 01 PONTO DE ATERRAMENTO, PLAQUETA DE IDENTIFICACAO EM ALUMINIO,
CONFORME NORMAS IEC 61558-2-15 E A NORMA NBR 13534:2008. DS DISPOSITIVO SUPERVISOR DE
ISOLAMENTO E DST DISPOSITIVO SUPERVISOR DO TRANSFORMADOR, TRANSFORMADOR DE
CORRENTE SECUNDARIA E ANUNCIADOR DE ALARME, CONFORME PROJETO, MEMORIAIS E LISTA DE
MATERIAIS. REF.: SCHNEIDER, BENDER OU EQUIVALENTE TECNICO.

UN

2,00

21.321,98

16,12

21.338,10

42.643,96

32,24

42.676,20

51.356,54

20,34%

0,09%

19.19.4

CPU

3623

QD.UTI.PED-IT (QUADRO DE DISTRIBUIGAO - UTI PEDIATRICA - REDE IT), FORNECIDO COM TODOS 0S
DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS
CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS
NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.899,54|

191,16

4.090,70]|

3.899,54|

191,16

4.090,70]

4.922,75

20,34%

0,01%

19.19.5

CPU

C3624

QD.UTIADT-IT (QUADRO DE DISTRIBUIGAO - UTI ADULTO - REDE IT), FORNECIDO COM TODOS OS
DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS
CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS
NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.899,54|

191,16

4.090,70|

3.899,54|

191,16

4.090,70]

4.922,75

20,34%

0,01%

19.19.6

CPU

3625

QD.SCG.1-IT (QUADRO DE DISTRIBUIGAO - SALA DE CIRURGIA GRANDE 1 - REDE IT), FORNECIDO COM
TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.174,16|

191,16

3.365,32

3.174,16|

191,16

3.365,32

4.049,83

20,34%

0,01%

19.19.7

CPU

3626

QD.SCM.2-IT (QUADRO DE DISTRIBUIGAO - SALA DE CIRURGIA MEDIA 2 - REDE IT), FORNECIDO COM
TODOS 0S DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.174,16

191,16

3.365,32

3.174,16

191,16

3.365,32

4.049,83

20,34%

0,01%

19.19.8

CPU

3627

QD.SCG.2-IT (QUADRO DE DISTRIBUIGAO - SALA DE CIRURGIA GRANDE 2 - REDE IT), FORNECIDO COM
TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

1,00

3.174,16

191,16

3.365,32

3.174,16|

191,16

3.365,32

4.049,83

20,34%

0,01%

19.19.9

CPU

3628

QD.SCM.3-IT (QUADRO DE DISTRIBUIGAO - SALA DE CIRURGIA MEDIA 3 - REDE IT), FORNECIDO COM
TODOS 0S DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS|
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E|
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.174,16

191,16

3.365,32

3.174,16

191,16

3.365,32

4.049,83

20,34%

0,01%

19.19.10

CPU

3629

QD.SCM.1-IT (QUADRO DE DISTRIBUIGAO - SALA DE CIRURGIA MEDIA 1 - REDE IT), FORNECIDO COM
TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.174,16|

191,16

3.365,32

3.174,16

191,16

3.365,32

4.049,83

20,34%

0,01%

19.19.11

CPU

3630

QD.RPA-IT (QUADRO DE DISTRIBUIGAO - RECUPERAGAO POS ANESTESICA - REDE IT), FORNECIDO COM
TODOS 0S DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS|
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E|
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.174,16

191,16

3.365,32

3.174,16

191,16

3.365,32

4.049,83

20,34%

0,01%

19.20

QUADROS ELETRICOS

19.20.1

CcPU

C3631

QGBT A/B (QUADRO GERAL DE BAIXA TENSAO - PAVIMENTO TERREO), FORNECIDO COM TODOS 0S
DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXGES E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS
CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS
NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

1,00

132.103,92

382,32

132.486,24|

132.103,92

382,32

132.486,24

159.433,94|

20,34%

0,28%

44



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

19.20.2

CPU

3632

QDFL.T.SE-NE (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA E LUZ - SALA ELETRICA - NORMAL EMERGENCIA),
FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS|
CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A|
FIACAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

1,00

2.993,09

265,93

3.259,02

2.993,09

265,93

3.259,02

3.921,90

20,34%

0,01%

19.20.3

CcPU

3633

QG.EMERG-NE (QUADRO GERAL DE EMERGENCIA - SALA ELETRICA - NORMAL EMERGENCIA),
FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS
CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A
FIACAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

6.298,82

676,36

6.975,18]

6.298,82

676,36

6.975,18

8.393,93

20,34%

0,01%

19.20.4

CcPU

C3634

QDFL.T.PORT-NE (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA E LUZ - PORTARIA - NORMAL EMERGENCIA),
FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS
CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A
FIACAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

2.797,97

248,50

3.046,47

2.797,97

248,50

3.046,47

3.666,12

20,34%

0,01%

19.20.5

CPU

3635

QG.VAC-NE (QUADRO GERAL DO SISTEMA DE VACUO - NORMAL EMERGENCIA), FORNECIDO COM
TODOS 0S DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS|
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E|
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO.

UN

3.134,05

265,18

3.399,23

3.134,05

265,18

3.399,23

4.090,63

20,34%

0,01%

19.20.6

CPU

C3636

QG.AR-NE (QUADRO GERAL DO SISTEMA DE AR COMPRIMIDO - NORMAL EMERGENCIA), FORNECIDO)
COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

1,00

3.068,30

308,04

3.376,34]

3.068,30

308,04

3.376,34

4.063,09

20,34%

0,01%

19.20.7

CPU

3638

QDG.T.1-NE (QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL - PAVIMENTO TERREO 1 - NORMAL EMERGENCIA),
FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS
CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A
FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

1,00

4.093,96

371,30

4.465,26

4.093,96

371,30

4.465,26

5.373,49

20,34%

0,01%

19.20.8

CPU

C3640

QDFL.T.1-NE (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORCA E LUZ - PAVIMENTO TERREO 1 - NORMAL
EMERGENCIA), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES
E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET,
INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO.

UN

3.419,63

324,62

3.744,25

3.419,63

324,62

3.744,25

4.505,83

20,34%

0,01%

19.20.9

CPU

C3641

QDFL.T.2-NE (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORCA E LUZ - PAVIMENTO TERREO 2 - NORMAL
EMERGENCIA), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES
E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET,
INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO.

UN

5.307,84

479,66

5.787,50

5.307,84

479,66

5.787,50

6.964,68

20,34%

0,01%

19.20.10

CPU

C3642

QDFL.T.3-NE (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA E LUZ - PAVIMENTO TERREO 3 - NORMAL|
EMERGENCIA), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES
E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET,
INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO.

UN

3.092,11

283,64

3.375,75

3.092,11

283,64

3.375,75

4.062,38|

20,34%

0,01%

19.20.11

CPU

(3643

QDFL.T.4-NE (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORCA E LUZ - PAVIMENTO TERREO 4 - NORMAL
EMERGENCIA), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES
E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET,
INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO.

UN

4.007,19

362,65

4.369,84

4.007,19

362,65

4.369,84

5.258,67

20,34%

0,01%

45



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

19.20.12

CPU

(3648

QAC.T.1-NE (QUADRO DE AR CONDICIONADO - PAVIMENTO TERREO 1 - NORMAL EMERGENCIA),
FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS|
CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A|
FIACAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

1,00

3.233,07

282,89

3.515,96

3.233,07

282,89

3.515,96

4.231,11

20,34%

0,01%

19.20.13

CcPU

3650

QG-UPS (QUADRO GERAL UPS - PAVIMENTO TERREO), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE
PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO
NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA
INSTALACAO.

UN

5.376,54|

381,60

5.758,14|

5.376,54|

381,60

5.758,14

6.929,35

20,34%

0,01%

19.20.14

CPU

C3651

QDF.T-NBV (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA - PAVIMENTO TERREO - NOBREAK VIDA),
FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS|
CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A
FIACAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.245,16

293,24

3.538,40

3.245,16

293,24

3.538,40

4.258,11

20,34%

0,01%

19.20.15

CPU

3652

QDG.T-NB (QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL - PAVIMENTO TERREO - NOBREAK), FORNECIDO COM
TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS|
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E|
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO.

UN

3.376,99

330,82

3.707,81

3.376,99

330,82

3.707,81

4.461,98|

20,34%

0,01%

19.20.16

CPU

3653

QDF.T.1-NB (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA - PAVIMENTO TERREO 1 - NOBREAK), FORNECIDO
COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

2.841,73

256,06

3.097,79

2.841,73

256,06

3.097,79

3.727,88

20,34%

0,01%

19.20.17

CPU

C3654

QDF.T.2-NB (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA - PAVIMENTO TERREO 2 - NOBREAK), FORNECIDO
COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

2.744,26

242,56

2.986,82

2.744,26

242,56

2.986,82

3.594,34

20,34%

0,01%

19.20.18

CPU

3655

QDF.T.3-NB (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA - PAVIMENTO TERREO 3 - NOBREAK), FORNECIDO
COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

2.776,75

247,06

3.023,81

2.776,75

247,06

3.023,81

3.638,85

20,34%

0,01%

19.20.19

CPU

3660

QDF.1P-NBV (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA - 12 PAVIMENTO - NOBREAK VIDA), FORNECIDO
COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.200,34

310,68

3.511,02

3.200,34|

310,68

3.511,02

4.225,16

20,34%

0,01%

19.20.20

CPU

3661

QDG.1P-NE (QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL - 12 PAVIMENTO - NORMAL EMERGENCIA), FORNECIDO
COM TODOS 0S DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

1,00

6.997,79

498,61

7.496,40

6.997,79

498,61

7.496,40

9.021,17|

20,34%

0,02%

19.20.21

CPU

3662

QDFL.1P.1-NE (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA E LUZ - 12 PAVIMENTO 1 - NORMAL
EMERGENCIA), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES
E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET,
INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO.

UN

1,00

3.322,16

311,12

3.633,28

3.322,16

311,12

3.633,28

4.372,29]

20,34%

0,01%

19.20.22

CPU

3663

QDFL.1P.2-NE (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA E LUZ - 12 PAVIMENTO 2 - NORMAL
EMERGENCIA), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES
E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET,
INCLUINDO TODA A FIACAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO.

UN

3.647,18]

327,95

3.975,13

3.647,18|

327,95

3.975,13

4.783,67|

20,34%

0,01%

46



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

19.20.23

CPU

C3664

QDFL.1P.3-NE (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA E LUZ - 12 PAVIMENTO 3 - NORMAL
EMERGENCIA), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES|
E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET,
INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.124,60

288,14

3.412,74]

3.124,60

288,14

3.412,74

4.106,89

20,34%

0,01%

19.20.24

CPU

3665

QDFL.1P.4-NE (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA E LUZ - 12 PAVIMENTO 4 - NORMAL
EMERGENCIA), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES
E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET,
INCLUINDO TODA A FIACAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO.

UN

6.232,91

542,62

6.775,53

6.232,91

542,62

6.775,53

8.153,67|

20,34%

0,01%

19.20.25

CcPU

C3666

QDFL.1P.5-NE (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA E LUZ - 12 PAVIMENTO 5 - NORMAL
EMERGENCIA), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES|
E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET,
INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

5.513,68|

505,72

6.019,40|

5.513,68|

505,72

6.019,40

7.243,75

20,34%

0,01%

19.20.26

CPU

C3667

QAC.1P.1-NE (QUADRO DE AR CONDICIONADO - 12 PAVIMENTO 1 - NORMAL EMERGENCIA),
FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS
CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A
FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.130,20|

273,87

3.404,07

3.130,20|

273,87

3.404,07

4.096,46|

20,34%

0,01%

19.20.27

CPU

C3668

QAC.1P.2-NE (QUADRO DE AR CONDICIONADO - 12 PAVIMENTO 2 - NORMAL EMERGENCIA),
FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXGES E DEMAIS|
CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A
FIACAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.278,69

283,59

3.562,28|

3.278,69

283,59

3.562,28

4.286,85

20,34%

0,01%

19.20.28

CPU

C3669

QDG.1P-NB (QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL - 12 PAVIMENTO - NOBREAK), FORNECIDO COM TODOS
05 DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS
CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIACAO E ACESSORIOS
NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.468,67

332,12

3.800,79

3.468,67

332,12

3.800,79

4.573,87|

20,34%

0,01%

19.20.29

CPU

C3670

QDF.1P.1-NB (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA - 12 PAVIMENTO 1 - NOBREAK), FORNECIDO COM
TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

1,00

2.843,28

260,27

3.103,55

2.843,28

260,27

3.103,55

3.734,81

20,34%

0,01%

19.20.30

CPU

C3671

QDF.1P.2-NB (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA - 12 PAVIMENTO 2 - NOBREAK), FORNECIDO COM
TODOS 0S DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS|
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E|
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

2.778,30

251,27

3.029,57

2.778,30

251,27

3.029,57

3.645,78|

20,34%

0,01%

19.20.31

CPU

3672

QDF.1P.3-NB (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA - 12 PAVIMENTO 3 - NOBREAK), FORNECIDO COM
TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

2.745,81

246,77

2.992,58

2.745,81

246,77

2.992,58

3.601,27

20,34%

0,01%

19.20.32

CPU

C3673

QDF.1P.4-NB (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA - 12 PAVIMENTO 4 - NOBREAK), FORNECIDO COM
TODOS 0S DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS|
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E|
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

2.745,81

246,77

2.992,58

2.745,81

246,77

2.992,58

3.601,27|

20,34%

0,01%

19.20.33

CPU

C3674

QDF.1P.5-NB (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA - 12 PAVIMENTO 5 - NOBREAK), FORNECIDO COM
TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

2.875,77

264,77

3.140,54|

2.875,77

264,77

3.140,54

3.779,33

20,34%

0,01%

47



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

19.20.34

CcPU

C3675

QDG.2P-NE (QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL - 22 PAVIMENTO - NORMAL EMERGENCIA), FORNECIDO
COM TODOS 05 DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E|
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

6.314,96|

448,72

6.763,68|

6.314,96|

448,72

6.763,68

8.139,41

20,34%

0,01%

19.20.35

CPU

C3676

QDFL.2P.1-NE (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA E LUZ - 22 PAVIMENTO 1 - NORMAL
EMERGENCIA), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES
E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET,
INCLUINDO TODA A FIACAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO.

UN

3.160,11

298,41

3.458,52

3.160,11

298,41

3.458,52

4.161,98|

20,34%

0,01%

19.20.36

CcPU

C3677

QDFL.2P.2-NE (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA E LUZ - 22 PAVIMENTO 2 - NORMAL
EMERGENCIA), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES|
E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET,
INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.125,29

288,75

3.414,04]

3.125,29

288,75

3.414,04

4.108,46|

20,34%

0,01%

19.20.37

CPU

C3678

QDFL.2P.3-NE (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA E LUZ - 22 PAVIMENTO 3 - NORMAL
EMERGENCIA), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES
E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET,
INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO.

UN

3.160,11

298,41

3.458,52

3.160,11

298,41

3.458,52

4.161,98|

20,34%

0,01%

19.20.38

CPU

C3679

QAC.2P.1-NE (QUADRO DE AR CONDICIONADO - 22 PAVIMENTO 1 - NORMAL EMERGENCIA),
FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXGES E DEMAIS|
CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A
FIACAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.522,32

301,65

3.823,97

3.522,32

301,65

3.823,97

4.601,77|

20,34%

0,01%

19.20.39

CPU

3680

QAC.2P.2-NE (QUADRO DE AR CONDICIONADO - 22 PAVIMENTO 2 - NORMAL EMERGENCIA),
FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS|
CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A
FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

4.574,53

397,33

4.971,86|

4.574,53

397,33

4.971,86)

5.983,14|

20,34%

0,01%

19.20.40

CPU

3681

QAC.2P.3-NE (QUADRO DE AR CONDICIONADO - 22 PAVIMENTO 3 - NORMAL EMERGENCIA),
FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXGES E DEMAIS|
CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A
FIACAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

1,00

3.498,40

325,96

3.824,36

3.498,40

325,96

3.824,36

4.602,23

20,34%

0,01%

19.20.41

CPU

3682

QDG.2P-NB (QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL - 22 PAVIMENTO - NOBREAK), FORNECIDO COM TODOS
05 DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXGES E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS
CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS
NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.319,37

306,30

3.625,67

3.319,37

306,30

3.625,67

4.363,13

20,34%

0,01%

19.20.42

CPU

(3683

QDF.2P.1-NB (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA - 22 PAVIMENTO 1 - NOBREAK), FORNECIDO COM
TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

2.776,75

247,06

3.023,81

2.776,75

247,06

3.023,81

3.638,85

20,34%

0,01%

19.20.43

CPU

C3684

QDF.2P.2-NB (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA - 22 PAVIMENTO 2 - NOBREAK), FORNECIDO COM
TODOS 0S DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS|
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E|
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

2.776,75

247,06

3.023,81

2.776,75

247,06

3.023,81

3.638,85

20,34%

0,01%

19.20.44

CPU

C3685

QDF.2P.3-NB (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA - 22 PAVIMENTO 3 - NOBREAK), FORNECIDO COM
TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

2.776,75

247,06

3.023,81

2.776,75

247,06

3.023,81

3.638,85

20,34%

0,01%

48



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

19.20.45

CcPU

C3686

QDF.2P-NBV (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA - 22 PAVIMENTO - NOBREAK VIDA), FORNECIDO
COM TODOS 05 DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E|
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.526,75

401,94

3.928,69

3.526,75

401,94

3.928,69

4.727,79]

20,34%

0,01%

19.20.46

CPU

C3687

QDG.3P-NE (QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL - 32 PAVIMENTO TERREO - NORMAL EMERGENCIA),
FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS
CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A
FIACAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

4.572,65

381,60

4.954,25

4.572,65

381,60

4.954,25]

5.961,94|

20,34%

0,01%

19.20.47

CcPU

3688

QDFL.3P.1-NE (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA E LUZ - 32 PAVIMENTO 1 - NORMAL
EMERGENCIA), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES|
E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET,
INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

4.548,25

447,66

4.995,91

4.548,25

447,66

4.995,91

6.012,08

20,34%

0,01%

19.20.48

CPU

C3689

QDFL.3P.2-NE (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA E LUZ - 32 PAVIMENTO 2 - NORMAL
EMERGENCIA), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES
E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET,
INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO.

UN

4.252,93

412,56

4.665,49

4.252,93

412,56

4.665,49)

5.614,45

20,34%

0,01%

19.20.49

CPU

C3690

QAC.3P.1-NE (QUADRO DE AR CONDICIONADO - 32 PAVIMENTO 1 - NORMAL EMERGENCIA),
FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXGES E DEMAIS|
CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A
FIACAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.270,96

282,91

3.553,87

3.270,96

282,91

3.553,87

4.276,73

20,34%

0,01%

19.20.50

CPU

3691

QDG.3P-NB (QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL - 32 PAVIMENTO - NOBREAK), FORNECIDO COM TODOS
05 DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS
CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIACAO E ACESSORIOS
NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.005,72

277,07

3.282,79

3.005,72

277,07

3.282,79

3.950,51

20,34%

0,01%

19.20.51

CPU

€3692

QDF.3P.1-NB (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA - 32 PAVIMENTO 1 - NOBREAK), FORNECIDO COM
TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

1,00

2.809,24

251,56

3.060,80

2.809,24

251,56

3.060,80

3.683,37|

20,34%

0,01%

19.20.52

CPU

3693

QDF.3P.2-NB (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA - 3¢ PAVIMENTO 2 - NOBREAK), FORNECIDO COM
TODOS 0S DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS|
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E|
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

2.776,75

247,06

3.023,81

2.776,75

247,06

3.023,81

3.638,85

20,34%

0,01%

19.20.53

CPU

C3694

QDG.4P-NE (QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL - 42 PAVIMENTO TERREO - NORMAL EMERGENCIA),
FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS|
CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A
FIACAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

4.018,87

354,11

4.372,98]

4.018,87

354,11

4.372,98

5.262,44|

20,34%

0,01%

19.20.54

CPU

3695

QDFL.4P.1-NE (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA E LUZ - 42 PAVIMENTO 1 - NORMAL
EMERGENCIA), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES
E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET,
INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO.

UN

1,00

3.464,44

343,14

3.807,58

3.464,44

343,14

3.807,58

4.582,04|

20,34%

0,01%

49



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

19.20.55

CPU

C3696

QDFL.4P.2-NE (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA E LUZ - 42 PAVIMENTO 2 - NORMAL
EMERGENCIA), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES|
E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET,
INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

4.299,23

391,63

4.690,86

4.299,23

391,63

4.690,86

5.644,98|

20,34%

0,01%

19.20.56

CcPU

C3697

QAC.4P.1-NE (QUADRO DE AR CONDICIONADO - 42 PAVIMENTO 1 - NORMAL EMERGENCIA),
FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS
CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A
FIACAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.200,58

278,39

3.478,97

3.200,58

278,39

3.478,97

4.186,59|

20,34%

0,01%

19.20.57

CPU

C3698

QDG.4P-NB (QUADRO DE DISTRIBUIGAO GERAL - 42 PAVIMENTO - NOBREAK), FORNECIDO COM TODOS
05 DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS
CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS
NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.005,72

277,07

3.282,79

3.005,72

277,07

3.282,79

3.950,51

20,34%

0,01%

19.20.58

CPU

C€3699

QDF.4P.1-NB (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA - 42 PAVIMENTO 1 - NOBREAK), FORNECIDO COM
TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS|
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E|
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO.

UN

2.809,24

251,56

3.060,80|

2.809,24

251,56

3.060,80

3.683,37

20,34%

0,01%

19.20.59

CPU

C3700

QDF.4P.2-NB (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA - 42 PAVIMENTO 2 - NOBREAK), FORNECIDO COM
TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

2.776,75

247,06

3.023,81

2.776,75

247,06

3.023,81

3.638,85

20,34%

0,01%

19.20.60

CPU

3701

QDG.COB-NE (QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL - COBERTURA - NORMAL EMERGENCIA), FORNECIDO
COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.283,42

353,42

3.636,84|

3.283,42

353,42

3.636,84

4.376,57|

20,34%

0,01%

19.20.61

CPU

3702

QDFL.COB-NE (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA E LUZ - COBERTURA - NORMAL EMERGENCIA),
FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS|
CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A
FIACAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.319,01

294,13

3.613,14|

3.319,01

294,13

3.613,14

4.348,05

20,34%

0,01%

19.20.62

CPU

3703

QAC.1.COB-NE (QUADRO DE AR CONDICIONADO - COBERTURA 1 - NORMAL EMERGENCIA), FORNECIDO
COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E|
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

9.135,09

776,97

9.912,06

9.135,09

776,97

9.912,06

11.928,17,

20,34%

0,02%

19.20.63

CPU

C3704

QAC.2.COB-NE (QUADRO DE AR CONDICIONADO - COBERTURA 2 - NORMAL EMERGENCIA), FORNECIDO
COM TODOS 0S DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

3.321,24

297,38

3.618,62

3.321,24

297,38

3.618,62

4.354,65

20,34%

0,01%

19.21

CABEAMENTO ESTRUTURADO

19.21.1

EQUIPAMENTOS

19.21.1.1

CPU

C3196

RACK PADRAO 19", ALTURA 44U, PROFUNDIDADE EXTERNA MINIMA DE 800mm. COM PORTA DE
VIDRO TEMPERADO CRISTAL + KIT DE VENTILAGAO FORGADA C/ 2 VENTILADORES 220V, FORNECIDOS

COM REGUAS DE 08 TOMADAS 2P+T DE 20A (CONFORME NBR 14.136) E GUIA DE CABOS.

UN

3.184,89

637,20

3.822,09

22.294,23

4.460,40|

26.754,63

32.196,52

20,34%

0,06%

19.21.1.2

CPU

3197

RACK PADRAO 19", ALTURA 24U, PROFUNDIDADE EXTERNA MINIMA DE 800MM. COM PORTA DE|
VIDRO TEMPERADO CRISTAL + KIT DE VENTILAGAO FORGADA C/ 2 VENTILADORES 220V, FORNECIDOS

COM REGUAS DE 08 OU 16 TOMADAS 2P+T DE 20A (CONFORME NBR 14.136) E GUIA DE CABOS.

UN

1.071,56

148,17

1.219,73

1.071,56

148,17

1.219,73]

1.467,82

20,34%

0,00%




OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:
RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

\TEM FONTE cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID QTDE CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL CusTO TOTAL BDI % ITEM
SERVICO MDO MAT MDO MAT TOTAL C/BDI

RACK PADRAO 19", ALTURA 10U, PROFUNDIDADE EXTERNA MINIMA DE 600MM. COM PORTA DE

19.21.1.3 CcPU 3200 VIDRO TEMPERADO CRISTAL + KIT DE VENTILAGAO FORGADA C/ 2 VENTILADORES 220V, FORNECIDOS UN 4,00 910,27 148,17 1.058,44 3.641,08| 592,68 4.233,76) 5.094,91| 20,34% 0,01%
COM REGUAS DE 08 OU 16 TOMADAS 2P+T DE 20A (CONFORME NBR 14.136) E GUIA DE CABOS.
PATCH PANEL CAT. 6 - 24 PORTAS REF.: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TECNICO

19.21.1.4 SINAPI 98302 UN 61,00 686,98 197,54 884,52 41.905,78 12.049,94 53.955,72 64.930,31| 20,34% 0,11%
DIO 24 FIBRAS MM/LC - COM CAIXA METALICA PARA FIXAGAO EM RACK PADRAO 19’, ALTURA DE 1U,
CONFECCIONADO EM AGO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA ACOMODAGAO DE NO MINIMO 12
FIBRAS. DEVE POSSIBILITAR EXPANSAO DO SISTEMA PARA ATE 48 FIBRAS E POSSUIR BANDEJAS DE|
ACOMODAGAO PARA AS FIBRAS OPTICAS. DEVE CONSTAR O FORNECIMENTO TODOS 0S MODULOS

19.21.1.5 CPU 3203 . . , UN 12,00 296,66 79,66 376,32 3.559,92 955,92 4.515,84 5.434,36| 20,34% 0,01%
INTERNOS PARA ACOMODAGAO DAS FIBRAS OPTICAS E CONECTORES DO TIPO LC ALEM DE PIG TAILS
CONSTITUIDOS DE 1 FIBRA TIPO MULTIMODO, CONECTORIZADAS EM UMA DAS EXTREMIDADES COM
CONECTOR TIPO LC. DEVERA SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSORIOS E COM A PREVISAO DE
UTILIZAGAO DE SUA CAPACIDADE INTEGRAL (24 FIBRAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

19.21.2 CABOS
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E

19.21.2.1 SINAPI 98297 ~ M 39.739,00 2,62 0,13 2,75 104.116,18| 5.166,07| 109.282,25 131.510,26| 20,34% 0,23%
INSTALAGAO. AF_11/2019
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E|

19.21.2.2 SINAPI 98297 - M 10.249,00 2,62 0,13 2,75 26.852,38 1.332,37 28.184,75 33.917,53| 20,34% 0,06%
INSTALAGAO. AF_11/2019
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E

19.21.2.3 SINAPI 98297 ~ M 3.251,00] 2,62 0,13 2,75 8.517,62 422,63 8.940,25 10.758,70( 20,34% 0,02%
INSTALAGAO. AF_11/2019
CABO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO (OM4), PARA USO INTERNO, 6 PARES.

19.21.2.4 CPU C€3026 M 490,00 9,67 3,19 12,86 4.738,30| 1.563,10 6.301,40 7.583,10| 20,34% 0,01%
PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL - DADOS E VOZ - COM UM COMPRIMENTO DE 1,5

19.21.2.5 CPU C€3190 . UN 785,00 46,51 3,18 49,69 36.510,35 2.496,30 39.006,65 46.940,60| 20,34% 0,08%
METROS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR BRANCA - SEGURANCA - COM UM COMPRIMENTO DE 1,5

19.21.2.6 CPU 3191 - UN 142,00 46,51 3,18 49,69 6.604,42 451,56 7.055,98 8.491,17| 20,34% 0,01%
METROS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR VERMELHA - SISTEMA DE INCENDIO / SONORIZAGCAO - COM

19.21.2.7 CPU 3192 ~ UN 11,00 46,51 3,18 49,69 511,61 34,98 546,59 657,77 20,34% 0,00%
UM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
GUIA DE CABOS PADRAO 19”, FABRICADO EM CHAPA DE ACO COM ESPESSURA DE 1,5MM, PINTURA

19.21.2.8 CPU (3356 EM EPOXI , COR PRETA, ALTURA DE 1U, DEVERA SER DA MESMA MARCA DO PATCH PANEL - UN 109,00 25,36 5,92 31,28 2.764,24 645,28 3.409,52 4.103,02| 20,34%, 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

19.21.3 ELETROCALHA
ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTE DE FIXAGAO

19.21.3.1 CPU C13005 M 223,00 38,87 23,89 62,76 8.668,01 5.327,47| 13.995,48, 16.842,16( 20,34% 0,03%
ELETROCALHA PERFURADA 150X100MM, CHAPA 18, INCLUSO ACESSORIOS E CONEXOES. REF.: DISPAN

19.21.3.2 CPU C13324 . M 343,00 119,80 23,89 143,69 41.091,40 8.194,27| 49.285,67 59.310,38| 20,34% 0,10%
OU EQUIVALENTE TECNICO.
ELETROCALHA PERFURADA 200X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTES DE FIXAGAO

19.21.3.3 CPU 3175 M 93,00 215,36 25,27 240,63 20.028,48, 2.350,11 22.378,59 26.930,40( 20,34% 0,05%
ELETROCALHA PERFURADA 250X100MM, CHAPA 18, INCLUSO ACESSORIOS E CONEXOES REF.: DISPAN

19.21.3.4 CPU C13325 . M 66,00 152,17 23,89 176,06 10.043,22 1.576,74 11.619,96 13.983,46( 20,34% 0,02%
OU EQUIVALENTE TECNICO.
ELETROCALHA PERFURADA 300X100MM, CHAPA 18, INCLUSO ACESSORIOS E CONEXOES REF.: DISPAN

19.21.35 CPU C13326 M 31,00 170,50 31,86 202,36 5.285,50] 987,66 6.273,16 7.549,12| 20,34%, 0,01%

OU EQUIVALENTE TECNICO.

19.21.4

ELETRODUTO
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ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016
19.21.4.1 SINAPI 97668 M 120,00 17,05 3,34 20,39 2.046,00| 400,80 2.446,80 2.944,48( 20,34% 0,01%
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (1"), INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE -
19.21.4.2 CcPU C3062 ~ ~ M 1.087,00 9,42 1,62 11,04 10.239,54 1.760,94 12.000,48| 14.441,38( 20,34% 0,03%
FORNECIMENTO E INSTALACAO COM TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTACAO E ACESSORIOS.
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 40 MM (1.1/2"), INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE -
19.21.4.3 CPU C3063 M 51,00 14,10 3,57 17,67 719,10 182,07, 901,17 1.084,47( 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO COM TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTAGAO E ACESSORIOS.
ELETRODUTO METALICO RIiGIDO @ 1" CLASSE PESADO. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA
19.21.4.4 CcPU C13242 - - ~ o M 1.256,00 35,69 14,56 50,25 44.826,64 18.287,36 63.114,00 75.951,39| 20,34% 0,13%
FIXACAO E SUPORTAGAO, UNIOES E DEMAIS MISCELANEAS
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 40 MM (1 1/2" ), INCLUSO CONEXGOES E OS
19.21.4.5 CPU C13243 - . M 23,00 75,95 11,63 87,58 1.746,85 267,49 2.014,34 2.424,06 20,34% 0,00%
MATERIAIS DE SUPORTACAO E ACESSORIOS.
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 50 MM (2" ), INCLUSO CONEXGOES E OS|
19.21.4.6 CPU C13244 - i M 9,00 160,10 13,09 173,19 1.440,90 117,81 1.558,71 1.875,75 20,34% 0,00%
MATERIAIS DE SUPORTACAO E ACESSORIOS.
19.21.5 CONDULETES
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"),
19.21.5.1 SINAPI 95802 . UN 311,00 39,22 17,15 56,37 12.197,42 5.333,65 17.531,07, 21.096,89( 20,34% 0,04%
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016_P
19.21.6 PERFILADO
PERFILADO PERFURADO DIM.: 38x38mm CHAPA 18 - VINCADOS E COM GALVANIZAGAO A FOGO.
19.21.6.1 CPU 3163 FORNECIDOS COM CURVAS, DERIVAGOES, SAIDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS M 713,00 45,85 7,95 53,80 32.691,05 5.668,35 38.359,40 46.161,70| 20,34% 0,08%
NECESSARIOS PARA SUPORTAGAO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA
19.21.7 CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES DE CABEAMENTO PARA REDE DE TELECOM DIM.:
19.21.7.1 SINAPI 97891 . UN 6,00 180,54 90,15 270,69 1.083,24 540,90 1.624,14 1.954,49( 20,34% 0,00%
0,40X0,40X0,60CM (LxCxA) EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E TAMPA METALICA
19.21.8 TOMADAS DE REDE
PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6
19.21.8.1 CPU C13264 UN 188,00 40,11 6,56 46,67 7.540,68| 1.233,28 8.773,96 10.558,58| 20,34% 0,02%
PLACA 4"X2" COM 2 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6
19.21.8.2 CPU C13275 UN 118,00 76,93 13,13 90,06 9.077,74] 1.549,34 10.627,08, 12.788,63| 20,34% 0,02%
PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6
19.21.83 CPU C13264 UN 33,00 40,11 6,56 46,67 1.323,63 216,48 1.540,11] 1.853,37 20,34% 0,00%
PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6
19.21.8.4 CPU C13264 UN 128,00 40,11 6,56 46,67 5.134,08| 839,68 5.973,76 7.188,82| 20,34% 0,01%
PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6
19.21.85 CPU C13264 UN 24,00 40,11 6,56 46,67 962,64 157,44, 1.120,08; 1.347,90 20,34% 0,00%
TOMADA DUPLA EM CANALETA DE MOBILIARIO COM 2 CONECTORES RJ45 CATEGORIA 6, PARA DADOS
19.21.8.6 CPU C13327 £/0UVOZ UN 7,00 77,87 16,57 94,44 545,09 115,99 661,08 795,54 20,34% 0,00%
CONECTOR RI-45 FEMEA, CAT. 6, INSTALADO EM REGUA DE LEITO
19.21.8.7 CPU C13328 UN 319,00 37,29 8,28 45,57 11.895,51 2.641,32 14.536,83| 17.493,62| 20,34% 0,03%
19.21.9 TOMADAS PARA TV
TOMADA RGC59 COM PLACA 4X4" PARA ANTENA DE TV
19.21.9.1 CcPU 3359 UN 58,00 49,27 8,30 57,57 2.857,66 481,40 3.339,06 4.018,22| 20,34%, 0,01%
ELETRODUTO METALICO RIGIDO @ 1" CLASSE PESADO. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA
19.21.9.2 CPU C13242 - ~ ~ o M 34,00 35,69 14,56 50,25 1.213,46 495,04 1.708,50, 2.056,01 20,34% 0,00%
FIXACAO E SUPORTAGAO, UNIOES E DEMAIS MISCELANEAS
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19.22 ALARME DE INCENDIO
19.22.1 ELETRODUTOS
ELETRODUTO METALICO RIGIDO @ 3/4" CLASSE PESADO. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA
19.22.1.1 cPU 13241 N N N - M 2.119,00 15,15 9,01 24,16 32.102,85 19.092,19 51.195,04 61.608,11| 20,34%|  0,11%
FIXAGAO E SUPORTACAO, UNIGES E DEMAIS MISCELANEAS
19.222 ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
19.22.2.1| SINAPI 95801 - UN 455,00 35,14 15,83 50,97 15.988,70 7.202,65 23.191,35 27.908,47| 20,34%|  0,05%
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_11/2016_P
19.223 CABEAMENTO
CABO PARA LAGO DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO 1.5 MMZ,
19.22.3.1 cPy 13329 M 2.203,00 10,07 4,77 14,84 22.184,21 10.508,31 32.692,52 39.342,18| 20,34%|  0,07%
19.22.4 DISPOSITIVOS E ACESSORIOS
ACIONADOR MANUAL DE ALARME
19.22.4.1 cpPy 3353 UN 21,00 458,66 15,94 474,60 9.631,86 334,74 9.966,60 11.993,81| 20,34%|  0,02%
ACIONADOR AUDIOVISUAL DE ALARME
19.22.4.2 cPU 3222 UN 21,00 382,45 15,92 398,37 8.031,45 334,32 8.365,77 10.067,37| 20,34%|  0,02%
CENTRAL DE ALARME DE INCENDIO MODULAR COM TODOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
19.22.4.3 cPy 3453 i UN 1,00 10.360,41 9,55 10.369,96 10.360,41 9,55 10.369,96, 12.479,21| 20,34%|  0,02%
NECESSARIOS PARA MONTAGEM
DETECTOR PONTUAL DE FUMAGA ENDEREGAVEL (EN-54)
19.22.4.4 cPU €3220 UN 282,00 367,84 15,92 383,76 103.730,88| 4.489,44 108.220,32 130.232,33| 20,34%|  0,23%
DETECTOR PONTUAL TERMOVELOCIMETRICO ENDEREGAVEL
19.22.4.5 cPy 3221 UN 27,00 325,16 15,92 341,08] 8.779,32 429,84 9.209,16 11.082,30| 20,34%|  0,02%
MODULO DE INTERFACE COM SISTEMA DE EVACUAGAO POR VOZ, PADRAO ETHERNET TCP/IP
19.22.4.6 cPU 13330 UN 1,00 3.214,35 31,86 3.246,21 3.214,35 31,86 3.246,21 3.906,49| 20,34%|  0,01%
MODULO DE LAGO CLASSE A PARA CENTRAL, PARA ATE 128 DISPOSITIVOS E 1500 METROS
19.22.4.7 cPy 13331 UN 8,00 903,34/ 15,92 919,26/ 7.226,72 127,36 7.354,08 8.849,90| 20,34%|  0,02%
MODULO DE MONITORAMENTO
19.22.4.8 cPU 13332 UN 1,00 270,32 15,92 286,24/ 270,32 15,92 286,24 344,46| 20,34%|  0,00%
MODULO DE ISOLAMENTO
19.22.4.9 cPy 13333 UN 19,00 268,43 15,92 284,35 5.100,17 302,48 5.402,65 6.501,55| 20,3%|  0,01%
MODULO RELE
19.22.410|  CPU 13334 UN 71,00 424,98 15,92 440,90 30.173,58 1.130,32 31.303,90 37.671,11| 20,34%|  0,07%
CAIXA DE BORNES PARA INTERLIGAGOES ENTRE PAVIMENTOS E MODULOS RELES
19.22.411|  CPU 13335 UN 22,00 100,86 22,29 123,15 2.218,92 490,38 2.709,30 3.260,37| 20,34%|  0,01%
PAINEL REPETIDOR DE SINAL COM TELA TOUCHPAD PARA INTERFACE DE USUARIO
19.22.412|  CPU 3218 UN 1,00] 3.371,37 9,56 3.380,93 3.371,37 9,56) 3.380,93 4.068,61| 2034%  0,01%
UNIDADE DE FONTE DE ALIMENTAGAO, 24VCC
19.22.413|  CPU 3273 UN 2,00 2.030,44 1,60) 2.032,04 4.060,88 3,20 4.064,08 4.890,71| 20,34%|  0,01%
BASE UNIVERSAL PARA DETECTORES DE INCENDIO
19.22.414|  CPU 13336 UN 309,00 127,48 15,92 143,40 39.391,32 4.919,28 44.310,60 53.323,38| 20,34%|  0,09%
19.23 CFTV - SEGURANGA E VIGILANCIA
19.23.1 CFTV - EQUIPAMENTOS
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19.23.1.1

CPU

C13337

CAMERA TIPO DOME MODELO 1 DE 2MPX PARA AMBIENTE INTERNO COM ANALISE DE VIDEO|
INTELIGENTE, IP-POE, LENTE MOTORIZADA INTEGRADA, CONTROLE DE [RIS AUTOMATICO, PADRAO
ONVIF, SENSOR DE VIDEO CMOS, INFRAVERMELHO COM ALCANCE MINIMO DE 30M FORNECIDA COM
CAIXA EQUIPAMENTOS PARA FIXACAO EM FORRO OU PAREDE.

UN

100,00

5.163,75

194,96

5.358,71

516.375,00

19.496,00|

535.871,00,

644.867,16|

20,34%

1,13%

19.23.1.2

CcPU

C13338

CAMERA TIPO BULLET DE 2MPX PARA AMBIENTE EXTERNO COM ANALISE DE VIDEO INTELIGENTE, IP-
POE, LENTE MOTORIZADA INTEGRADA, CONTROLE DE {RIS AUTOMATICO, PADRAO ONVIF, SENSOR DE|
VIDEO CMOS, INFRAVERMELHO COM ALCANCE MINIMO DE 30M FORNECIDA COM CAIXA
EQUIPAMENTOS PARA FIXACAO EM FORRO OU PAREDE.

UN

28,00

5.163,85

194,96

5.358,81

144.587,80

5.458,88|

150.046,68

180.566,17|

20,34%

0,32%

19.23.1.3

CPU

C13339

SERVIDOR DE GRAVAGCAO EM REDE ESPECIFICO PARA GERENCIAMENTO DE VIDEO EM HD (NVR),
ACOMPANHADO DE ACESSORIOS DE SUPORTE RACK 19", 4 PORTAS ETHERNET, BUSCA INTELIGENTE.
DEVERA SER DIMENSIONADO PARA AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES: 30 DIAS DE ARMAZENAMENTO;
FPS DE GRAVAGAO: 10 FPS; FPS DE VISUALIZAGAO: 15FPS; GRAVAGAO CONTINUA NAS CAMERAS DOS|
ACESSOS E EXTERNAS, E POR DETECCAO DE MOVIMENTO NAS DEMAIS CAMERAS.

UN

123.592,05

194,96

123.787,01

123.592,05

194,96

123.787,01

148.965,29|

20,34%

0,26%

19.23.1.4

CPU

C13340

ESTAGAO DE MONITORAMENTO DO TIPO DESKTOP

UN

20.903,02

97,48

21.000,50

20.903,02

97,48

21.000,50

25.272,00

20,34%

0,04%

19.23.2

CONTROLE DE ACESSO - EQUIPAMENTOS

19.23.2.1

CPU

C13354

CONTROLADORA INTELIGENTE COM RELATORIO DE EVENTOS E ARMAZENAMENTO DE BANCO DE
DADOS, CONECTIVIDADE EM PELO MENOS UMA PORTA ETHERNET 10/100, BUFFER DE TRANSACOES,
GERENCIAMENTO DE ALARMES DE NORMALMENTE ABERTO E NORMALMENTE FECHADO, POE,
TENSAO DE SAIDA 12VDC, CONTROLE BIOMETRICO E CARTAO RFID.

UN

24,00

3.047,17

367,54

3.414,71

73.132,08

8.820,96|

81.953,04

98.622,29

20,34%

0,17%

19.23.2.2

CPU

C13355

LEITOR BIOMETRICO E CARTAO DE PROXIMIDADE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE
USUARIOS, ALIMENTAGAO ELETRICA 12VDC, TECNOLOGIA DE DETECGAO DE DIGITAL FALSA, GRAU DE|

PROTECAO P65, MODO DE COMUNICAGAO TCP/IP - UTILIZACAO EM PORTAS.

UN

24,00

1.781,21

99,91

1.881,12

42.749,04

2.397,84

45.146,88

54.329,76

20,34%

0,09%

19.23.2.3

CPU

C13356

BOTOEIRA "NO TOUCH" COM TECNOLOGIA DE LEITOR INFRAVERMELHO, ACIONAMENTO DE ATE|
10CM, NORMALMENTE FECHADO, PARA INSTALAGAO EMBUTIDA FORNECIDO COM PARAFUSOS DE|
FIXAGAO. REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO.

UN

24,00

357,42

15,92

373,34

8.578,08|

382,08

8.960,16

10.782,66

20,34%

0,02%

19.23.2.4

CPU

C13357

FONTE CHAVEADA PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, 12VDC, 5A, 60W, ALIMENTAGAO 220VAC,
BIVOLT, FREQUENCIA 50/60HZ, PROTECAO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA. REF.: INTELBRAS
OU EQUIVALENTE TECNICO.

UN

24,00

175,70

15,92

191,62

4.216,80|

382,08

4.598,88

5.534,29

20,34%

0,01%

19.23.2.5

CPU

C13358

FECHADURA ELETROMAGNETICA COM EQUIPAMENTOS DE FIXAGAO, 150KGF. REF.: INTELBRAS OU
EQUIVALENTE TECNICO.

UN

27,00

584,95

47,78

632,73

15.793,65

1.290,06

17.083,71,

20.558,54

20,34%

0,04%

19.23.2.6

CPU

C13359

CONJUNTO DE SENSOR ABERTURA DE PORTA DO TIPO MAGNETICO, COM FIO, IMA E REED SWITCH.
REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO.

UN

27,00

119,89

31,86

151,75

3.237,03

860,22

4.097,25

4.930,63

20,34%

0,01%

19.23.2.7

CPU

C13360

CARTAO DE PROXIMIDADE, SEGURANCA DE TRANSMISSAO RF, POSSUIR NUMERAGAO EXTERNA NO
CARTAO GRAVADO A TINTA OU LASER.

UN

1.500,00

11,23

0,65

11,88

16.845,00

975,00

17.820,00;

21.444,59

20,34%

0,04%

19.23.2.8

CPU

C13361

LEITORA DE MESA PARA CADASTRAMENTO BIOMETRICO, CABO USB PARA CONEXAO EM ESTAGAO DE
CADASTRAMENTO E INTEGRADO COM SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO.

UN

1,00

397,37

99,91

497,28

397,37

99,91

497,28

598,43

20,34%

0,00%

19.23.2.9

CPU

C13362

ESTAGAO DE TRABALHO PARA CADASTRAMENTO DE PESSOAS, INCLUINDO DISPOSITIVO DE GERAGAO
DE IMAGENS (CAMERA), COMPUTADORES EM CONFORMIDADE COM A ESPECIFICAGAO TECNICA E
01(UMA) IMPRESSORA DE CARTOES DE ACESSO.

UN

12.195,26

367,54

12.562,80

12.195,26

367,54

12.562,80,

15.118,07,

20,34%

0,03%

19.23.2.10

CPU

C13363

SERVIDOR DO SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, UNIDADE MONTADA EM RACK, 1U, CPU INTEL QUAD
CORE 3,1 GHZ, 8M DE CACHE, MEMORIA DE 4GB, 1600MHZ, INTERFACE DE REDE 2X1GBE POR PORTA,
DISCO DE TB, 7200RPM.

UN

9.995,26

367,54

10.362,80

9.995,26

367,54

10.362,80

12.470,59|

20,34%

0,02%




OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

TEM FONTE cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID QroE CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. cusTouniT. | CUSTOTOTAL | CUSTO TOTAL custo TOTAL [ —
SERVICO MDO MAT MDO MAT TOTAL c/BDI

19.23.3 TRAVA MAGNETICA PARA PORTAS DO TIPO CORTA FOGO
CONJUNTO DE ELETROIMA PARA PORTAS DO TIPO CORTA FOGO, FORNECIDO COM FONTE DE

19.233.1 cpu €3875  |ALIMENTACAO E INTERTRAVAMENTO DISPONIVEL PARA SISTEMA DE ALARME E DETECCAO DE|  UN 24,00 510,62 25,49 536,11 12.254,88 611,76 12.866,64 15.483,71| 20,34% 0,03%
INCENDIO

19.23.4 CABEAMENTO
CABO DE SINAL DIGITAL 2X0,75SMM?.

19.23.4.1 cpu €13341 M 208,80 7,30) 3,18 10,48 1.524,24 663,98 2.188,22 2,633,330 20,34% 0,00%
CABO MANGA, CONDUTOR INTERNO EM COBRE ESTANHADO, BLINDAGEM POR TRANGA DE FIOS DE

19.23.4.2 cPU 13342 M 312,00 26,03 3,18 29,21 8.121,36 992,16 9.113,52 10.967,21| 20,34% 0,02%
COBRE, BITOLAS DE 20AWG, 3 PARES. REF.: LIPERFFIL OU SIMILAR

19.23.5 SERVICOS
INSTALAGAO DE PLATAFORMAS OPERACIONAIS (SOFTWARES, CUSTOMIZAGOES, PROGRAMAGOES,

19.235.1 cpu C13364 [ROTINAS E CONFIGURAGOES) E INTEGRAGAO, INCLUINDO INTERFACES E FUNCIONALIDADES|  UN 1,00 28.535,88 742,68 29.278,56 28.535,88 742,68 29.278,56 35.233,82| 20,34% 0,06%
CONFORME PREVISTO NO MEMORIAL DOS SISTEMAS DE CFTV, VIGILANCIA E CONTROLE DE ACESSO.
COMISSIONAMENTO E TESTES DOS SISTEMAS DE SEGURANCA DE CFTV, VIGILANCIA E CONTROLE DE

19.23.5.2 cPU C13366 [ACESSO, REALIZADO POR PROFISSIONAL INDEPENDENTE E COM EMISSAO DE RESPOSABILIDADE[  UN 1,00) 4.180,00 - 4.180,00 4.180,00 - 4.180,00 5.030,21| 20,34% 0,01%
TECNICA, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
TREINAMENTO DAS EQUIPES DE OPERAGAO DOS SISTEMAS DE SEGURANCA DE CFTV, VIGILANCIA E

19.235.3 cpu 13367 UN 1,00 7.480,00 - 7.480,00 7.480,00 - 7.480,00 9.001,43| 20,34% 0,02%
CONTROLE DE ACESSO, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.

19.24 CHAMADA DE ENFERMAGEM

19.21.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO
UTP-5E (24AWG) - 4 PARES

19.21.1.1 | SINAPI 98295 M 4.514,60 1,72 0,08 1,80) 7.765,11 361,17 8.126,28 9.779,17| 20,34% 0,02%

19.24.2 DISPOSITIVO CHAMADA DE ENFERMAGEM
CENTRAL COM VOZ PARA POSTO DE ENFERMAGEM, COMPOSTO POR SINALIZAGAO SONORA E VISUAL,
DISPLAY LCD 16x2 COM AREA VISIVEL DE (21MM X 96MM), MOSTRA OS EVENTOS EM TEMPO REAL,
COMUNICAGAO POR VOZ, TECLAS DE DISCAGEM PARA CONFIGURAGAO DO ENDEREGO DE CADA

19.24.2.1 cPU 3361 - ~ ; UN 8,00) 4.638,59 54,23 4.692,82 37.108,72 433,84 37.542,56 45.178,72| 20,34% 0,08%
LEITO, COMUNICAGAO SERIAL COM AS ESTAGCOES DE LEITO, INTEGRAVEL COM A REDE DE DADOS
(TCP/IP). DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. REFERENCIA: SINCRON OU
EQUIVALENTE
FONTE DE ALIMENTAGCAO - ENTRADA: 110/240VCA - SAIDA: 12VCC/10A - 50/60HZ. REFERENCIA:

19.24.2.2 cpu €3449 UN 8,00) 1.119,18 18,71 1.137,89 8.953,44 149,68 9.103,12 10.954,69| 20,34% 0,02%
SINCRON OU EQUIVALENTE
GETWAY TCP/IP PARA COMUNICAGAO ENTRE PC E CENTRAL DO SISTEMA DE CHAMADA DE

19.24.2.3 cPU 13343 . UN 8,00) 1.975,22 54,23 2.029,45 15.801,76 433,84 16.235,60 19.537,92| 20,34% 0,03%
ENFERMAGEM. REFERENCIA: SINCRON OU EQUIVALENTE
CAIXA DE FECHAMENTO DE CABOS - 35 JACKS DE RJ-45

19.24.2.4 cpu €13344 UN 8,00 876,57 18,07 894,64 7.012,56 144,56 7.157,12 8.612,88 20,34% 0,02%
ESTAGAO DE BANHEIRO INDIVIDUAL COM CORDEL. LIGAGAO DIRETAMENTE NA CAIXA DE
FECHAMENTO DE CABOS. SEU ACIONAMENTO DEVE SER REALIZADO POR MEIO DE UM CORDEL DE PVC

19.24.2.5 cPU C13345 - ) UN 11,00 271,57 18,07 289,64 2.987,27 198,77 3.186,04 3.834,08| 20,34% 0,01%
NA COR VERMELHA. FIXAGAO EM CAIXA 4X2 POLEGADAS. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO. REFERENCIA: SINCRON OU EQUIVALENTE
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ESTAGAO DE BANHEIRO LIGADO A LEITO, COM CORDEL. LIGAGCAO EM ESTAGAO DE LEITO. SEU
ACIONAMENTO DEVE SER REALIZADO POR MEIO DE UM CORDEL DE PVC NA COR VERMELHA. FIXACAO
19.24.2.6 CPU C13346 ) UN 56,00 242,96 18,07 261,03 13.605,76 1.011,92 14.617,68, 17.590,92| 20,34% 0,03%
EM CAIXA 4X2 POLEGADAS. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
REFERENCIA: SINCRON OU EQUIVALENTE
ESTAGAO DE CHUVEIRO LIGADO A LEITO, COM MEMBRANA PLASTICA (TRANSPARENTE, FLEXIVEL E Al
PROVA DAGUA). INTERLIGADO COM TERMINAL DE BANHEIRO. ACIONAMENTO REALIZADO POR MEIO|
19.24.2.7 CPU C13347 |DE CORDEL DE PVC NA COR VERMELHA. FIXACAO EM CAIXA 4X2 POLEGADAS. DEMAIS| UN 56,00 242,96 18,07 261,03 13.605,76 1.011,92 14.617,68, 17.590,92| 20,34% 0,03%
CARACTERISTICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
REFERENCIA: SINCRON OU EQUIVALENTE
ESTAGAO DE LEITO COM VOZ, FIXACAO EM REGUA DE GASES. COMPOSTO POR SINALIZAGAO SONORA|
E VISUAL, COMUNICAGAO POR VOZ FULL DUPLEX, TECLAS DE DISCAGEM E CONFIGURAGAO
19.24.2.8 CPU C13348 |(ENDEREGAMENTO) DOS QUARTOS, ACEITA PERSONALIZAGAO, COMUNICAGAO SERIAL COM A UN 137,00 2.315,09 18,07 2.333,16 317.167,33 2.475,59 319.642,92| 384.658,29( 20,34% 0,67%
CENTRAL DE POSTO DE ENFERMAGEM. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME MEMORIAL
DESCRITIVO. REFERENCIA: SINCRON OU EQUIVALENTE
SINALEIRO DE PORTA COM LED PARA FIXAGAO NO TETO (FORRO). DEVE POSSUIR 4 CORES DE LED EM
19.24.2.9 CPU C3366 UN 87,00 277,60 31,86 309,46 24.151,20 2.771,82 26.923,02 32.399,16| 20,34% 0,06%
ALTO BRILHO, VERMELHO, VERDE, AMARELO E AZUL. REFERENCIA: SINCRON OU EQUIVALENTE
BOTAO DE PACIENTE COM CONECTOR DIN-5 E RJ11
19.24.2.10 CPU C3364 UN 137,00 288,33 40,55 328,88 39.501,21 5.555,35 45.056,56 54.221,06| 20,34% 0,09%
19.24.3 INFRAESTRUTURA
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (1"), INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE -
19.243.1 CPU 3062 - - . M 361,00 9,42 1,62 11,04 3.400,62 584,82 3.985,44 4.796,08| 20,34% 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO COM TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTACAO E ACESSORIOS.
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 40 MM (1.1/2"), INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE -
19.24.3.2 CPU C3063 M 6,00 14,10 3,57 17,67 84,60 21,42 106,02 127,58 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO COM TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTACAO E ACESSORIOS.
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 50 MM (2"), INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE -
19.243.3 CPU C3064 - - . M 9,00 22,57 4,10 26,67 203,13 36,90 240,03 288,85 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO COM TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTACAO E ACESSORIOS.
ELETRODUTO METALICO RIiGIDO @ 1" CLASSE PESADO. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA
19.24.3.4 CPU C13242 ~ N ~ o M 741,50 35,69 14,56 50,25 26.464,14, 10.796,24 37.260,38 44.839,14| 20,34% 0,08%
FIXAGAO E SUPORTAGAO, UNIOES E DEMAIS MISCELANEAS
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 40 MM (1 1/2" ), INCLUSO CONEXGOES E 0S|
19.24.3.5 CPU C13243 - . M 6,00 75,95 11,63 87,58 455,70 69,78 525,48 632,36 20,34% 0,00%
MATERIAIS DE SUPORTACAO E ACESSORIOS.
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 50 MM (2" ), INCLUSO CONEXGOES E OS|
19.24.3.6 CPU C13244 . . M 6,00 160,10 13,09 173,19 960,60 78,54 1.039,14, 1.250,50( 20,34% 0,00%
MATERIAIS DE SUPORTAGAO E ACESSORIOS.
19.24.4 ACESSORIOS P/ ELETRODUTOS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
19.24.4.1 SINAPI 91940 . UN 123,00 13,07 8,02 21,09 1.607,61 986,46 2.594,07 3.121,70| 20,34%, 0,01%
INSTALAGAO. AF_12/2015
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1),
19.24.4.2 SINAPI 95802 . UN 172,00 39,22 17,15 56,37 6.745,84] 2.949,80 9.695,64 11.667,73| 20,34% 0,02%
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
19.25 SONORIZAGAO
19.25.1 CABEAMENTO
CABO ELETRONICO MULTILAN CAT.5E U/UTP 24 AWG X 4PARES - LSZH - VERDE 0.5 MM? - VERMELHO.
19.25.1.1 SINAPI 98295 M 450,00 1,72 0,08, 1,80 774,00 36,00 810,00 974,75 20,34% 0,00%




OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

\TEM FONTE cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID QTDE CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL CusTO TOTAL BDI % ITEM
SERVICO MDO MAT MDO MAT TOTAL C/BDI
CABO POLARIZADO COM DOIS CONDUTORES DE COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, CLASSE 4,
19.25.1.2 CcPU C3606 ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, ISOLACAO EM PVC ANTICHAMA 70°C - 600V. - 2.5 MM? -| M 1.315,20 13,37 1,58 14,95 17.584,22 2.078,02 19.662,24 23.661,54( 20,34% 0,04%
BRANCO.
19.25.2 DISPOSITIVO - SONORIZAGAO
CONSOLE DE CHAMADA, DE ACORDO COM A EN54-16, TECNOLOGIA IP
19.25.2.1 CPU C13349 UN 10,00 75.666,91 54,25 75.721,16 756.669,10 542,50 757.211,60, 911.228,44( 20,34% 1,59%
EXTENSAO PARA CONSOLE DE CHAMADA, TECNOLOGIA IP, DE ACORDO COM A EN54-16
19.25.2.2 CcPU C13350 UN 10,00 6.850,54| 54,25 6.904,79 68.505,40 542,50 69.047,90 83.092,24| 20,34% 0,14%
AMPLIFICADOR DE POTENCIA COM 4 CANAIS, POTENCIA TOTAL COMBINADA DE 600
19.25.2.3 CPU C13351 UN 5,00 40.575,39 74,84 40.650,23 202.876,95 374,20 203.251,15] 244.592,43| 20,34% 0,43%
WATTS, TECNOLOGIA IP, DE ACORDO COM A EN54-16
CONTROLADOR DE SISTEMA DE EVACUAGAO POR VOZ, DE ACORDO COM A EN54-16
19.25.2.4 CPU C13352 UN 1,00 52.085,24 46,49 52.131,73 52.085,24 46,49 52.131,73 62.735,32 20,34% 0,11%
FONTE DE ALIMENTAGAO PARA AMPLIFICADORES E CONTROLADOR, TECNOLOGIA IP, DE ACORDO COM
19.25.2.5 CPU C3486 AENSA-16 UN 5,00 56.823,79 17,45 56.841,24 284.118,95 87,25 284.206,20, 342.013,74 20,34% 0,60%
SONOFLETOR DE EMBUTIR - 6W (70/100V) COM CAIXA PARA MONTAGEM EM FORRO
19.25.2.6 CPU C3374 UN 132,00 484,51 24,54 509,05 63.955,32 3.239,28 67.194,60 80.861,98| 20,34% 0,14%
19.25.3 INFRAESTRUTURA
ELETRODUTO FLEXIVEL DO TIPO SEAL TUBE, DN 25 MM (1"), INSTALAGAO SOBRE O FORRO -|
19.253.1 CPU C13353 - - . M 134,00 37,99 31,86 69,85 5.090,66| 4.269,24| 9.359,90 11.263,70( 20,34% 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO COM TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTAGCAO E ACESSORIOS.
ELETRODUTO METALICO RIGIDO @ 1" CLASSE PESADO. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA
19.25.3.2 CPU C13242 - - ~ o M 11,00 35,69 14,56 50,25 392,59 160,16 552,75 665,18 20,34% 0,00%
FIXACAO E SUPORTAGAO, UNIOES E DEMAIS MISCELANEAS
19.25.4 ACESSORIOS P/ ELETRODUTOS
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"),
19.25.4.1 SINAPI 95802 - UN 5,00 39,22 17,15 56,37 196,10 85,75 281,85 339,18 20,34% 0,00%
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
20 INSTALACOES DE GAS MEDICINAL 1.578.517,20 291.608,38 1.870.125,58  2.155.880,79 3,76%|
20.1 TUBO DE COBRE PARA REDE DE GASES MEDICINAIS
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES
20.1.1 CPU C4380 M 2.695,00] 59,82 17,94 77,76 161.214,90| 48.348,30 209.563,20] 241.584,46| 15,28% 0,42%
COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS. REF: GS INSTALAGOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES
20.1.2 CPU 4381 M 1.525,00 82,62 24,78 107,40 125.995,50 37.789,50 163.785,00 188.811,35| 15,28% 0,33%
COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS. REF: GS INSTALAGOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES|
20.13 CPU C4382 M 1.110,00 112,45 33,81 146,26 124.819,50| 37.529,10 162.348,60 187.155,47| 15,28% 0,33%
COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS. REF: GS INSTALAGOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4 " (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA
20.1.4 CPU 4383 M 510,00 170,47 51,15 221,62 86.939,70 26.086,50 113.026,20 130.296,60| 15,28% 0,23%
GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS. REF: GS INSTALAGOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN =1 1/2 " (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA
20.1.5 CPU C4384 M 120,00 209,39 62,80 272,19 25.126,80 7.536,00 32.662,80 37.653,68( 15,28% 0,07%
GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS. REF: GS INSTALAGOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE
TUBO DE COBRE, CLASSE "A", DN = 2" (54 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES|
20.1.6 CPU 4385 M 140,00 292,87 87,71 380,58 41.001,80 12.279,40 53.281,20 61.422,57| 15,28% 0,11%
COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS. REF: GS INSTALAGOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE
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20.1.7

CcPU

C4386

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN =2 1/2 " (66 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA

GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS. REF: GS INSTALACOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

362,01

108,58

470,59

1.810,05

542,90

2.352,95

2.712,48

15,28%

0,00%

20.1.8

CPU

4387

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3 " (79 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES

COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS. REF: GS INSTALACOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

85,00

497,15

149,45

646,60

42.257,75

12.703,25

54.961,00

63.359,04

15,28%

0,11%

CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL

20.2.1

CPU

4388

SISTEMA PRINCIPAL CENTRAL DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL, DE CAPACIDADE MINIMA DE
OPERAGAO DE 200M3/H, CONTENDO: - FILTRO DE ASPIRAGAO; - COMPRESSORES DE AR DO TIPO
PISTAO ISENTOS DE OLEO; - CONJUNTO DE FILTRAGEM; - SECADOR POR ADSORGAO; - RESERVATORIO
DE AR COMPRIMIDO; - SISTEMA DE REGULAGEM DE PRESSAO; - PAINEL DE ALARME OPERACIONAL
COM TRANSMISSOR DE PRESSAO. REF: VALMIG AIRMED-STD-200D, ATLAS COPCO MED AR 200, GS
INSTALAGOES

UN

372.000,00

31.200,00

403.200,00

372.000,00

31.200,00

403.200,00

464.808,96

15,28%!

0,81%

203

CENTRAL DE VACUO CLINICO

203.1

CPU

C4389

SISTEMA PRINCIPAL DA CENTRAL DE VACUO CLINICO, DE CAPACIDADE MINIMA DE OPERAGAO 180
M?3/H E SUPRIMENTO RESERVA DE CAPACIDADE EQUIVALENTE DE 126 M?/H, CONTENDO: - DOIS
FILTROS BACTERIOLOGICOS INSTALADOS EM PARALELO; - RESERVATORIO DE VACUO 350L; - BOMBAS|
DE VACUO DO TIPO PALHETA LUBRIFICADAS; - PAINEL DE ALARME OPERACIONAL COM TRANSMISSOR|
DE PRESSAO. REF: VALMIG ASPMIG-DV-126Q, ATLAS COPCO MEDVAC, GS INSTALAGOES

UN

218.400,00

27.360,00

245.760,00

218.400,00

27.360,00

245.760,00,

283.312,13

15,28%

0,49%

20.4

PONTO DE CONSUMO INDIVIDUAL

20.4.1

CPU

C4390

TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM TARUGO
INTERNO EMBUTIDO, VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO
DE ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: PROTEC,
WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG, GS INSTALAGOES

UN

93,50

9,35

102,85

748,00

74,80

822,80

948,52

15,28%

0,00%

20.4.2

CPU

C4391

TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA OXIGENIO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO
EMBUTIDO, VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO DE ABS E
ETIQUETA DE IDENTIFICAGAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF: PROTEC, WHITE
MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG, GS INSTALACOES

UN

93,50

102,85

748,00

74,80

822,80

948,52

15,28%!

0,00%

2043

CPU

4392

TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA VACUO CLINICO COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO,
VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO DE ABS E ETIQUETA|
DE IDENTIFICAGCAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC|
HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG, GS INSTALACOES

UN

93,50

102,85

748,00

74,80

822,80

948,52

15,28%!

0,00%

20.4.4

CPU

4393

TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA OXIDO NITROSO COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO,
VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO DE ABS E ETIQUETA
DE IDENTIFICACAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC|
HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG, GS INSTALACOES

UN

93,50

9,35

102,85

93,50

9,35

102,85

118,57

15,28%

0,00%

20.5

REGUA / PAINEL ESTATIVO DE GASES

20.5.1

CPU

C4394

REGUA 01: REGUA/PAINEL ESTATIVO DE GASES COM CORPO EM PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA|
ELETROSTATICA PARA SALA DE RECUPERACAO POS ANESTESIA E HOSPITAL DIA COM OS RESPECTIVOS|
PONTOS DE CONSUMO: 01 PARA OXIGENIO MEDICINAL; 01 PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL; 01|
PARA VACUO CLINICO. PAINEL CONTEM: 08 TOMADAS 10A/127V - MIOLO BRANCO (PADRAO
BRASILEIRO); 02 TOMADAS 20A/220V - MIOLO VERMELHO (PADRAO BRASILEIRO); 01 PONTO DE|
CABEAMENTO ESTRUTURADO (RJ45), INSTALADOS EM 2 CAIXAS DE PVC 4X4" NA PAREDE (ELETRICA E
LOGICA). REF.: GS INSTALACOES

UN

12,00

1.650,00

50,00

1.700,00

19.800,00

600,00

20.400,00

23.517,12

15,28%!

0,04%




OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:
RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

20.5.2

CPU

C4395

REGUA 02: REGUA/PAINEL ESTATIVO DE GASES COM CORPO EM PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA
ELETROSTATICA PARA ENFERMARIA PEDIATRICA, ADULTO, ISOLAMENETOS E RAIO-X COM OS
RESPECTIVOS PONTOS DE CONSUMO: 01 PARA OXIGENIO MEDICINAL; 01 PARA AR COMPRIMIDO
MEDICINAL; 01 PARA VACUO CLINICO. PAINEL CONTEM: 03 TOMADAS 10A/127V - MIOLO BRANCO
(PADRAO BRASILEIRO); 01 TOMADAS 20A/220V - MIOLO VERMELHO (PADRAO BRASILEIRO); 01 PONTO
DE CHAMADA DE ENFERMEIRA; 01 PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (RJ45), INSTALADOS EM 2
CAIXAS DE PVC 4X4" NA PAREDE (ELETRICA E LOGICA). REF.: GS INSTALACOES

UN

103,00

1.650,00

50,00

1.700,00

169.950,00

5.150,00]|

175.100,00

201.855,28

15,28%

0,35%

20.5.3

CcPU

C4397

REGUA 06: REGUA/PAINEL ESTATIVO DE GASES COM CORPO EM PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA|
ELETROSTATICA PARA SALA DE CIRURGIA COM OS RESPECTIVOS PONTOS DE CONSUMO: 02 PARA|
OXIGENIO MEDICINAL; 02 PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL; 01 PARA VACUO CLINICO;

01 PARA OXIDO NITROSO. PAINEL CONTEM: 08 TOMADAS 10A/127V - MIOLO BRANCO (PADRAO
BRASILEIRO); 02 TOMADAS 20A/220V - MIOLO VERMELHO (PADRAO BRASILEIRO); 01 PONTO DE|
CHAMADA DE ENFERMEIRA; 01 PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (RJ45), INSTALADOS EM 2
CAIXAS DE PVC 4X4" NA PAREDE (ELETRICA E LOGICA). REF.: GS INSTALACOES

UN

10,00

1.850,00

50,00

1.900,00

18.500,00

500,00

19.000,00;

21.903,20

15,28%!

0,04%

20.5.4

CPU

C4398

REGUA 08: REGUA/PAINEL ESTATIVO DE GASES COM CORPO EM PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA|
ELETROSTATICA PARA UTI ADULTO E PEDIATRICA COM OS RESPECTIVOS PONTOS DE CONSUMO: 02
PARA OXIGENIO MEDICINAL; 02 PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL; 01 PARA VACUO CLINICO. PAINEL|
CONTEM: 08 TOMADAS 10A/127V - MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO); 02 TOMADAS 20A/220V -
MIOLO VERMELHO (PADRAO BRASILEIRO); 01 PONTO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA; 01 PONTO DE|
CABEAMENTO ESTRUTURADO (RJ45), INSTALADOS EM 2 CAIXAS DE PVC 4X4" NA PAREDE (ELETRICA E
LOGICA). REF.: GS INSTALACOES

UN

20,00

1.680,00

50,00

1.730,00

33.600,00

1.000,00

34.600,00

39.886,88,

15,28%!

0,07%

20.5.5

CPU

C4399

REGUA 09: REGUA/PAINEL ESTATIVO DE GASES COM CORPO EM PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA|
ELETROSTATICA PARA SALA DE EMERGENCIA COM 0S RESPECTIVOS PONTOS DE CONSUMO: 02 PARA|
OXIGENIO MEDICINAL; 02 PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL; 01 PARA VACUO CLINICO. PAINEL
CONTEM: 08 TOMADAS 10A/127V - MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO); 02 TOMADAS 20A/220V -
MIOLO VERMELHO (PADRAO BRASILEIRO); 01 PONTO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA; 01 PONTO DE|
CABEAMENTO ESTRUTURADO (RJ45), INSTALADOS EM 2 CAIXAS DE PVC 4X4" NA PAREDE (ELETRICA E
LOGICA). REF.: GS INSTALAGOES

UN

1.680,00

50,00

1.730,00

3.360,00

100,00

3.460,00

3.988,69

15,28%

0,01%

20.5.6

CPU

C4400

REGUA 12: REGUA/PAINEL ESTATIVO DE GASES COM CORPO EM PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA|
ELETROSTATICA PARA SALA DE OBSERVACAO ADULTO E PEDIATRICA COM OS RESPECTIVOS PONTOS DE|
CONSUMO: 01 PARA OXIGENIO MEDICINAL; 01 PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL. PAINEL CONTEM:
03 TOMADAS 10A/127V - MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO); 01 TOMADAS 20A/220V - MIOLO
VERMELHO (PADRAO BRASILEIRO); 01 PONTO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA; 01 PONTO DE
CABEAMENTO ESTRUTURADO (RJ45), INSTALADOS EM 2 CAIXAS DE PVC 4X4" NA PAREDE (ELETRICA E
LOGICA). REF.: GS INSTALACOES

UN

950,00

50,00

1.000,00

6.650,00]|

350,00

7.000,00

8.069,60|

15,28%!

0,01%

20.5.7

CPU

C4401

REGUA 14: REGUA/PAINEL ESTATIVO DE GASES COM CORPO EM PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA
ELETROSTATICA PARA SALA DE OBSERVAGAO ADULTO E PEDIATRICA COM OS RESPECTIVOS PONTOS DE

CONSUMO: 01 PARA OXIGENIO MEDICINAL; 01 PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL.

UN

950,00

50,00

1.000,00

5.700,00]|

300,00

6.000,00

6.916,80

15,28%!

0,01%

20.6

PAINEIS DE ALARME DE 1A




OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:
RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

20.6.1

CcPU

C4405

PAINEL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPOSTO POR
MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, IDENTIFICACAO ATRAVES DE ETIQUETA DO TIPO DE
GAS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANOMETRO DE PRESSAO DA
REDE. CONEXOES PADRAO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CALIBRAGAO. REF:
PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN

620,00

50,00

670,00

4.960,00]|

400,00

5.360,00

6.179,01

15,28%

0,01%

20.6.2

CPU

C4406

PAINEL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA REDE DE OXIGENIO MEDICINAL COMPOSTO POR MATERIAL|
TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, IDENTIFICACAO ATRAVES DE ETIQUETA DO TIPO DE GAS COM
DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANOMETRO DE PRESSAO DA REDE.
CONEXOES PADRAO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALACAO E CALIBRAGAO. REF: PROTEC,
UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN

620,00

50,00

670,00

4.960,00]|

400,00

5.360,00

6.179,01

15,28%

0,01%

20.6.3

CPU

C4407

PAINEL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA REDE DE VACUO CLINICO COMPOSTO POR MATERIAL|
TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, IDENTIFICACAO ATRAVES DE ETIQUETA DO TIPO DE GAS COM
DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANOMETRO DE PRESSAO DA REDE.
CONEXOES PADRAO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALACAO E CALIBRAGAO. REF: PROTEC,
UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN

620,00

50,00

670,00

4.960,00]|

400,00

5.360,00

6.179,01

15,28%

0,01%

20.6.4

CPU

C4408

PAINEL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA REDE DE OXIDO NITROSO COMPOSTO POR MATERIAL|
TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, IDENTIFICACAO ATRAVES DE ETIQUETA DO TIPO DE GAS COM
DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANOMETRO DE PRESSAO DA REDE.
CONEXOES PADRAO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALACAO E CALIBRAGAO. REF: PROTEC,
UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN

620,00

50,00

670,00

620,00

50,00

670,00

772,38

15,28%

0,00%

20.7

CAIXA PARA VALVULAS DE SECAO DE GASES MEDICINAIS

20.8

CAIXA PARA 01 VALVULA DE SECCAO DE GASES MEDICINAIS

20.8.1

CPU

C4409

CXS-01: CAIXA PARA VALVULAS DE SEGAO DE GASES MEDICINAIS, METALICA COM TAMPA ACRILICA
PARA 01 VALVULA DE GAS MEDICINAL, CONTENDO: - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) ®3/4" PARA
AR COMPRIMIDO MEDICINAL. TODAS AS VALVULAS DEVERAO SER DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE
PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA EM AGO
INOXIDAVEL, QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO CAPAZES DE SUPORTAR|
PRESSOES DE 40 KGF/CM?2. REF: VALMIG (LINHA FITOK), RVM MEDICAL

UN

300,00

25,00

325,00

300,00

25,00

325,00

374,66

15,28%!

0,00%

20.9

CAIXA PARA 02 VALVULAS DE SECCAO DE GASES MEDICINAIS

20.9.1

CPU

C4410

CXS-02: CAIXA PARA VALVULAS DE SEGAO DE GASES MEDICINAIS, METALICA COM TAMPA ACRILICA|
PARA 02 VALVULAS DE GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - 01 VALVULA DE SECAO(BLOQUEIO) @1/2"
PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL; - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) @1/2" PARA OXIGENIO
MEDICINAL. TODAS AS VALVULAS DEVERAO SER DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA,
FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA EM ACO INOXIDAVEL,
QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO CAPAZES DE SUPORTAR PRESSOES DE 40|
KGF/CM?2. REF: VALMIG (LINHA FITOK), RVM MEDICAL

UN

2,00

300,00

25,00

325,00

600,00

50,00

650,00

749,32

15,28%

0,00%

20.10

CAIXA PARA 03 VALVULAS DE SECCAO DE GASES MEDICINAIS

60



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:
RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

20.10.1

CPU

C4413

€XS-05: CAIXA PARA VALVULAS DE SEGAO DE GASES MEDICINAIS, METALICA COM TAMPA ACRILICA
PARA 03 VALVULAS DE GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) B1/2"
PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL; - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) @1/2" PARA OXIGENIO
MEDICINAL; - 01 VALVULA DE SECAO(BLOQUEIO) @3/4" PARA VACUO CLINICO. TODAS AS VALVULAS
DEVERAO SER DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM
CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA EM AGO INOXIDAVEL, QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O
GAS CONDUZIDO CAPAZES DE SUPORTAR PRESSOES DE 40 KGF/CM2. REF: VALMIG (LINHA FITOK), RVM
MEDICAL

UN

17,00

300,00

25,00

325,00

5.100,00]|

425,00

5.525,00

6.369,22

15,28%

0,01%

20.10.2

CcPU

C4414

CXS-06: CAIXA PARA VALVULAS DE SEGAO DE GASES MEDICINAIS, METALICA COM TAMPA ACRILICA
PARA 03 VALVULAS DE GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - 01 VALVULA DE SECAO(BLOQUEIO) @1" PARA|
AR COMPRIMIDO MEDICINAL; - 01 VALVULA DE SECAO(BLOQUEIO) @1" PARA OXIGENIO MEDICINAL; -
01 VALVULA DE SECAO(BLOQUEIO) $1.1/4" PARA VACUO CLINICO. TODAS AS VALVULAS DEVERAO SER|
DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO
FORJADO E ESFERA EM AGO INOXIDAVEL, QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO
CAPAZES DE SUPORTAR PRESSOES DE 40 KGF/CM?2. REF: VALMIG (LINHA FITOK), RVM MEDICAL

UN

300,00

25,00

325,00

1.200,00

100,00

1.300,00

1.498,64

15,28%!

0,00%!|

20.10.3

CPU

C4415

CXS-07: CAIXA PARA VALVULAS DE SEGAO DE GASES MEDICINAIS, METALICA COM TAMPA ACRILICA
PARA 03 VALVULAS DE GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) $1.1/4"
PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL; - 01 VALVULA DE SECAO(BLOQUEIO) ®1.1/4" PARA OXIGENIO
MEDICINAL; - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) $1.1/2" PARA VACUO CLINICO. TODAS AS VALVULAS
DEVERAO SER DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM
CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA EM AGO INOXIDAVEL, QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O
GAS CONDUZIDO CAPAZES DE SUPORTAR PRESSOES DE 40 KGF/CM?. REF: VALMIG (LINHA FITOK), RVM
MEDICAL

UN

1,00

300,00

25,00

325,00

300,00

25,00

325,00

374,66

15,28%

0,00%

20.11

CAIXA PARA 04 VALVULAS DE SECCAO DE GASES MEDICINAIS

20.11.1

CPU

C4417

CXS-09: CAIXA PARA VALVULAS DE SEGAO DE GASES MEDICINAIS, METALICA COM TAMPA ACRILICA
PARA 03 VALVULAS DE GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - 01 VALVULA DE SECAO(BLOQUEIO) @3/4"
PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL; - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) @3/4" PARA OXIGENIO|
MEDICINAL; - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) @1" PARA VACUO CLINICO; - 01 VALVULA DE
SECGAO(BLOQUEIO) (3/4" PARA OXIDO NITROSO. TODAS AS VALVULAS DEVERAO SER DO TIPO|
ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E
ESFERA EM AGO INOXIDAVEL, QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO CAPAZES DE
SUPORTAR PRESSOES DE 40 KGF/CM?2. REF: VALMIG (LINHA FITOK), RVM MEDICAL

UN

300,00

25,00

325,00

1.500,00

125,00

1.625,00,

1.873,30

15,28%

0,00%

20.11.2

CPU

C4418

€XS-10: CAIXA PARA VALVULAS DE SECAO DE GASES MEDICINAIS, METALICA COM TAMPA ACRILICA
PARA 03 VALVULAS DE GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) @1" PARA
AR COMPRIMIDO MEDICINAL; - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) #1" PARA OXIGENIO MEDICINAL; -
01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) 1" PARA VACUO CLINICO; - 01 VALVULA DE SECGAO(BLOQUEIO)
@1/2" PARA OXIDO NITROSO. TODAS AS VALVULAS DEVERAO SER DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE
PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA EM AGO
INOXIDAVEL, QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO CAPAZES DE SUPORTAR
PRESSOES DE 40 KGF/CM?2. REF: VALMIG (LINHA FITOK), RVM MEDICAL

UN

300,00

25,00

325,00

300,00

25,00

325,00

374,66

15,28%!

0,00%|
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OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:
RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

20.11.3

CPU

C4419

CXS-11: CAIXA PARA VALVULAS DE SEGAO DE GASES MEDICINAIS, METALICA COM TAMPA ACRILICA
PARA 03 VALVULAS DE GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) 1" PARA
AR COMPRIMIDO MEDICINAL; - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) #1" PARA OXIGENIO MEDICINAL; -
01 VALVULA DE SEGCAO(BLOQUEIO) @1.1/4" PARA VACUO CLINICO; - 01 VALVULA DE
SECGAO(BLOQUEIO) @3/4" PARA OXIDO NITROSO. TODAS AS VALVULAS DEVERAO SER DO TIPO|
ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E
ESFERA EM ACO INOXIDAVEL, QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO CAPAZES DE|
SUPORTAR PRESSOES DE 40 KGF/CM2. REF: VALMIG (LINHA FITOK), RVM MEDICAL

UN

300,00

25,00

325,00

300,00

25,00

325,00

374,66

15,28%

0,00%

20.11.4

CcPU

C4420

CXS-12: CAIXA PARA VALVULAS DE SEGAO DE GASES MEDICINAIS, METALICA COM TAMPA ACRILICA
PARA 03 VALVULAS DE GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) @1.1/4"
PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL; - 01 VALVULA DE SECAO(BLOQUEIO) ®1.1/4" PARA OXIGENIO
MEDICINAL; - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) $1.1/2" PARA VACUO CLINICO; - 01 VALVULA DE
SECGAO(BLOQUEIO) @1" PARA OXIDO NITROSO. TODAS AS VALVULAS DEVERAO SER DO TIPO ESFERA,
TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA|
EM AGO INOXIDAVEL, QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO CAPAZES DE SUPORTAR|
PRESSOES DE 40 KGF/CM?2. REF: VALMIG (LINHA FITOK), RVM MEDICAL

UN

300,00

25,00

325,00

300,00

25,00

325,00

374,66

15,28%!

0,00%

20.11.5

CPU

C4421

CXS-13: CAIXA PARA VALVULAS DE SEGAO DE GASES MEDICINAIS, METALICA COM TAMPA ACRILICA
PARA 03 VALVULAS DE GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) @2" PARA
AR COMPRIMIDO MEDICINAL; - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) #2" PARA OXIGENIO MEDICINAL; -
01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) @3" PARA VACUO CLINICO; - 01 VALVULA DE SECGAO(BLOQUEIO)
@1" PARA OXIDO NITROSO. TODAS AS VALVULAS DEVERAO SER DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE
PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA EM AGO|
INOXIDAVEL, QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO CAPAZES DE SUPORTAR|
PRESSOES DE 40 KGF/CM2. REF: VALMIG (LINHA FITOK), RVM MEDICAL

UN

1,00

300,00

25,00

325,00

300,00

25,00

325,00

374,66

15,28%

0,00%

20.12

VALVULAS DE SECAO DE ESFERA TRIPARTIDA DE PASSAGEM PLENA PARA GASES MEDICINAIS
CONFORME ABNT NBR 14.788

20.12.1

CPU

C4422

VALVULA DE SECAO (BLOQUEIO) PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL $1/2" ROSCA FEMEA NPT, DO
TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO
FORJADO E ESFERA DE AGO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E
CAPAZ DE SUPORTAR PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSl). REFERENCIAS: VALMIG
(LINHA FITOK), MGA VALVULAS, MIPEL, VALMICRO, GS INSTALACOES OU OUTRO DE QUALIDADE
EQUIVALENTE

UN

19,00

114,00

12,00

126,00

2.166,00

228,00

2.394,00

2.759,80

15,28%

0,00%

20.12.2

CPU

C4423

VALVULA DE SEGAO (BLOQUEIO) PARA OXIGENIO MEDICINAL @1/2" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO
ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E
ESFERA DE AGO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE
SUPORTAR PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA
FITOK), MGA VALVULAS, MIPEL, VALMICRO, GS INSTALACOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

19,00

114,00

12,00

126,00

2.166,00

228,00

2.394,00

2.759,80

15,28%

0,00%

20.12.3

CPU

ca424

VALVULA DE SEGAO (BLOQUEIO) PARA OXIDO NITROSO @1/2" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO ESFERA,
TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA
DE AGO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR
PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA FITOK), MGA|
VALVULAS, MIPEL, VALMICRO, GS INSTALACOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

2,00

114,00

12,00

126,00

228,00

24,00

252,00

290,51

15,28%

0,00%




OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

20.12.4

CcPU

4425

VALVULA DE SEGAO (BLOQUEIO) PARA AR COMPRIMIDO ®3/4" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO ESFERA,
TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA
DE ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR|
PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSl). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA FITOK), MGA
VALVULAS, MIPEL, VALMICRO, GS INSTALACOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

281,00

28,50

309,50

1.686,00

171,00

1.857,00,

2.140,75

15,28%

0,00%

20.12.5

CPU

C4426

VALVULA DE SECAO (BLOQUEIO) PARA OXIGENIO MEDICINAL (3/4" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO|
ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E
ESFERA DE ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE|
SUPORTAR PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA
FITOK), MGA VALVULAS, MIPEL, VALMICRO, GS INSTALAGOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

281,00

28,50

309,50

1.405,00

142,50

1.547,50,

1.783,96

15,28%

0,00%

20.12.6

CPU

4427

VALVULA DE SEGAO (BLOQUEIO) PARA VACUO MEDICINAL (#3/4" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO ESFERA,
TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA|
DE ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR|
PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA FITOK), MGA
VALVULAS, MIPEL, VALMICRO, GS INSTALACOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

17,00

281,00

28,50

309,50

4.777,00|

484,50

5.261,50

6.065,46

15,28%

0,01%

20.12.7

CPU

C4428

VALVULA DE SECAO (BLOQUEIO) PARA OXIDO NITROSO @3/4" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO ESFERA,
TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA
DE ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR|
PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA FITOK), MGA
VALVULAS, MIPEL, VALMICRO, GS INSTALAGOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

281,00

28,50

309,50

1.686,00

171,00

1.857,00,

2.140,75

15,28%

0,00%

20.12.8

CPU

C4429

VALVULA DE SECAO (BLOQUEIO) PARA AR COMPRIMIDO 1" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO ESFERA,
TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA
DE AGO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR
PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA FITOK), MGA|
VALVULAS, MIPEL, VALMICRO, GS INSTALAGOESOU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

11,00

216,00

64,50

280,50

2.376,00

709,50

3.085,50

3.556,96

15,28%

0,01%

20.12.9

CPU

C4430

VALVULA DE SEGAO (BLOQUEIO) PARA OXIGENIO @1" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO ESFERA,
TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA
DE ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR|
PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA FITOK), MGA
VALVULAS, MIPEL, VALMICRO OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

11,00

216,00

64,50

280,50

2.376,00

709,50

3.085,50

3.556,96

15,28%

0,01%

20.12.10

CPU

C4431

VALVULA DE SECAO (BLOQUEIO) PARA VACUO CLINICO @1" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO ESFERA,
TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA
DE ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR|
PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA FITOK), MGA
VALVULAS, MIPEL, VALMICRO OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

216,00

64,50

280,50

1.512,00

451,50

1.963,50,

2.263,52

15,28%

0,00%

20.12.11

CPU

C4432

VALVULA DE SEGAO (BLOQUEIO) PARA OXIDO NITROSO (1" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO ESFERA,
TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA
DE AGO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR
PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA FITOK), MGA|
VALVULAS, MIPEL, VALMICRO OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

216,00

64,50

280,50

432,00

129,00

561,00

646,72

15,28%

0,00%

63



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

20.12.12

CcPU

C4433

VALVULA DE SECAO (BLOQUEIO) PARA AR COMPRIMIDO 1.1/4" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO ESFERA,
TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA
DE ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR|
PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSl). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA FITOK), MGA
VALVULAS, MIPEL, VALMICRO, GS INSTALACOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

289,60

86,50

376,10

579,20

173,00

752,20

867,14

15,28%

0,00%

20.12.13

CPU

C4434

VALVULA DE SECAO (BLOQUEIO) PARA OXIGENIO (1.1/4" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO ESFERA,
TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA|
DE ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR|
PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA FITOK), MGA
VALVULAS, MIPEL, VALMICRO , GS INSTALAGOESOU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

289,60

86,50

376,10

579,20

173,00

752,20

867,14

15,28%

0,00%

20.12.14

CPU

C4435

VALVULA DE SEGAO (BLOQUEIO) PARA VACUO (1.1/4" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO ESFERA,
TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA|
DE ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR|
PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA FITOK), MGA
VALVULAS, MIPEL, VALMICRO , GS INSTALAGOESOU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

289,60

86,50

376,10

2.606,40|

778,50

3.384,90

3.902,11

15,28%

0,01%

20.12.15

CPU

C4436

VALVULA DE SEGAO (BLOQUEIO) PARA VACUO CLINICO @1.1/2" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO ESFERA,
TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA
DE ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR|
PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA FITOK), MGA
VALVULAS, MIPEL, VALMICRO, GS INSTALAGOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

364,40

109,50

473,90

728,80

219,00

947,80

1.092,62

15,28%

0,00%

20.12.16

CPU

C4437

VALVULA DE SECAO (BLOQUEIO) PARA AR COMPRIMIDO (2" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO ESFERA,
TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA
DE AGO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR
PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA FITOK), MGA|
VALVULAS, MIPEL, VALMICRO, GS INSTALAGOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

528,00

158,00

686,00

528,00

158,00

686,00

790,82

15,28%

0,00%

20.12.17

CPU

Ca438

VALVULA DE SEGAO (BLOQUEIO) PARA OXIGENIO@2" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO ESFERA,
TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA
DE ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR|
PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA FITOK), MGA
VALVULAS, MIPEL, VALMICRO, GS INSTALAGOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

1,00

528,00

158,00

686,00

528,00

158,00

686,00

790,82

15,28%

0,00%

20.12.18

CPU

Ca439

VALVULA DE SECAO (BLOQUEIO) PARA VACUO CLINICO @3" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO ESFERA,
TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA
DE ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR|
PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA FITOK), MGA
VALVULAS, MIPEL, VALMICRO, GS INSTALAGOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

854,00

180,00

1.034,00

854,00

180,00

1.034,00,

1.192,00

15,28%

0,00%

20.13

SUPORTES PARA TUBULACAO DE COBRE DE GASES MEDICINAIS
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OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:
RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

20.13.1

CPU

C4440

SUPORTE ABRAGADEIRA DO TIPO GOTA PARA FIXAGAO DE TUBULAGAO DE COBRE CLASSE "A" DE
GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - ABRACADEIRA TIPO GOTA EM AGO GALVANIZADO DE DIAMETRO)
NOMINAL DE 1/2"; - CHUMBADOR JAQUETA E CONE ROSCA FEMEA INTERNO FORNECIDO COM
PARAFUSO E ARRUELA EM AGCO GALVANIZADO (#3/8";- BARRA TOTALMENTE ROSCADA DE|
ANCORAGEM COM ACABAMENTO GALVANIZADO (3/8"; - 2 PORCAS SEXTAVADAS METRICA EM AGO)|
GALVANIZADO M10; - 2 ARRUELAS LISAS EM ACO GALVANIZADO M10; REFERENCIAS: GRUPO JEA,
WALSYWA OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE.

UN

621,00

12,00

7,00

19,00

7.452,00]

4.347,00|

11.799,00

13.601,89]

15,28%

0,02%

20.13.2

CPU

C4441

SUPORTE ABRAGADEIRA DO TIPO GOTA PARA FIXACAO DE TUBULAGAO DE COBRE CLASSE "A" DE
GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - ABRACADEIRA TIPO GOTA EM AGO GALVANIZADO DE DIAMETRO
NOMINAL DE 1"; - CHUMBADOR JAQUETA E CONE ROSCA FEMEA INTERNO FORNECIDO COM
PARAFUSO E ARRUELA EM AGO GALVANIZADO @3/8"; - BARRA TOTALMENTE ROSCADA DE
ANCORAGEM COM ACABAMENTO GALVANIZADO @3/8"; - 2 PORCAS SEXTAVADAS METRICA EM AGO
GALVANIZADO M10; - 2 ARRUELAS LISAS EM ACO GALVANIZADO M10; REFERENCIAS: GRUPO JEA,
WALSYWA OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE.

UN

376,00

12,00

7,00

19,00

4.512,00]

2.632,00

7.144,00

8.235,60

15,28%

0,01%

20.13.3

CPU

C4442

SUPORTE ABRAGADEIRA DO TIPO GOTA PARA FIXAGAO DE TUBULAGAO DE COBRE CLASSE "A" DE
GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - ABRACADEIRA TIPO GOTA EM AGO GALVANIZADO DE DIAMETRO
NOMINAL DE 1.1/4"; - CHUMBADOR JAQUETA E CONE ROSCA FEMEA INTERNO FORNECIDO COM
PARAFUSO E ARRUELA EM AGO GALVANIZADO @3/8"; - BARRA TOTALMENTE ROSCADA DE|
ANCORAGEM COM ACABAMENTO GALVANIZADO (3/8"; - 2 PORCAS SEXTAVADAS METRICA EM AGO)|
GALVANIZADO M10; - 2 ARRUELAS LISAS EM ACO GALVANIZADO M10; REFERENCIAS: GRUPO JEA,
WALSYWA OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE.

UN

344,00

12,00

7,00

19,00

4.128,00

2.408,00

6.536,00

7.534,70|

15,28%!

0,01%|

20.13.4

CPU

c4443

SUPORTE ABRAGADEIRA DO TIPO GOTA PARA FIXAGAO DE TUBULAGAO DE COBRE CLASSE "A" DE
GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - ABRACADEIRA TIPO GOTA EM AGO GALVANIZADO DE DIAMETRO
NOMINAL DE 1.1/4"; - CHUMBADOR JAQUETA E CONE ROSCA FEMEA INTERNO FORNECIDO COM
PARAFUSO E ARRUELA EM AGCO GALVANIZADO @3/8"; - BARRA TOTALMENTE ROSCADA DE
ANCORAGEM COM ACABAMENTO GALVANIZADO (3/8"; - 2 PORCAS SEXTAVADAS METRICA EM AGO)|
GALVANIZADO M10; - 2 ARRUELAS LISAS EM AGO GALVANIZADO M10; REFERENCIAS: GRUPO JEA,
WALSYWA OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE.

UN

155,00

12,001

7,00

19,00}

1.860,00

1.085,00

2.945,00

3.395,00

15,28%

0,01%

20.13.5

CPU

C4444

SUPORTE ABRAGADEIRA DO TIPO GOTA PARA FIXAGAO DE TUBULAGAO DE COBRE CLASSE "A" DE
GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - ABRACADEIRA TIPO GOTA EM AGO GALVANIZADO DE DIAMETRO
NOMINAL DE 1.1/2"; - CHUMBADOR JAQUETA E CONE ROSCA FEMEA INTERNO FORNECIDO COM
PARAFUSO E ARRUELA EM ACO GALVANIZADO @3/8"; - BARRA TOTALMENTE ROSCADA DE
ANCORAGEM COM ACABAMENTO GALVANIZADO (3/8"; - 2 PORCAS SEXTAVADAS METRICA EM ACO
GALVANIZADO M10; - 2 ARRUELAS LISAS EM ACO GALVANIZADO M10; REFERENCIAS: GRUPO JEA,
WALSYWA OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE.

UN

33,33

12,00

19,00

400,00

233,33

633,33

730,10

15,28%!

0,00%|

20.13.6

CPU

ca445

SUPORTE ABRAGADEIRA DO TIPO GOTA PARA FIXAGAO DE TUBULAGAO DE COBRE CLASSE "A" DE
GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - ABRACADEIRA TIPO GOTA EM AGO GALVANIZADO DE DIAMETRO)
NOMINAL DE 2"; - CHUMBADOR JAQUETA E CONE ROSCA FEMEA INTERNO FORNECIDO COM
PARAFUSO E ARRUELA EM AGO GALVANIZADO @3/8"; - BARRA TOTALMENTE ROSCADA DE
ANCORAGEM COM ACABAMENTO GALVANIZADO @3/8"; - 2 PORCAS SEXTAVADAS METRICA EM AGO)|
GALVANIZADO M10; - 2 ARRUELAS LISAS EM ACO GALVANIZADO M10; REFERENCIAS: GRUPO JEA,
WALSYWA OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE.

UN

36,00

12,00

7,00

19,00

432,00

252,00

684,00

788,52

15,28%

0,00%
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\TEM FONTE cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID QTDE CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL CusTO TOTAL BDI % ITEM
SERVICO MDO MAT MDO MAT TOTAL C/BDI

SUPORTE ABRAGADEIRA DO TIPO GOTA PARA FIXAGAO DE TUBULAGAO DE COBRE CLASSE "A" DE
GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - ABRACADEIRA TIPO GOTA EM AGO GALVANIZADO DE DIAMETRO)
NOMINAL DE 2.1/2"; - CHUMBADOR JAQUETA E CONE ROSCA FEMEA INTERNO FORNECIDO COM

20.13.7 CPU C4446 PARAFUSO E ARRUELA EM AGO GALVANIZADO @1/2"; - BARRA TOTALMENTE ROSCADA DE| UN 2,00 12,00 7,00 19,00 24,00 14,00 38,00 43,81 15,28% 0,00%
ANCORAGEM COM ACABAMENTO GALVANIZADO (1/2"; - 2 PORCAS SEXTAVADAS METRICA EM AGO)|
GALVANIZADO M14; - 2 ARRUELAS LISAS EM ACO GALVANIZADO M14; REFERENCIAS: GRUPO JEA,
WALSYWA OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE.
LENGOL/MANTA DE BORRACHA NEOPRENE 30 CM X 1 M X 10 MM. REFERENCIA: ELASTIM, SPBRASIL|

20.13.8 CPU 4447 UN 157,00 92,00 16,00 108,00 14.444,00 2.512,00 16.956,00, 19.546,88( 15,28% 0,03%
BORRACHAS, RUBBER PLASTIC OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE.

20.14 TINTA PARA PINTURA DE TUBULAGAO
TINTA EM ESMALTE SINTETICO AMARELO-SEGURANGA PADRAO MUNSELL 5 Y 8/12 EM LATA DE 3,6

20.14.1 CPU C4448 LITROS M 1.910,00 3,00 1,95 4,95 5.730,00] 3.724,50| 9.454,50 10.899,15( 15,28% 0,02%
TINTA EM ESMALTE SINTETICO VERDE-EMBLEMA PADRAO MUNSELL 2,5 G 4/8 EM LATA DE 3,6 LITROS

20.14.2 CPU C4449 M 1.830,00 3,00 1,95 4,95 5.490,00]| 3.568,50 9.058,50 10.442,64( 15,28% 0,02%
TINTA EM ESMALTE SINTETICO CINZA-CLARO PADRAO MUNSELL N 6,5 EM LATA DE 3,6 LITROS

20.143 CPU C4450 M 1.750,00 3,00 1,95 4,95 5.250,00] 3.412,50| 8.662,50 9.986,13| 15,28% 0,02%
TINTA EM ESMALTE SINTETICO AZUL-MARINHO PADRAO MUNSELL 5 PB 2/4 EM LATA DE 3,6 LITROS

20.14.4 CcPU C4451 M 345,00 3,00 1,95 4,95 1.035,00 672,75 1.707,75] 1.968,69( 15,28% 0,00%

20.15 ADESIVOS DE IDENTIFICAGAO DE TUBULAGAO DE GASES MEDICINAIS
FITA ADESIVA PARA IDENTIFICAGAO DA TUBULACAO COM NOME EM CAIXA ALTA NA COR PRETA EM

20.15.1 CPU C4452 LETRAS DE 10 MM ESCRITA "AR COMPRIMIDO" E SETA PARA A DIREITA EM TAMANHO DE 10 MM. UN 637,00 4,20 3,00 7,20 2.675,40| 1.911,00 4.586,40 5.287,20( 15,28% 0,01%
FUNDO NA COR BRANCA REF.: GS INSTALAGOES OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE.
FITA ADESIVA PARA IDENTIFICAGAO DA TUBULAGAO COM NOME EM CAIXA ALTA NA COR PRETA EM

20.15.2 CPU C4453 LETRAS DE 10 MM ESCRITA "OXIGENIO" E SETA PARA A DIREITA EM TAMANHO DE 10 MM. FUNDO NA| UN 610,00 4,20 3,00 7,20 2.562,00 1.830,00 4.392,00 5.063,10| 15,28% 0,01%
COR BRANCA. REF.: GS INSTALAGOES OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE.
FITA ADESIVA PARA IDENTIFICAGAO DA TUBULACAO COM NOME EM CAIXA ALTA NA COR PRETA EM

20.15.3 CPU C4454 LETRAS DE 10 MM ESCRITA "VACUO" E SETA PARA A ESQUERDA EM TAMANHO DE 10 MM. FUNDO NA UN 584,00 4,20 3,00 7,20 2.452,80 1.752,00 4.204,80] 4.847,29| 15,28% 0,01%
COR BRANCA. REF.: GS INSTALAGOES OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE.
FITA ADESIVA PARA IDENTIFICAGAO DA TUBULAGAO COM NOME EM CAIXA ALTA NA COR PRETA EM

20.15.4 CPU C4455 LETRAS DE 10 MM ESCRITA "OXIDO NITROSO" E SETA PARA A ESQUERDA EM TAMANHO DE 10 MM. UN 115,00 4,20 3,00 7,20 483,00 345,00 828,00 954,52 15,28% 0,00%
FUNDO NA COR BRANCA. REF.: GS INSTALAGOES OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE.

20.16 SERVICOS REFERENTES A INSTALAGAO DA REDE ENTERRADA
MONTAGEM E INSTALAGAO DE CANALETA DE CONCRETO 60x30cm. REF.: GS INSTALAGOES OUTRO DE|

20.16.1 CPU C4456 M 20,00 300,00 120,00 420,00 6.000,00]| 2.400,00 8.400,00 9.683,52| 15,28% 0,02%
QUALIDADE EQUIVALENTE.
ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS (PROFUNDIDADE 80 CM). REF.. GS INSTALAGOES OUTRO DE|

20.16.2 CPU 4457 M 20,00 - 30,00 30,00 - 600,00 600,00 691,68 15,28% 0,00%
QUALIDADE EQUIVALENTE.
REATERRO MANUAL DE VALAS (PROFUNDIDADE 80 CM). REF.: GS INSTALAGOES OUTRO DE QUALIDADE|

20.16.3 CPU C4458 M 20,00 - 20,00 20,00 - 400,00 400,00 461,12| 15,28% 0,00%
EQUIVALENTE.

20.17 VALVULAS, ACESSORIOS E CONEXOES PARA DEMAIS EQUIPAMENTOS ( /LAVANDERIA E CME
FILTRO REGULADOR-LUBRIFICADOR PARA APLICAGOES COM AUTOCLAVE DE BARREIRA|
(ESTERILIZADOR) DE APLICACOES MEDICINAIS, @1/4" ROSCA FEMEA NPT. REFERENCIAS: VALLAIR,

20.17.1 CcPU C4459 o UN 2,00 249,20 106,80 356,00 498,40 213,60 712,00 820,79| 15,28% 0,00%
WIMPEL, REFERENCIAS: VALLAIR, WIMPEL OU FORNECEDOR ESPECIFICO DO EQUIPAMENTO OU
FORNECEDOR ESPECIFICO DO EQUIPAMENTO
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FILTRO REGULADOR-LUBRIFICADOR PARA APLICACOES COM TERMODESINFECTORA DE BARREIRA DE|
APLICAGOES MEDICINAIS, $1/4" ROSCA FEMEA NPT. REFERENCIAS: VALLAIR, WIMPEL, REFERENCIAS:
20.17.2 CPU C4460 " " UN 1,00 249,20 106,80 356,00 249,20 106,80 356,00 410,40| 15,28% 0,00%
VALLAIR, WIMPEL OU FORNECEDOR ESPECIFICO DO EQUIPAMENTO OU FORNECEDOR ESPECIFICO DO
EQUIPAMENTO
PISTOLA DE AR COMPRIMIDO PARA LIMPEZA, @1/4" ROSCA FEMEA NPT. REFERENCIAS: VALLAIR,
20.17.3 CcPU C4461 WIMPEL, REFERENCIAS: VALLAIR, WIMPEL OU FORNECEDOR ESPECIFICO DO EQUIPAMENTO OU UN 6,00 39,55 16,95 56,50 237,30 101,70 339,00 390,80 15,28% 0,00%
OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE
MANGUEIRA DE CONDUGAO DE AR COMPRIMIDO ALTA PRESSAO, COMPRIMENTO DE 3 METRO.
20.17.4 CPU C4462 REFERENCIAS: VALLAIR, WIMPEL, REFERENCIAS: VALLAIR, WIMPEL OU FORNECEDOR ESPECIFICO DO UN 9,00 25,00 10,00 35,00 225,00 90,00 315,00 363,13| 15,28% 0,00%
EQUIPAMENTO OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE
21 CLIMATIZACAO 5.912.050,11 993.062,00| 6.905.112,11|  8.309.612,02 14,50%
21.1 EQUIPAMENTOS CLIMATIZACAO - SISTEMA SPLIT - EXPANSAO DIRETA
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA - TIPO HI-WALL -
2111 CPU C12015 |MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO: CARRIER, FUJITSU, TRANE) - INVERTER - QUENTE/FRIO - UN 1,00 2.986,24 393,61 3.379,85 2.986,24 393,61 3.379,85 4.067,31| 20,34% 0,01%
.REFERENCIA: DAIKIN, MODELO: STHO9PSVL - CAP. 9.000BTU/H - MONOFASICA - 220V - 60Hz
21.2 EQUIPAMENTOS CLIMATIZACAO - FANCOLETES HIDRONICOS - EXPANSAO INDIRETA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CLIMATIZADOR HIDRONICO - TIPO HI-WALL - MARCA DAIKIN (OU
2121 CPU C12016 |EQUIVALENTE TECNICO: HITACHI, FUJITSU, TRANE) - QUENTE/FRIO .REFERENCIA: DAIKIN, MODELO: UN 44,00 3.503,92 393,61 3.897,53 154.172,48| 17.318,84 171.491,32 206.372,65| 20,34% 0,36%
FWMO3L - CAP. 9.200BTU/H - MONOFASICA - 220V - 60Hz
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CLIMATIZADOR HIDRONICO - TIPO HI-WALL - MARCA DAIKIN (OU
2122 CPU C12017  |EQUIVALENTE TECNICO: HITACHI, FUJITSU, TRANE) - QUENTE/FRIO .REFERENCIA: DAIKIN, MODELO: UN 5,00 3.643,94| 393,61 4.037,55 18.219,70 1.968,05 20.187,75 24.293,94| 20,34% 0,04%
FWMO4L - CAP. 11.300BTU/H - MONOFASICA - 220V - 60Hz
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CLIMATIZADOR HIDRONICO - TIPO HI-WALL - MARCA DAIKIN (OU
2123 CPU C12018 |EQUIVALENTE TECNICO: HITACHI, FUJITSU, TRANE) - QUENTE/FRIO .REFERENCIA: DAIKIN, MODELO: UN 2,00 4.281,09 393,61 4.674,70| 8.562,18| 787,22 9.349,40 11.251,07 20,34% 0,02%
FWMOSL - CAP. 15.500BTU/H - MONOFASICA - 220V - 60Hz
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CLIMATIZADOR HIDRONICO - TIPO HI-WALL - MARCA DAIKIN (OU
2124 CPU C12019 |EQUIVALENTE TECNICO: HITACHI, FUJITSU, TRANE) - QUENTE/FRIO .REFERENCIA: DAIKIN, MODELO: UN 51,00 4.479,10| 393,61 4.872,71 228.434,10| 20.074,11 248.508,21] 299.054,78| 20,34%, 0,52%
FWMO6L - CAP. 18.000BTU/H - MONOFASICA - 220V - 60Hz
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CLIMATIZADOR HIDRONICO - TIPO CASSETE - MARCA DAIKIN (OU
21.25 CPU C12020 [EQUIVALENTE TECNICO: HITACHI, FUJITSU, TRANE) - QUENTE/FRIO .REFERENCIA: DAIKIN, MODELO: UN 5,00 5.014,54| 393,61 5.408,15 25.072,70 1.968,05 27.040,75 32.540,84( 20,34% 0,06%
FWKESOSE - CAP. 20.100BTU/H - MONOFASICA - 220V - 60Hz
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CLIMATIZADOR HIDRONICO - TIPO CASSETE - MARCA DAIKIN (OU
21.2.6 CPU C12021 |EQUIVALENTE TECNICO: HITACHI, FUJITSU, TRANE) - QUENTE/FRIO .REFERENCIA: DAIKIN, MODELO: UN 4,00 5.760,45 393,61 6.154,06 23.041,80 1.574,44 24.616,24 29.623,18| 20,34% 0,05%
FWKESO8E - CAP. 30.000BTU/H - MONOFASICA - 220V - 60Hz
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CLIMATIZADOR HIDRONICO - TIPO CASSETE - MARCA DAIKIN (OU
21.2.7 CPU C12022  |EQUIVALENTE TECNICO: HITACHI, FUJITSU, TRANE) - QUENTE/FRIO .REFERENCIA: DAIKIN, MODELO: UN 3,00 7.007,60| 393,61 7.401,21 21.022,80 1.180,83 22.203,63 26.719,85( 20,34% 0,05%
FWKES11E - CAP. 40.100BTU/H - MONOFASICA - 220V - 60Hz
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CLIMATIZADOR HIDRONICO - TIPO DUTO SLIM - MARCA DAIKIN (OU
21.2.8 CPU C12035 |EQUIVALENTE TECNICO: HITACHI, FUJITSU, TRANE) - QUENTE/FRIO .REFERENCIA: DAIKIN, MODELO: UN 1,00 2.252,56 393,61 2.646,17 2.252,56 393,61 2.646,17 3.184,40| 20,34%, 0,01%
FWW200C - CAP. 7.500BTU/H - MONOFASICA - 220V - 60Hz
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CLIMATIZADOR HIDRONICO - TIPO DUTO SLIM - MARCA DAIKIN (OU
21.2.9 CPU C12036 |EQUIVALENTE TECNICO: HITACHI, FUJITSU, TRANE) - QUENTE/FRIO .REFERENCIA: DAIKIN, MODELO: UN 1,00 2.952,91 393,61 3.346,52 2.952,91 393,61 3.346,52 4.027,20| 20,34%, 0,01%
FWWA400C - CAP. 15.000BTU/H - MONOFASICA - 220V - 60Hz
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CLIMATIZADOR HIDRONICO - TIPO DUTO SLIM - MARCA DAIKIN (OU
21.2.10 CcPU C12038  |EQUIVALENTE TECNICO: HITACHI, FUJITSU, TRANE) - QUENTE/FRIO .REFERENCIA: DAIKIN, MODELO: UN 1,00 5.076,96| 393,61 5.470,57 5.076,96| 393,61 5.470,57 6.583,28( 20,34% 0,01%
FWW1200C - CAP. 36.500BTU/H - MONOFASICA - 220V - 60Hz
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21.2.11

CcPU

C12039

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CLIMATIZADOR HIDRONICO - TIPO DUTO AR EXTERNO - MARCA
DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO: HITACHI, FUJITSU, TRANE) - QUENTE/FRIO .REFERENCIA: DAIKIN,
MODELO: FWC12 - CAP. 91.600BTU/H - MONOFASICA - 220V - 60Hz

UN

8.079,54|

393,61

8.473,15

8.079,54|

393,61

8.473,15

10.196,59

20,34%

0,02%

21.2.12

CPU

C12040

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CLIMATIZADOR HIDRONICO - TIPO DUTO AR EXTERNO - MARCA
DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO: HITACHI, FUJITSU, TRANE) - QUENTE/FRIO .REFERENCIA: DAIKIN,
MODELO: FWC14 - CAP. 107.700BTU/H - MONOFASICA - 220V - 60Hz

UN

8.905,90]

393,61

9.299,51

8.905,90]

393,61

9.299,51

11.191,03

20,34%

0,02%

21.2.13

CPU

C12042

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FANCOLETE HOSPITALAR - TIPO DUTO - FILTRAGEM G4+F8 - MARCA|
TROX (OU EQUIVALENTE TECNICO: SYSTEMAIR, BERLINFER LUFT) - QUENTE/FRIO .REFERENCIA: TROX,

MODELO: FCDF4-HS-1,5TR-E-R+Q-1D-UV-220V/1F - CAP. 18.000BTU/H - MONOFASICA - 220V - 60Hz

UN

12.809,60

300,19

13.109,79

12.809,60

300,19

13.109,79|

15.776,32

20,34%

0,03%

CAIXAS DE PASSAGEM PLASTICAS PARA EVAPORADORAS HI-WALL

2131

CcPU

C2708

CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA PARA UNIDADE EVAPORADORA HI-WALL. REFERENCIA: POLAR
INDUSTRIA DE PLASTICOS CPP 006E

UN

103,00

34,10

27,51

61,61

3.512,30]

2.833,53

6.345,83

7.636,57|

20,34%

0,01%

2132

CPU

C2709

BANDEJA COLETORA DE AGUA PARA TUBULAGAO HIDRAULICA DE FANCOLETES HIDRONICOS.
REFERENCIA SPLIT GALLANT 790mm

UN

119,00

256,48

27,51

283,99

30.521,12

3.273,69]

33.794,81

40.668,67

20,34%

0,07%

EQUIPAMENTOS PARA CENTRAL DE AGUA GELADA

21.4.1

CPU

C2710

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHILLER MODULAR RESFRIADO A AR, COM INVERSOR E
RESFRIADOR/BOMBA DE CALOR - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO: HITACHI, CARRIER,
HITACHI) - QUENTE/FRIO, INCLUSIVE QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO, SUPORTES,
FIXACOES, CALCOS, ACESSORIOS E DEMAIS COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO
SISTEMA .REFERENCIA: DAIKIN, MODELO: UAL230ERS - CAP. 65kW - TRIFASICA - 380V - 60Hz

UN

16,00

90.516,26

20.602,40

111.118,66|

1.448.260,16)

329.638,40|

1.777.898,56

2.139.523,13

20,34%

3,73%

21.4.2

CPU

C2711

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHILLER MODULAR RESFRIADO A AR, COM INVERSOR E|
RESFRIADOR - MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO: HITACHI, CARRIER, HITACHI) - SOMENTE
FRIO, INCLUSIVE QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO, SUPORTES, FIXACOES, CALGOS,
ACESSORIOS E DEMAIS COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA|
.REFERENCIA: DAIKIN, MODELO: UAL230ES - CAP. 65kW - TRIFASICA - 380V - 60Hz

UN

90.516,26

20.602,40

111.118,66|

90.516,26

20.602,40

111.118,66

133.720,20|

20,34%

0,23%

EQUIPAMENTOS CLIMATIZACAO - SISTEMAS ESPECIAIS (UTAs/FANCOILS)

UTA-UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR MODULAR, MONTADA SOBRE BASE ESTRUTURADA DE
PERFIL METALICO, REFERENCIA AIRSIDE, LINHA AC_DXCMG_F_A, OU TROX, LINHA TKZ, OU SIMILAR,
SISTEMA DE EXPANSAO INDIRETA COM CONTROLE DE CAPACIDADE LINEAR PROPORCIONAL,
VENTILADORES TIPO PLENUM FAN, ACOPLAMENTO DIRETO, SEM USO DE POLIAS E CORREIAS, COM
CONTROLE DE ROTAGAO ELETRONICO OU POR MEIO DE INVERSOR DE FREQUENCIA, COM AJUSTE|
LINEAR DE VAZAO E PRESSAO ESTATICA AUTOMATICOS, COMANDADOS POR SISTEMA DE
MONITORAMENTO DE PERDA DE CARGA NOS FILTROS DE AR. UNIDADE COMPOSTA MINIMAMENTE
POR CAIXA DE MISTURA, PONTO DE ACOPLAMENTO DE EXAUSTOR PARA REJEICAO DE AR DO
AMBIENTE, PONTO PARA ACOPLAMENTO DE TOMADA DE AR EXTERNO, SERPENTINA TROCADORA|
DE CALOR, BATERIA DE RESISTENCIAS ELETRICAS ALETADAS PARA REAQUECIMENTO E
DESUMIDIFICACAO, CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTROS SEQUENCIAIS, CAIXA DE EQUALIZACAO DE|
FLUXO E ACOPLAMENTOS PARA DUTOS DE INSUFLAMENTO E RETORNO DE AR POR SISTEMA
FLANGEADO PADRAO TDC E JUNTAS FLEXIVEIS ABSORVEDORAS DE VIBRAGAO. DEMAIS
CARACTERISTICAS DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E NA MEMORIA DE CALCULO DE|
SELECIONAMENTO DAS UTAS E DOS SISTEMAS OBS: TODOS AS UTAs SERAO 380v TRIFASICO
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OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

2151

CcPU

C12086

UTA-TERR-ISOL-1 - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 3; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 1,65; VAZAO DE
AGUA GELADA (M3/H): 1,65; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 1500; VAZAO AR EXTERNO
(M3/H): 1500; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 32,5°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 22,2°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: G4+MS5; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 25mmCA;
TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  3kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 2,4; MODULO DE
ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;
QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

46.067,49

2.157,51

48.225,00

46.067,49

2.157,51

48.225,00

58.033,97

20,34%

0,10%|

21.5.2

CPU

C12091

UTA-2°PAV-ISOL-01 - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 3;CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 1,65;VAZAO DE
AGUA GELADA (M3/H): 1,65,VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 1500;VAZAO AR EXTERNO
(M3/H):  1500;TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA:
32,5°C;TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 22,2°C; TEMPERATURA
DE BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C;TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C;TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C;TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C;TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C;TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C;FILTRAGEM: G4+M5; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL:
20mmCA;TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN ECTENSAO: 380V/3F;VARIADOR DE FREQUENCIA:
SIM;AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  3kW;UMIDIFICAGAO (L/h): 2,4;MODULO DE
ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR;DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR;LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR;ILUMINAGAO  INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR;EXPOSICAO  AO  TEMPO:
NAO;QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

46.067,49

2.157,51

48.225,00

46.067,49

2.157,51

48.225,00

58.033,97

20,34%

0,10%|

2153

CPU

C12092

UTA-2°PAV-ISOL-02 - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 3; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 1,65; VAZAO DE
AGUA GELADA (M3/H): 1,65; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 1500; VAZAO AR EXTERNO
(M3/H): 1500; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 32,5°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 22,2°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C FILTRAGEM: G4+M5; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL:
20mmCA;TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC;TENSAO: 380V/3F;VARIADOR DE FREQUENCIA:
SIM;AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  3kW;UMIDIFICAGAO (L/h): 2,4;MODULO DE
ATENUACAO DE RUIDO: CONSIDERAR;DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR;LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR;ILUMINAGAO  INTERNA DOS MODULOS:  CONSIDERAR;EXPOSICAO  AO  TEMPO:
NAO;QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

46.067,49

2.157,51

48.225,00

46.067,49

2.157,51

48.225,00

58.033,97

20,34%

0,10%|
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OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

2154

CcPU

C12093

UTA-2°PAV-ISOL-03 - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 3; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 1,65; VAZAO DE
AGUA GELADA (M3/H): 1,65; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 1500; VAZAO AR EXTERNO
(M3/H): 1500; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 32,5°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 22,2°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: G4+MS5; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 25mmCA;
TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  3kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 2,4; MODULO DE
ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;
QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

46.067,49

2.157,51

48.225,00

46.067,49

2.157,51

48.225,00

58.033,97

20,34%

0,10%|

2155

CPU

C12094

UTA-2°PAV-ISOL-04 - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 3; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 1,65; VAZAO DE
AGUA GELADA (M3/H): 1,65; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 1500; VAZAO AR EXTERNO
(M3/H): 1500; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 32,5°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 22,2°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: G4+M5; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 20mmCA;
TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  3kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 2,4; MODULO DE
ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;
QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

46.434,29

3.768,10|

50.202,39

46.434,29

3.768,10

50.202,39

60.413,56

20,34%

0,11%|

21.5.6

CPU

C12095

UTA-2°PAV-UTI-01 - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 15; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 10,2; VAZAO DE
AGUA GELADA (M3/H): 8,25; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 10200; VAZAO AR EXTERNO
(M3/H): 1400; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 25°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 17,6°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: G4+F8; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 55mmCA;
TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  15kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 12; MODULO DE|
ATENUAGCAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;

QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

103.256,55

2.157,51

105.414,06

103.256,55

2.157,51

105.414,06

126.855,28|

20,34%

0,22%|
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OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

21.5.7

CcPU

C12096

UTA-2°PAV-UTI-02 - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 14,5; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 9,86; VAZAO DE
AGUA GELADA (M3/H): 8,25; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 9380; VAZAO AR EXTERNO
(M3/H): 1400; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 25°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 17,6°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: G4+F8; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 60mmCA;
TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  15kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 12; MODULO DE
ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;
QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

102.143,88|

3.768,10|

105.911,98|

102.143,88|

3.768,10

105.911,98

127.454,48|

20,34%

0,22%|

2158

CPU

C12097

UTA-1°PAV-CC-01 - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 3; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 2,04; VAZAO DE
AGUA GELADA (M3/H): 1,7; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 2100; VAZAO AR EXTERNO
(M3/H): 480; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 25°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 17,6°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: GA4+F8+H13; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL:
30mmCA; TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  3kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 2,5 MODULO DE
ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;
QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

65.563,11

3.768,10|

69.331,21

65.563,11

3.768,10

69.331,21

83.433,18

20,34%

0,15%|

21.5.9

CPU

C12098

UTA-1°PAV-CC-02 - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 4,8; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 3,26; VAZAO DE
AGUA GELADA (M3/H): 2,64; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 3300; VAZAO AR EXTERNO
(M3/H): 750; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 25°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 17,6°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: GA4+F8+H13; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL:
35mmCA; TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  5kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 3,8; MODULO DE|
ATENUAGCAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;

QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

84.111,07

2.157,51

86.268,58

84.111,07

2.157,51

86.268,58

103.815,61

20,34%

0,18%|

71



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

21.5.10

CcPU

C12099

UTA-1°PAV-CC-03 - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 3; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 2,04; VAZAO DE
AGUA GELADA (M3/H): 1,7; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 2100; VAZAO AR EXTERNO
(M3/H): 480; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 25°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 17,6°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: GA4+F8+H13; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL:
30mmCA; TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  3kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 2,5 MODULO DE
ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;
QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

65.196,31

2.157,51

67.353,82

65.196,31

2.157,51

67.353,82

81.053,59

20,34%

0,14%|

21.5.11

CPU

C12100

UTA-1°PAV-CC-04 - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 4,8; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 3,26; VAZAO DE
AGUA GELADA (M3/H): 2,64; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 3300; VAZAO AR EXTERNO
(M3/H): 750; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 25°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 17,6°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: GA4+F8+H13; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL:
35mmCA; TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  5kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 3,8; MODULO DE
ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;
QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

84.111,07

2.157,51

86.268,58

84.111,07

2.157,51

86.268,58

103.815,61

20,34%

0,18%|

21.5.12

CPU

C12101

UTA-1°PAV-CC-05 - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 3; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 2,04; VAZAO DE
AGUA GELADA (M3/H): 1,7; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 2100; VAZAO AR EXTERNO
(M3/H): 480; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 25°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 17,6°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: GA4+F8+H13; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL:
30mmCA; TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  3kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 2,5; MODULO DE|
ATENUAGCAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;
QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

65.196,31

2.157,51

67.353,82

65.196,31

2.157,51

67.353,82

81.053,59

20,34%

0,14%|

72



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL CusTO TOTAL
MAT TOTAL C/BDI

% ITEM

21.5.13

CcPU

C12102

UTA-1°PAV-CC-06 - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 12; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 8,16; VAZAO DE
AGUA GELADA (M3/H): 6,6; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 8000; VAZAO AR EXTERNO
(M3/H): 1150; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 25°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 17,6°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: G4+F8; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 60mmCA;
TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA: 12kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 9,6; MODULO DE
ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;
QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

87.102,82

2.157,51

89.260,33

87.102,82

2.157,51 89.260,33 107.415,88|

20,34%

0,19%|

21.5.14

CPU

C12103

UTA-1°PAV-CME-LAVAGEM - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 2,2; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 1,41;
VAZAO DE AGUA GELADA (M3/H): 1,21; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 2500; VAZAO AR
EXTERNO (M3/H): 190; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 25°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 17,6°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: G4+M5; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 30mmCA;
TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  2kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 1,8; MODULO DE
ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;
QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

46.193,37

2.157,51

48.350,88

46.193,37

2.157,51 48.350,88 58.185,45

20,34%

0,10%|

21.5.15

CPU

C12104

UTA-1°PAV-CME-RECEPGAO - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 4; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 2,56;
VAZAO DE AGUA GELADA (M3/H): 2,2; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 5625; VAZAO AR
EXTERNO (M3/H): 300; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA:
25°C;TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 17,6° C; TEMPERATURA
DE BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE|
ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C;
TEMPERATURA DE SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE:
7°C; TEMPERATURA DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: G4+M5; PRESSAO ESTATICA|
DISPONIVEL: 35mmCA; TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE|
FREQUENCIA: SIM; AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO REISISTIVA: 4kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 3,2;
MODULO DE ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR;
LAMPADA UV-C: CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO|
TEMPO: NAO; QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

69.707,03

2.157,51

71.864,54

69.707,03

2.157,51 71.864,54 86.481,79

20,34%

0,15%|

73



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

21.5.16

CcPU

C12105

UTA-1°PAV-CME-AREA LIMPA - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 7,3; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 4,67;
VAZAO DE AGUA GELADA (M3/H): 4,01; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 4420; VAZAO AR
EXTERNO (M3/H): 420; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 25°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 17,6°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: G4+MS5; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 35mmCA;
TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  7kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 3,2; MODULO DE
ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;
QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

58.629,49

2.157,51

60.787,00

58.629,49

2.157,51

60.787,00

73.151,08

20,34%

0,13%|

21.5.17

CPU

C12106

UTA-1°PAV-CME-DESINFECCAO - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 2; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 1,2;
VAZAO DE AGUA GELADA (M3/H): 1,1; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 800; VAZAO AR
EXTERNO (M3/H): 800; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 32,5°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 22,2°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: G4+M5; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 20mmCA;
TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  2kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 1,6; MODULO DE
ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;
QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

45.753,23

2.157,51

47.910,74

45.753,23

2.157,51

47.910,74

57.655,78

20,34%

0,10%|

21.5.18

CPU

C12107

UTA-3°PAV-ISOL-01 - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 3; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 1,65; VAZAO DE
AGUA GELADA (M3/H): 1,65; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 1500; VAZAO AR EXTERNO
(M3/H): 1500; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 32,5°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 22,2°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: G4+MS5; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 30mmCA;
TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  3kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 2,4; MODULO DE|
ATENUAGCAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;

QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

46.067,49

2.157,51

48.225,00

46.067,49

2.157,51

48.225,00

58.033,97

20,34%

0,10%|

74



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

21.5.19

CcPU

C12108

UTA-3°PAV-ISOL-02 - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 3; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 1,65; VAZAO DE
AGUA GELADA (M3/H): 1,65; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 1500; VAZAO AR EXTERNO
(M3/H): 1500; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 32,5°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 22,2°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: G4+MS5; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 30mmCA;
TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  3kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 2,4; MODULO DE
ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;
QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

46.067,49

2.157,51

48.225,00

46.067,49

2.157,51

48.225,00

58.033,97

20,34%

0,10%|

21.5.20

CPU

C12109

UTA-4°PAV-ISOL-01 - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 3,5; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 1,93; VAZAO DE
AGUA GELADA (M3/H): 1,92; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 1500; VAZAO AR EXTERNO
(M3/H): 1500; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 32,5°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 22,2°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: G4+M5; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 25mmCA;
TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA: 3,5kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 2,8; MODULO DE
ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;
QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

46.067,49

2.157,51

48.225,00

46.067,49

2.157,51

48.225,00

58.033,97

20,34%

0,10%|

21.5.21

CPU

C12110

UTA-4°PAV-ISOL-02 - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 3,5; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 1,93; VAZAO DE
AGUA GELADA (M3/H): 1,92; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 1500; VAZAO AR EXTERNO
(M3/H): 1500; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 32,5°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 22,2°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: G4+MS5; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 25mmCA;
TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  3,5kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 2,8; MODULO DE|
ATENUAGCAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;

QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

46.067,49

2.157,51

48.225,00

46.067,49

2.157,51

48.225,00

58.033,97

20,34%

0,10%|

75



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI:

BDI TERC. E EQUIP:

DATA:
CREA/RS

20,34%
15,28%
08/11/2021
150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

21522

CPU

C12111

EX-TERR-01 - CAIXA DE EXAUSTAO COM FILTRO - VAZAO 1500M3/H; FILTRAGEM: G4+F8+H13; PRESSAO
ESTATICA DISPONIVEL: 35mmCA; TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F;
VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM; MODULO DE ATENUAGCAO DE RUIDO: CONSIDERAR; ILUMINAGAO
INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSIGAO AO TEMPO: NAO; QUADRO ELETRICO DE
COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

6.137,68

191,16

6.328,84

18.413,04

573,48

18.986,52

22.848,38|

20,34%

0,04%

21.5.23

CPU

C12112

EX-2°PAV-ISOL-01 - CAIXA DE EXAUSTAO COM FILTRO - VAZAO 1500M3/H; FILTRAGEM: GA4+F8+H13;
PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 30mmCA; TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F;
VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM; MODULO DE ATENUACAO DE RUIDO: CONSIDERAR; ILUMINAGAO|
INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO; QUADRO ELETRICO DE|
COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

6.137,68|

191,16

6.328,84

6.137,68|

191,16

6.328,84

7.616,13

20,34%

0,01%

21.5.24

CcPU

C12113

EX-2°PAV-ISOL-02 - CAIXA DE EXAUSTAO COM FILTRO - VAZAO 1500M3/H; FILTRAGEM: G4+F8+H13;
PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 30mmCA; TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F;
VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM; MODULO DE ATENUAGCAO DE RUIDO: CONSIDERAR; ILUMINAGAO
INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO; QUADRO ELETRICO DE
COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

6.137,68|

191,16

6.328,84|

6.137,68|

191,16

6.328,84

7.616,13

20,34%

0,01%

21.5.25

CPU

C12114

EX-2°PAV-ISOL-03 - CAIXA DE EXAUSTAO COM FILTRO - VAZAO 1500M3/H; FILTRAGEM: GA4+F8+H13;
PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 30mmCA; TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F;
VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM; MODULO DE ATENUACAO DE RUIDO: CONSIDERAR; ILUMINAGAO|
INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSIGAO AO TEMPO: NAO; QUADRO ELETRICO DE
COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

6.137,68|

191,16

6.328,84|

6.137,68|

191,16

6.328,84

7.616,13

20,34%

0,01%

21.5.26

CPU

C12115

EX-2°PAV-ISOL-04 - CAIXA DE EXAUSTAO COM FILTRO - VAZAO 1500M3/H; FILTRAGEM: G4+F8+H13;
PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 30mmCA; TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F;
VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM; MODULO DE ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR; ILUMINAGAO
INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO; QUADRO ELETRICO DE
COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

6.137,68|

191,16

6.328,84|

6.137,68|

191,16

6.328,84

7.616,13

20,34%

0,01%

21.5.27

CPU

C12116

EX-3°PAV-ISOL-01 - CAIXA DE EXAUSTAO COM FILTRO - VAZAO 1500M3/H; FILTRAGEM: G4+F8+H13;
PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 30mmCA; TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F;
VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM; MODULO DE ATENUACAO DE RUIDO: CONSIDERAR; ILUMINAGAO|
INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSIGAO AO TEMPO: NAO; QUADRO ELETRICO DE
COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

6.137,68|

191,16

6.328,84|

6.137,68|

191,16

6.328,84

7.616,13

20,34%

0,01%

21.5.28

CPU

C12117

EX-4°PAV-ISOL-01 - CAIXA DE EXAUSTAO COM FILTRO - VAZAO 1500M3/H; FILTRAGEM: G4+F8+H13;
PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 30mmCA; TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F;
VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM; MODULO DE ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR; ILUMINAGAO
INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO; QUADRO ELETRICO DE
COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

6.137,68|

191,16

6.328,84|

6.137,68|

191,16

6.328,84

7.616,13

20,34%

0,01%

21.5.29

CPU

C12118

EX-4°PAV-ISOL-02 - CAIXA DE EXAUSTAO COM FILTRO - VAZAO 1500M3/H; FILTRAGEM: G4+F8+H13;
PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 30mmCA; TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F;
VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM; MODULO DE ATENUAGCAO DE RUIDO: CONSIDERAR; ILUMINAGAO|
INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSIGAO AO TEMPO: NAO; QUADRO ELETRICO DE
COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

6.137,68|

191,16

6.328,84|

6.137,68|

191,16

6.328,84

7.616,13

20,34%

0,01%

21.5.30

CPU

C12119

EX-4°PAV-ISOL-03 - CAIXA DE EXAUSTAO COM FILTRO - VAZAO 1500M3/H; FILTRAGEM: G4+F8+H13;
PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 30mmCA; TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F;
VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM; MODULO DE ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR; ILUMINAGAO
INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO; QUADRO ELETRICO DE
COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

6.137,68|

191,16

6.328,84|

6.137,68|

191,16

6.328,84

7.616,13

20,34%

0,01%

21.6

EQUIPAMENTOS DE VENTILAGAO E EXAUSTAO

76



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL

MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

21.6.1

CcPU

C12121

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR LIMIT LOAD - COM GABINETE - VAZAO 1.730 M3/H - PRESSAO ESTATICA 45mmCA - MOTOR|
0,37kW/380V-3F-60HZ - FILTRO G4+MS5, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E|
DEMAIS COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBL 250
BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

4.451,38|

191,16

4.642,54]

4.451,38|

191,16

4.642,54

5.586,83

20,34%

0,01%

21.6.2

CPU

C12122

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRACAO -
ROTOR LIMIT LOAD - COM GABINETE - VAZAO 1.510 M3/H - PRESSAO ESTATICA 55mmCA - MOTOR|
0,37kW/380V-3F-60HZ - FILTRO G4+MS5, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALCOS, ACESSORIOS E
DEMAIS COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBL 200|
BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

4.021,17

191,16

4.212,33

4.021,17

191,16

4.212,33]

5.069,12

20,34%

0,01%

2163

CPU

C12123

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR LIMIT LOAD - COM GABINETE - VAZAO 2.450 M3/H - PRESSAO ESTATICA 55mmCA - MOTOR|
0,75kW/380V-3F-60HZ - FILTRO G4+MS5, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALCOS, ACESSORIOS E
DEMAIS COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBL 250)
BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

4.610,54|

191,16

4.801,70

4.610,54|

191,16

4.801,70]

5.778,37|

20,34%

0,01%

21.6.4

CPU

C12127

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 1.950 M3/H - PRESSAO ESTATICA 20mmCA - MOTOR
0,25kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 200 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

3.590,43

191,16

3.781,59

3.590,43

191,16

3.781,59

4.550,77

20,34%

0,01%

21.6.5

CPU

C12128

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 2.350 M3/H - PRESSAO ESTATICA 20mmCA - MOTOR
0,25kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 280 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

4.411,94]

191,16

4.603,10

4.411,94]

191,16

4.603,10

5.539,37

20,34%

0,01%

21.6.6

CPU

C12129

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 1.200 M3/H - PRESSAO ESTATICA 20mmCA - MOTOR
0,18kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 200 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

1,00

3.436,16

191,16

3.627,32

3.436,16

191,16

3.627,32

4.365,12

20,34%

0,01%

21.6.7

CPU

C12130

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 960 M3/H - PRESSAO ESTATICA 15mmCA - MOTOR|
0,09kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 200 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

3.418,17

191,16

3.609,33

3.418,17

191,16

3.609,33

4.343,47

20,34%

0,01%

21.6.8

CPU

C12131

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 740 M3/H - PRESSAO ESTATICA 20mmCA - MOTOR|
0,09kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 160 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

2.362,76|

191,16

2.553,92

2.362,76|

191,16

2.553,92

3.073,39

20,34%

0,01%

77



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL

MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

21.6.9

CcPU

C12132

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR LIMIT LOAD - COM GABINETE - VAZAO 1.150 M3/H - PRESSAO ESTATICA 50mmCA - MOTOR|
0,37kW/380V-3F-60HZ - FILTRO G4+MS5, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E|
DEMAIS COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBL 180
BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

3.921,76|

191,16

4.112,92

3.921,76|

191,16

4.112,92]

4.949,49|

20,34%

0,01%

21.6.10

CPU

C12133

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRACAO -
ROTOR LIMIT LOAD - COM GABINETE - VAZAO 1.780 M3/H - PRESSAO ESTATICA 50mmCA - MOTOR|
0,55kW/380V-3F-60HZ - FILTRO G4+MS5, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALCOS, ACESSORIOS E
DEMAIS COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBL 225
BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

4.275,76|

191,16

4.466,92

4.275,76|

191,16

4.466,92]

5.375,49|

20,34%

0,01%

21.6.11

CPU

C12134

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 830 M3/H - PRESSAO ESTATICA 20mmCA - MOTOR|
0,09kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 180 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

2.667,67

191,16

2.858,83

2.667,67

191,16

2.858,83

3.440,32

20,34%

0,01%

21.6.12

CPU

C12135

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 620 M3/H - PRESSAO ESTATICA 15mmCA - MOTOR
0,09kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 160 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

2.362,76|

191,16

2.553,92

2.362,76|

191,16

2.553,92

3.073,39]

20,34%

0,01%

21.6.13

CPU

C12136

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 1.400 M3/H - PRESSAO ESTATICA 25mmCA - MOTOR
0,25kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 200 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

3.417,59

191,16

3.608,75

3.417,59

191,16

3.608,75

4.342,77|

20,34%

0,01%

21.6.14

CPU

C12137

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR LIMIT LOAD - COM GABINETE - VAZAO 1.040 M3/H - PRESSAO ESTATICA 50mmCA - MOTOR
0,37kW/380V-3F-60HZ - FILTRO G4+MS5, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALCOS, ACESSORIOS E
DEMAIS COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBL 180)
BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

1,00

3.921,76|

191,16

4.112,92

3.921,76|

191,16

4.112,92

4.949,49

20,34%

0,01%

21.6.15

CPU

C12138

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 830 M3/H - PRESSAO ESTATICA 20mmCA - MOTOR|
0,09kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 180 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

2.667,67

191,16

2.858,83

2.667,67

191,16

2.858,83

3.440,32

20,34%

0,01%

21.6.16

CPU

C12139

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 610 M3/H - PRESSAO ESTATICA 20mmCA - MOTOR
0,09kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 160 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

2.362,76|

191,16

2.553,92

2.362,76|

191,16

2.553,92

3.073,39

20,34%

0,01%

78



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL

MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

21.6.17

CcPU

C12140

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 610 M3/H - PRESSAO ESTATICA 20mmCA - MOTOR|
0,09kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXACOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS|
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 160 BERLINER|
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

2.362,76

191,16

2.553,92

2.362,76

191,16

2.553,92

3.073,39]

20,34%

0,01%

21.6.18

CPU

C12141

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRACAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 970 M3/H - PRESSAO ESTATICA 20mmCA - MOTOR|
0,18kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 180 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

3.279,31

191,16

3.470,47

3.279,31

191,16

3.470,47

4.176,36|

20,34%

0,01%

21.6.19

CPU

C12142

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 690 M3/H - PRESSAO ESTATICA 30mmCA - MOTOR|
0,18kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 160 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

2.391,24

191,16

2.582,40

2.391,24

191,16

2.582,40

3.107,66|

20,34%

0,01%

21.6.20

CPU

C12143

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 870 M3/H - PRESSAO ESTATICA 30mmCA - MOTOR
0,18kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 160 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

2.391,24

191,16

2.582,40

2.391,24

191,16

2.582,40

3.107,66|

20,34%

0,01%

21.6.21

CPU

C12144

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 310 M3/H - PRESSAO ESTATICA 35mmCA - MOTOR
0,09kW/380V-3F-60HZ - COM FILTRO G4, INCLUSIVE SUPORTES, FIXACOES, CALCOS, ACESSORIOS E
DEMAIS COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 150|
BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

2.473,66|

186,18,

2.659,84

7.420,98|

558,54

7.979,52

9.602,55

20,34%

0,02%

21.6.22

CPU

C12145

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 310 M3/H - PRESSAO ESTATICA 35mmCA - MOTOR
0,09kW/380V-3F-60HZ - COM FILTRO G4, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALCOS, ACESSORIOS E
DEMAIS COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 150)
BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

2,00

2.473,66

186,18,

2.659,84

4.947,32

372,36

5.319,68

6.401,70

20,34%

0,01%

21.6.23

CPU

C12146

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR LIMIT LOAD - COM GABINETE - VAZAO 2.770 M3/H - PRESSAO ESTATICA 50mmCA - MOTOR
0,75kW/380V-3F-60HZ - FILTRO G4+MS5, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALCOS, ACESSORIOS E
DEMAIS COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBL 280)
BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

5.738,32

186,18,

5.924,50

5.738,32

186,18

5.924,50

7.129,54]

20,34%

0,01%

21.6.24

CPU

C12147

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR LIMIT LOAD - COM GABINETE - VAZAO 2.340 M3/H - PRESSAO ESTATICA 50mmCA - MOTOR
0,55kW/380V-3F-60HZ - FILTRO G4+MS5, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALCOS, ACESSORIOS E
DEMAIS COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBL 280)
BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

5.650,76

186,18,

5.836,94

5.650,76

186,18

5.836,94

7.024,17|

20,34%

0,01%

79



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL

MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

21.6.25

CcPU

C12148

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 650 M3/H - PRESSAO ESTATICA 20mmCA - MOTOR|
0,09kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXACOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS|
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 160 BERLINER|
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

2.488,87

186,18|

2.675,05

2.488,87

186,18,

2.675,05

3.219,16

20,34%

0,01%

21.6.26

CPU

C12149

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRACAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 650 M3/H - PRESSAO ESTATICA 20mmCA - MOTOR|
0,09kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 160 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

2.327,67

186,18|

2.513,85

2.327,67

186,18,

2.513,85

3.025,17|

20,34%

0,01%

21.6.27

CPU

C12150

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 1.480 M3/H - PRESSAO ESTATICA 25mmCA - MOTOR|
0,25kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 225 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

3.633,93

186,18|

3.820,11

3.633,93

186,18,

3.820,11

4.597,12

20,34%

0,01%

21.6.28

CPU

C12151

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 910 M3/H - PRESSAO ESTATICA 20mmCA - MOTOR
0,09kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 180 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

2.632,58

186,18,

2.818,76|

2.632,58

186,18

2.818,76

3.392,10

20,34%

0,01%

21.6.29

CPU

C12152

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 1.270 M3/H - PRESSAO ESTATICA 20mmCA - MOTOR
0,18kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 200 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

3.436,16

186,18,

3.622,34]

3.436,16

186,18

3.622,34

4.359,12

20,34%

0,01%

21.6.30

CPU

C12153

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR LIMIT LOAD - COM GABINETE - VAZAO 1.720 M3/H - PRESSAO ESTATICA 50mmCA - MOTOR
0,37kW/380V-3F-60HZ - FILTRO G4+MS5, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALCOS, ACESSORIOS E
DEMAIS COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBL 225
BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

1,00

4.146,22

186,18,

4.332,40]

4.146,22

186,18

4.332,40

5.213,61

20,34%

0,01%

21.6.31

CPU

C12154

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR LIMIT LOAD - COM GABINETE - VAZAO 1.920 M3/H - PRESSAO ESTATICA 50mmCA - MOTOR
0,55kW/380V-3F-60HZ - FILTRO G4+MS5, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALCOS, ACESSORIOS E
DEMAIS COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBL 250)
BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

4.631,32

186,18,

4.817,50

4.631,32

186,18

4.817,50

5.797,38

20,34%

0,01%

21.6.32

CPU

C12155

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 390 M3/H - PRESSAO ESTATICA 15mmCA - MOTOR|
0,09kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 150 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

3.519,18|

186,18,

3.705,36

3.519,18|

186,18

3.705,36

4.459,03

20,34%

0,01%

80



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

21.6.33

CcPU

C12156

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 1.480 M3/H - PRESSAO ESTATICA 20mmCA - MOTOR|
0,18kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXACOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS|
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 225 BERLINER|
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

1,00

3.576,10

186,18|

3.762,28|

3.576,10|

186,18,

3.762,28

4.527,53

20,34%

0,01%

21.6.34

CPU

C12157

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRACAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 650 M3/H - PRESSAO ESTATICA 20mmCA - MOTOR|
0,09kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 160 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

1,00

2.362,76|

186,18|

2.548,94|

2.362,76|

186,18,

2.548,94

3.067,39|

20,34%

0,01%

21.6.35

CPU

C12158

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 1.010 M3/H - PRESSAO ESTATICA 20mmCA - MOTOR|
0,18kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 200 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

3.348,53

186,18|

3.534,71

3.348,53

186,18,

3.534,71

4.253,67|

20,34%

0,01%

21.7

ACESSORIOS, VALVULAS E CONEXOES PARA REDE DE DUTOS DE AR

21.8

DIFUSORES

21.8.1

CPU

C12272

DIFUSOR DE 2 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
MODELO: DQE-21-T1-RGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

129,84

6,56

136,40

519,36

26,24

545,60

656,58

20,34%

0,00%

21.8.2

CPU

C12273

DIFUSOR DE 2 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 2 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
MODELO: DQE-21-T2-RGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

12,00

149,32

9,93

159,25

1.791,84

119,16

1.911,00,

2.299,70

20,34%

0,00%

21.83

CPU

C12274

DIFUSOR DE 2 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 3 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
MODELO: DQE-21-T3-RGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

13,00

203,67

13,97

217,64

2.647,71

181,61

2.829,32

3.404,80|

20,34%

0,01%

2184

CPU

C12275

DIFUSOR DE 2 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 5 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
MODELO: DQE-21-T5-RGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

317,65

24,16

341,81

2.858,85

217,44

3.076,29

3.702,01

20,34%

0,01%

21.85

CPU

C12276

DIFUSOR DE 3 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
MODELO: DQE-31-T1-RGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

1,00

131,46

6,56

138,02

131,46

6,56

138,02

166,09

20,34%

0,00%

21.8.6

CPU

C12277

DIFUSOR DE 3 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 2 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
MODELO: DQE-31-T2-RGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

150,81

9,93

160,74

1.206,48

79,44

1.285,92

1.547,48

20,34%

0,00%

21.8.7

CPU

C12278

DIFUSOR DE 3 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 4 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
MODELO: DQE-31-T4-RGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

12,00

268,36

18,63

286,99

3.220,32

223,56

3.443,88

4.144,37|

20,34%

0,01%

21.8.8

CPU

C12279

DIFUSOR DE 3 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 5 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
MODELO: DQE-31-T5-RGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

15,00}

322,85

24,16

347,01

4.842,75

362,40

5.205,15

6.263,88

20,34%

0,01%

21.89

CPU

C12281

DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 1 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
MODELO: DQE-41-T1-RGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

115,77

6,56

122,33

347,31

19,68

366,99

441,64

20,34%

0,00%




OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

21.8.10

CcPU

C12282

DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 2 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
MODELO: DQE-41-T2-RGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

18,00

152,80

162,73

2.750,40

178,74

2.929,14

3.524,93

20,34%

0,01%

21.8.11

CPU

C12283

DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 3 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
MODELO: DQE-41-T3-RGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

198,72

13,97

212,69

397,44

27,94

425,38

511,90

20,34%

0,00%

21.8.12

CPU

C12284

DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 4 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
MODELO: DQE-41-T4-RGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

250,92

18,72

269,64

1.254,60

93,60

1.348,20,

1.622,42

20,34%

0,00%

21.8.13

CPU

C12285

DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 5 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
MODELO: DQE-41-T5-RGA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

303,32

24,16

327,48

2.426,56|

193,28,

2.619,84

3.152,72

20,34%

0,01%

21.8.14

CcPU

C12287

DIFUSOR LINEAR PARA INSUFLAMENTO DE AR PARA SALA DE CIRURGIA. MARCA TROPICAL (OU
SIMILAR) MODCSL-3000x2000-R - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

5,00

8.687,10

110,35

8.797,45

43.435,50

551,75

43.987,25

52.934,26

20,34%

0,09%

21.8.15

CPU

C12288

DIFUSOR PLACA PERFURADA PARA INSUFLAMENTO DE AR PARA SALA DE CIRURGIA. MARCA TROPICAL
(OU SIMILAR) MOD - DPP-2-600x600-200 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

10,00

1.038,85

39,72

1.078,57

10.388,50

397,20

10.785,70,

12.979,51

20,34%

0,02%

21.9

GRELHAS DE INSUFLAMENTO

21.9.1

CPU

C12289

GRELHA DE INSUFLAMENTO ALETAS VERTICAIS DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO
150x100MM. MARCA TROPICAL MOD. SV-150x100-RGA (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI,
DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

77,92

80,23

311,68

320,92

386,20

20,34%

0,00%

21.9.2

CPU

C12290

GRELHA DE INSUFLAMENTO ALETAS VERTICAIS DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO|
200x100MM. MARCA TROPICAL MOD. SV-200x100-RGA (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI,
DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

31,00

83,37

3,08

86,45

2.584,47

95,48

2.679,95

3.225,05

20,34%

0,01%

2193

CPU

C12292

GRELHA DE INSUFLAMENTO ALETAS VERTICAIS DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO|
350x100MM. MARCA TROPICAL MOD. SV-350x100-RGA (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI,
DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

14,00

112,93

5,40

118,33

1.581,02

75,60

1.656,62,

1.993,58

20,34%

0,00%

219.4

CPU

C12293

GRELHA DE INSUFLAMENTO ALETAS VERTICAIS DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO|
350x150MM. MARCA TROPICAL MOD. SV-350x150-RGA (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI,
DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

128,55

136,65

1.028,40

64,80

1.093,20,

1.315,56

20,34%

0,00%

2195

CPU

C12297

GRELHA DE INSUFLAMENTO ALETAS VERTICAIS DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO|
450x150MM. MARCA TROPICAL MOD. SV-450x150-RGA (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI,
DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

67,00

153,49

10,42

163,91

10.283,83

698,14

10.981,97,

13.215,70

20,34%

0,02%

21.9.6

CPU

C12298

GRELHA DE INSUFLAMENTO ALETAS VERTICAIS DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO|
450x200MM. MARCA TROPICAL MOD. SV-450x200-RGA (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI,
DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

178,89

13,90

192,79

178,89

13,90

192,79

232,00

20,34%

0,00%

21.9.7

CPU

C12299

GRELHA DE INSUFLAMENTO ALETAS VERTICAIS DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO|
450x250MM. MARCA TROPICAL MOD. SV-450x250-RGA (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI,
DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

194,43

201,52

583,29

21,27

604,56

727,53

20,34%

0,00%

21.9.8

CPU

C12300

GRELHA DE INSUFLAMENTO ALETAS VERTICAIS DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO|
550x250MM. MARCA TROPICAL MOD. SV-550x250-RGA (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI,
DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

226,96

8,66

235,62

453,92

17,32

471,24

567,09

20,34%

0,00%

21.10

GRELHA DE RETORNO

21.10.1

CPU

C12301

GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 200x200MM.
MARCA TROPICAL MOD. RHN-200x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

12,00

106,68,

9,26

115,94

1.280,16

111,12

1.391,28,

1.674,27

20,34%

0,00%

21.10.2

CPU

C12303

GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 300x200MM.
MARCA TROPICAL MOD. RHN-300x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

13,00

132,48

13,90

146,38,

1.722,24

180,70

1.902,94]

2.290,00

20,34%

0,00%
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GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 400x200MM.

21.103 cPU C12304 [MARCA TROPICAL MOD. RHN-400x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -| UN 14,00 155,75 9,26 165,01 2.180,50 129,64 2.310,14 2.780,02| 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 400x300MM.

21.10.4 cPU C12305 |[MARCA TROPICAL MOD. RHN-400x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -| UN 8,00 176,72 12,35 189,07 1.413,76 98,80 1.512,56 1.820,21| 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 500x200MM.

21.105 cPU C12306 |MARCA TROPICAL MOD. RHN-500x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -| UN 7,00 181,97 15,44 197,41 1.273,79 108,08| 1.381,87 1.662,94| 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 500x400MM.

21.106 cPU C12307 |MARCA TROPICAL MOD. RHN-500x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -| UN 8,00 233,66 1,54 235,20 1.869,28 12,32 1.881,60 2.264,32| 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 600x400MM.

21.10.7 cPU C12308 |MARCA TROPICAL MOD. RHN-600x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -| UN 11,00 314,57 3,08 317,65 3.460,27 33,88 3.494,15 4.204,86 20,34% 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 800x400MM.

21.10.8 cPU C12310 |MARCA TROPICAL MOD. RHN-800x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -| UN 10,00| 395,12 6,17 401,29 3.951,20 61,70 4.012,90 4.829,12 20,34% 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 800xS00MM.

21.10.9 cPU C12311 [MARCA TROPICAL MOD. RHN-800x500-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -[  UN 1,00) 471,18 25,21 496,39 471,18 25,21 496,39 597,36 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 1200x400MM.

21.10.10 cPU C12312 [MARCA TROPICAL MOD. RHN-1200x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -  UN 1,00) 560,74 30,26 591,00 560,74 30,26 591,00 711,21| 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 1200x500MM.

21.10.11 cPU C12313 [MARCA TROPICAL MOD. RHN-1200x500-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -[  UN 4,00 658,93 18,91 677,84 2.635,72 75,64 2.711,36 3.262,85| 20,34% 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO

2111 GRELHA PARA EXAUSTAO
GRELHA DE EXAUSTAO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 100x75MM.

21.11.1 cpu C12314  |MARCA TROPICAL MOD. SH-100x75-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E|  UN 18,00 58,33 1,15 59,48 1.049,94 20,70 1.070,64 1.288,41| 20,34% 0,00%
INSTALAGAO
GRELHA DE EXAUSTAO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 150x75MM.

21.11.2 cPU C12315  |MARCA TROPICAL MOD. SH-150x75-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E|  UN 4,00 64,99 1,72 66,71 259,96 6,88] 266,84 321,12 20,34% 0,00%
INSTALAGAO
GRELHA DE EXAUSTAO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 200x75MM.

21113 cPU C12316  |MARCA TROPICAL MOD. SH-200x75-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E| ~ UN 15,00 74,70 2,31 77,01 1.120,50 34,65 1.155,15 1.390,11| 20,34% 0,00%
INSTALAGAO
GRELHA DE EXAUSTAO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 200x200MM.

21.11.4 cPU C12317  |MARCA TROPICAL MOD. SH-200x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO| ~ UN 2,00) 107,40 6,17 113,57 214,80 12,34 227,14 273,34 20,34% 0,00%
E INSTALACAO
GRELHA DE EXAUSTAO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 250x100MM.

21115 cPU C12318  [MARCA TROPICAL MOD. SH-250x100-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO|  UN 6,00) 87,49 3,85 91,34 524,94 23,10 548,04 659,51| 20,34% 0,00%
E INSTALACAO
GRELHA DE EXAUSTAO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 250x150MM.

21116 cPU C12319  [MARCA TROPICAL MOD. SH-250x150-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO|  UN 11,00 99,96 5,78| 105,74 1.099,56 63,58 1.163,14 1.399,72 20,34% 0,00%
E INSTALACAO
GRELHA DE EXAUSTAO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 250x250MM.

21.11.7 cPU C12320 |MARCA TROPICAL MOD. SH-250x250-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO| ~ UN 1,00 130,54 9,65 140,19 130,54 9,65 140,19 168,70| 20,34% 0,00%
E INSTALACAO
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GRELHA DE EXAUSTAO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 300x75MM.

21.11.8 cPU C12321  |MARCA TROPICAL MOD. SH-300x75-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E| ~ UN 112,00 90,24 3,46 93,70 10.106,88 387,52 10.494,40 12.628,96| 20,34% 0,02%
INSTALACAO
GRELHA DE EXAUSTAO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 300x100MM.

21.11.9 cPU C12322  [MARCA TROPICAL MOD. SH-300x100-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO[ ~ UN 2,00 97,62 4,63 102,25 195,24 9,26 204,50 246,10 20,34% 0,00%
E INSTALACAO
GRELHA DE EXAUSTAO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 350x250MM.

21.11.10 cPU C12323  [MARCA TROPICAL MOD. SH-350x250-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO[ ~ UN 1,00) 160,15 13,51 173,66 160,15 13,51 173,66 208,98| 20,34% 0,00%
E INSTALACAO
GRELHA DE EXAUSTAO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 350x350MM.

21.11.11 cPU C12324  [MARCA TROPICAL MOD. SH-350x350-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO[ ~ UN 1,00) 196,19 7,71 203,90 196,19 7,71 203,90 245,37 20,34% 0,00%
E INSTALACAO
GRELHA DE EXAUSTAO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 500x100MM.

21.11.12 cPU C12325 [MARCA TROPICAL MOD. SH-500x100-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO[ ~ UN 4,00 133,00 7,71 140,71 532,00 30,84 562,84 677,32 20,34% 0,00%
E INSTALACAO

21.12 GRELHA PARA ENCAIXE EM PORTA
GRELHA EM ALUMINIO PARA ENCAIXE EM PORTA ALETAS FIXAS HORIZONTAIS 300x400MM. MARCA

21.12.1 cPU €12326 UN 7,00 208,40 7,56 215,96 1.458,80 52,92 1.511,72 1.819,20| 20,34% 0,00%
TROPICAL OU DIFUSAR

21.13 VENEZIANAS FIXAS
VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO COM REGISTRO 300x300MM. MARCA TROPICAL MOD. VHT-300x300-

21.13.1 cPU €12327 - UN 10,00 143,38 13,90 157,28 1.433,80 139,00 1.572,80 1.892,71| 20,34% 0,00%
RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO COM REGISTRO 400x200MM. MARCA TROPICAL MOD. VHT-400x200-

21132 cpu c12328 - UN 5,00) 132,31 12,35 144,66 661,55 61,75 723,30 870,42 20,34% 0,00%
RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO COM REGISTRO 400x300MM. MARCA TROPICAL MOD. VHT-400x300-

21133 cPU €12329 - UN 5,00) 171,40 7,56) 178,96 857,00 37,80 894,80 1.076,80| 20,34% 0,00%
RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO COM REGISTRO 400x400MM. MARCA TROPICAL MOD. VHT-400x400-

21.13.4 cpu €12330 - UN 2,00) 212,10 10,08 222,18 424,20 20,16 444,36 534,74 20,34% 0,00%
RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO COM REGISTRO 600x300MM. MARCA TROPICAL MOD. VHT-600x300-

21135 cPU C12331 - UN 5,00) 231,95 11,34 243,29 1.159,75 56,70 1.216,45 1.463,88| 20,34% 0,00%
RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO COM REGISTRO 600x400MM. MARCA TROPICAL MOD. VHT-600x400-

21.136 cpu €12332 - UN 1,00 289,33 15,13 304,46 289,33 15,13 304,46 366,39 20,34% 0,00%
RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO COM REGISTRO 750x350MM. MARCA TROPICAL MOD. VHT-750x350-

21137 cpu €12333 - UN 9,00) 312,22 16,54 328,76 2.809,98 148,86 2.958,84 3.560,67| 20,34% 0,01%
RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

21.14 VENEZIANAS DE CAPTAGAO DE AR EXTERIOR
VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMINIO COM REGISTRO 400x400MM. MARCA

21.14.1 cPU C12334  |TROPICAL MOD. TAE-400x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E[  UN 3,00) 318,95 10,08 329,03 956,85 30,24 987,09 1.187,86| 20,34% 0,00%
INSTALAGAO
VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMINIO COM REGISTRO 500x400MM. MARCA

21.14.2 cPU C12335  |TROPICAL MOD. TAE-500x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E[  UN 1,00 374,94 12,60 387,54 374,94 12,60 387,54 466,37| 20,34% 0,00%
INSTALAGAO
VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMINIO COM REGISTRO 600x300MM. MARCA

21.14.3 cPU C12336  |TROPICAL MOD. TAE-600x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E[  UN 1,00 358,55 11,34 369,89 358,55 11,34 369,89 445,13| 20,34%, 0,00%
INSTALAGAO
VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMINIO COM REGISTRO 600x400MM. MARCA

21.14.4 cPU C12337  |TROPICAL MOD. TAE-600x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E[  UN 2,00) 431,02 15,13 446,15 862,04 30,26 892,30 1.073,79| 20,34% 0,00%
INSTALAGAO
VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMINIO COM REGISTRO 750x300MM. MARCA

21.14.5 cPU C12338  |TROPICAL MOD. TAE-750x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E[  UN 3,00) 427,35 14,18 441,53 1.282,05 42,54 1.324,59 1.594,01| 20,34% 0,00%
INSTALACAO
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VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMINIO COM REGISTRO 900x300MM. MARCA

21.14.6 cPU C12339  [TROPICAL MOD. TAE-900x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E[ ~ UN 1,00) 496,10 17,02 513,12 496,10 17,02 513,12 617,49| 20,34% 0,00%
INSTALACAO
VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMINIO COM REGISTRO 1000x500MM. MARCA

21.14.7 cPU C12340  |[TROPICAL MOD. TAE-1000x500-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E[  UN 15,00] 768,51 31,53 800,04 11.527,65 472,95 12.000,60 14.441,52| 20,34% 0,03%
INSTALACAO

21.15 DAMPERS DE REGULAGEM DE VAZAO

DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 100x100MM. MARCA TROPICAL DCV-100x100 (OU EQUIVALENTE

21.15.1 cPU c12217 ~ UN 24,00 80,47 0,62 81,09 1.931,28 14,88 1.946,16 2.342,01| 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 150x100MM. MARCA TROPICAL DCV-150x100 (OU EQUIVALENTE

21.15.2 cpu c12218 - UN 96,00 85,89 0,93 86,82 8.245,44 89,28 8.334,72 10.030,00| 20,34% 0,02%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 150x150MM. MARCA TROPICAL DCV-150x150 (OU EQUIVALENTE

21153 cPU €12219 - UN 24,00 96,52 1,25 97,77 2.316,48 30,00 2.346,48 2.823,75 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 200x100MM. MARCA TROPICAL DCV-200x100 (OU EQUIVALENTE

21.15.4 cpu €12220 - UN 62,00 96,69 1,25 97,94 5.994,78 77,50 6.072,28 7.307,38| 20,34% 0,01%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 200x150MM. MARCA TROPICAL DCV-200x150 (OU EQUIVALENTE

21155 cPU c12221 ~ UN 17,00] 108,04 1,88 109,92 1.836,68 31,96 1.868,64 2.248,72| 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 200x200MM. MARCA TROPICAL DCV-200x200 (OU EQUIVALENTE

21.156 cpu €12222 - UN 2,00) 126,00 2,51 128,51 252,00 5,02 257,02 309,30 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 250x100MM. MARCA TROPICAL DCV-250x100 (OU EQUIVALENTE|

21.15.7 cPU €12223 ~ UN 20,00 107,53 1,57 109,10 2.150,60 31,40 2.182,00 2.625,82| 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 250x150MM. MARCA TROPICAL DCV-250x150 (OU EQUIVALENTE

21.15.8 cpu C12224 - UN 4,00 119,51 2,51 122,02 478,04 10,04 488,08 587,36 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 250x200MM. MARCA TROPICAL DCV-250x200 (OU EQUIVALENTE|

21.15.9 cPU €12225 ~ UN 3,00 138,97 3,46) 142,43 416,91 10,38 427,29 514,20 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x100MM. MARCA TROPICAL DCV-300x100 (OU EQUIVALENTE

21.15.10 cpu €12226 - UN 24,00 118,32 1,88 120,20 2.839,68 45,12 2.884,80 3.471,57| 20,34% 0,01%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x150MM. MARCA TROPICAL DCV-300x150 (OU EQUIVALENTE|

21.15.11 cPU €12227 ~ UN 21,00 130,95 2,82 133,77 2.749,95 59,22 2.809,17 3.380,56| 20,34% 0,01%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x200MM. MARCA TROPICAL DCV-300x200 (OU EQUIVALENTE

21.15.12 cpu c12228 - UN 1,00 151,82 4,09 155,91 151,82 4,09 155,91 187,62 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 350x100MM. MARCA TROPICAL DCV-350x100 (OU EQUIVALENTE|

21.15.13 cPU €12229 ~ UN 1,00 129,23 2,20 131,43 129,23 2,20 131,43 158,16| 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 350x150MM. MARCA TROPICAL DCV-350x150 (OU EQUIVALENTE

21.15.14 cPU €12230 ~ UN 8,00) 142,42 3,46) 145,88 1.139,36 27,68 1.167,04 1.404,42| 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 400x150MM. MARCA TROPICAL DCV-400x150 (OU EQUIVALENTE

21.15.15 cPU €12231 - UN 14,00 153,90 4,09 157,99 2.154,60 57,26 2.211,86 2.661,75| 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 400x200MM. MARCA TROPICAL DCV-400x200 (OU EQUIVALENTE

21.15.16 cPU €12232 ~ UN 11,00 177,53 5,35 182,88 1.952,83 58,85 2.011,68 2.420,86| 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 450x100MM. MARCA TROPICAL DCV-450x100 (OU EQUIVALENTE

21.15.17 cpu €12233 - UN 1,00 150,69 2,82 153,51 150,69 2,82 153,51 184,73 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 450x150MM. MARCA TROPICAL DCV-450x150 (OU EQUIVALENTE

21.15.18 cPU C12234 ~ UN 1,00 165,33 4,40 169,73 165,33 4,40 169,73 204,25 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 450x200MM. MARCA TROPICAL DCV-450x200 (OU EQUIVALENTE

21.15.19 cpu €12235 - UN 2,00) 190,37 5,98 196,35 380,74 11,96 392,70 472,58| 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 450x250MM. MARCA TROPICAL DCV-450x250 (OU EQUIVALENTE

21.15.20 cPU C12236 ~ UN 1,00 204,99 7,56) 212,55 204,99 7,56) 212,55 255,78 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 450x300MM. MARCA TROPICAL DCV-450x300 (OU EQUIVALENTE|

21.15.21 cpu €12237 ~ UN 1,00 229,86 9,14 239,00 229,86 9,14 239,00 287,61| 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
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DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 450x400MM. MARCA TROPICAL DCV-450x400 (OU EQUIVALENTE
21.15.22 cPU 12238 N UN 1,00 268,58| 9,45 278,03 268,58 9,45 278,03 334,58| 20,34%|  0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 500x100MM. MARCA TROPICAL DCV-500x100 (OU EQUIVALENTE
21.15.23 cPy 12239 ~ UN 4,00 161,68 3,46) 165,14 646,72 13,84 660,56 794,92| 20,34%|  0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 500x150MM. MARCA TROPICAL DCV-500x150 (OU EQUIVALENTE
21.15.24 cPy 12240 . UN 5,00 176,97 5,04 182,01 884,85 25,20 910,05, 1.095,15| 20,34%|  0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 500x200MM. MARCA TROPICAL DCV-500x200 (OU EQUIVALENTE
21.15.25 cPU c12241 " UN 13,00 203,29 6,93 210,22 2.642,77 90,09 2.732,86 3.288,72| 20,34%|  0,01%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 600x300MM. MARCA TROPICAL DCV-600x300 (OU EQUIVALENTE
21.15.26 cPy 12243 . UN 1,00 273,90, 9,45 283,35 273,90, 9,45 283,35 340,98| 20,34%|  0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 600x400MM. MARCA TROPICAL DCV-600x400 (OU EQUIVALENTE
21.15.27 cPU 12244 " UN 1,00 318,98 11,34 330,32 318,98 11,34 330,32 397,51 20,34%|  0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 650x150MM. MARCA TROPICAL DCV-650x150 (OU EQUIVALENTE
21.15.28 cPy 12245 . UN 1,00 211,34 6,61 217,95 211,34 6,61 217,95 262,28| 20,34%|  0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 650x400MM. MARCA TROPICAL DCV-650x400 (OU EQUIVALENTE
21.15.29 cPU 12246 " UN 1,00 335,75 12,29 348,04 335,75 12,29 348,04 418,83| 20,34%|  0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 750x150MM. MARCA TROPICAL DCV-750x150 (OU EQUIVALENTE
21.15.30 cpPy 12247 . UN 1,00 234,25 7,56 241,81 234,25 7,56 241,81 290,99| 20,34%|  0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 750x200MM. MARCA TROPICAL DCV-750x200 (OU EQUIVALENTE
21.15.31 cPU 12248 N UN 1,00] 366,96/ 7,88] 374,84/ 366,96 7,88 374,84 451,08 20,34%|  0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 900x250MM. MARCA TROPICAL DCV-900x250 (OU EQUIVALENTE
21.15.32 cPy 12249 . UN 2,00 325,31 10,39 335,70| 650,62 20,78 671,40 807,96| 20,34%|  0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 900x400MM. MARCA TROPICAL DCV-900x400 (OU EQUIVALENTE
21.15.33 cPU €12250 ~ UN 2,00) 417,04 6,23 423,27 834,08 12,46 846,54 1.018,73| 20,34%|  0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 950x400MM. MARCA TROPICAL DCV-950x400 (OU EQUIVALENTE
21.15.34 cPy 12251 . UN 1,00 436,83 17,96 454,79 436,83 17,96 454,79 547,29| 20,34%|  0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 1000x400MM. MARCA TROPICAL DCV-1000x400 (OU
21.15.35 cPU 12252 . UN 1,00 453,94 18,91 472,85 453,94 18,91 472,85 569,03 20,34%|  0,00%
EQUIVALENTE (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
21.16 GRELHA PLASTICA DE ENCAIXE
GRELHA QUADRADA FIXA SEM COLARINHO @100MM. REFERENCIA: SICFLUX $2525 OU EQUIVALENTE
21.16.1 cPU €12341 (WD) UN 5,00 42,91 3,15 46,06 214,55 15,75 230,30 277,14| 2034%|  0,00%
GRELHA QUADRADA FIXA SEM COLARINHO @125MM. REFERENCIA: SICFLUX 52525 OU EQUIVALENTE
21.16.2 cPy 12342 WoB) UN 4,00 39,91 3,15 43,06 159,64 12,60, 172,24 207,27| 2034%|  0,00%
2117 REGULADOR DE VAZAO
21.17.1 cPU 12343 |REGULADOR DE VAZAO DE AR EM PLASTICO ABS #100. REFERENCIA: SICFLUX RVA 100. UN 1,00) 41,09 3,15 44,24 41,09 3,15 44,24 53,24| 20,34%|  0,00%
2.118 REGISTRO DE VAZAO
2118.1 cPU C12344  |REGISTRO DE VAZAO CONSTANTE REFERENCIA: SICFLUX RVC 100. UN 60,00 195,92 2,62 198,54 11.755,20 157,20 11.912,40) 14.335,38| 20,34%|  0,03%
21.19 DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA
DAMPER CORTA FOGO E FUMACA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E
21.19.1 cPy 12253 X UN 3,00 2.160,71 1,57 2.162,28 6.482,13 4,71 6.486,84 7.806,26| 20,34%|  0,01%
SOLENGIDE 250x100MM. MARCA TROPICAL DCF-250x100
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGCA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E
21.19.2 cPU 12254 X UN 1,00] 1.902,86 2,51 1.905,37 1.902,86 2,51 1.905,37, 2.292,92| 20,34%|  0,00%
SOLENGIDE 400x100MM. MARCA TROPICAL DCF-400x100
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGCA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E
21.193 cPy 12255 X UN 3,00 1.862,43 3,46 1.865,89 5.587,29 10,38| 5.597,67 6.736,24| 20,34%|  0,01%
SOLENGIDE 350x150MM. MARCA TROPICAL DCF-350x150
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGCA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E
21.19.4 cPU 12256 X UN 8,00 1.903,64 5,35 1.908,99 15.229,12 42,80 15.271,92] 18.378,23| 20,34%|  0,03%
SOLENGIDE 400x200MM. MARCA TROPICAL DCF-400x200
DAMPER CORTA FOGO E FUMACA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E
21195 cpPy 12257 UN 4,00 2.082,54 3,46 2.086,00 8.330,16 13,84 8.344,00 10.041,17| 20,34%|  0,02%
SOLENGIDE 500x100MM. MARCA TROPICAL DCF-500x100
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DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E
21.19.6 CPU C12258 . UN 3,00 2.082,98| 5,04 2.088,02 6.248,94] 15,12 6.264,06 7.538,17| 20,34% 0,01%
SOLENOIDE 500x150MM. MARCA TROPICAL DCF-500x150
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E|
21.19.7 CcPU C12259 UN 8,00 2.083,50 6,93 2.090,43 16.668,00 55,44 16.723,44 20.124,99( 20,34% 0,04%
SOLENOIDE 500x200MM. MARCA TROPICAL DCF-500x200
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E|
21.19.8 CPU C12260 . UN 1,00 1.903,30 4,09 1.907,39 1.903,30 4,09 1.907,39, 2.295,35 20,34% 0,00%
SOLENOIDE 400x150MM. MARCA TROPICAL DCF-400x150
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E|
21.19.9 CPU C12261 . UN 4,00 2.172,72 9,45 2.182,17 8.690,88| 37,80 8.728,68 10.504,09( 20,34% 0,02%
SOLENOIDE 400x350MM. MARCA TROPICAL DCF-400x350
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E|
21.19.10 CcPU C12262 ) UN 2,00 2.229,78 11,03 2.240,81 4.459,56| 22,06 4.481,62 5.393,18| 20,34% 0,01%
SOLENOIDE 400x400MM. MARCA TROPICAL DCF-400x400
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E|
21.19.11 CPU C12263 . UN 1,00 2.041,62 2,82 2.044,44] 2.041,62 2,82 2.044,44 2.460,28( 20,34% 0,00%
SOLENOIDE 450x100MM. MARCA TROPICAL DCF-450x100
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E|
21.19.12 CcPU C12264 . UN 2,00 2.257,31 8,81 2.266,12 4.514,62 17,62 4.532,24 5.454,10| 20,34% 0,01%
SOLENOIDE 550x300MM. MARCA TROPICAL DCF-550x300
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E|
21.19.13 CPU C12265 . UN 1,00 2.206,14| 8,81 2.214,95 2.206,14| 8,81 2.214,95 2.665,47 20,34% 0,00%
SOLENOIDE 650x200MM. MARCA TROPICAL DCF-650x200
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E|
21.19.14 CPU C12266 ) UN 1,00 2.424,85 10,71 2.435,56 2.424,85 10,71 2.435,56 2.930,95 20,34% 0,01%
SOLENOIDE 650x350MM. MARCA TROPICAL DCF-650x350
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E
21.19.15 CPU C12267 . UN 1,00 2.398,99 9,76 2.408,75 2.398,99 9,76 2.408,75 2.898,69( 20,34% 0,01%
SOLENOIDE 700x300MM. MARCA TROPICAL DCF-700x300
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E|
21.19.16 CPU C12268 . UN 1,00 2.659,47 15,13 2.674,60 2.659,47 15,13 2.674,60 3.218,61| 20,34% 0,01%
SOLENOIDE 800x400MM. MARCA TROPICAL DCF-800x400
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E
21.19.17 CPU C12269 . UN 1,00 2.627,12 13,87 2.640,99 2.627,12 13,87 2.640,99 3.178,17| 20,34% 0,01%
SOLENOIDE 850x350MM. MARCA TROPICAL DCF-850x350
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E|
21.19.18 CPU C12270 . UN 1,00 2.874,77 18,91 2.893,68 2.874,77 18,91 2.893,68 3.482,25 20,34% 0,01%
SOLENOIDE 1000x400MM. MARCA TROPICAL DCF-1100x400
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E
21.19.19 CPU C12271 . UN 1,00 2.970,60| 21,12 2.991,72 2.970,60| 21,12 2.991,72 3.600,24| 20,34% 0,01%
SOLENOIDE 1000x450MM. MARCA TROPICAL DCF-1100x450
21.20 DUTO EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO COM ISOLAMENTO
DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N226, ESPESSURA 0,50MM, COM ISOLAMENTO TERMICO EM
MANTA DE LA DE VIDRO DE ESPESSURA 38MM, RECHAPEADO, PARA AR CONDICIONADO, COM
21.20.1 CPU C12364 _ R KG 3.375,00 18,35 19,13 37,48 61.931,25 64.563,75 126.495,00 152.224,08| 20,34% 0,27%
SISTEMA DE VEDACAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA TDC
POWERMATIC OU REFRIN DUTOS TDC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N224, ESPESSURA 0,64MM, COM ISOLAMENTO TERMICO EM
MANTA DE LA DE VIDRO DE ESPESSURA 38MM, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAGAO
21.20.2 CPU C12365 N KG 3.440,00 18,35 19,13 37,48 63.124,00 65.807,20 128.931,20 155.155,81| 20,34% 0,27%
ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA TDC POWERMATIC OU REFRIN DUTOS
TDC - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N222, ESPESSURA 0,79MM, COM ISOLAMENTO TERMICO EM
MANTA DE LA DE VIDRO DE ESPESSURA 38MM, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAGAO
21.203 CPU C12366 N KG 2.090,00]| 18,35 19,13 37,48 38.351,50 39.981,70 78.333,20 94.266,17| 20,34% 0,16%
ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA TDC POWERMATIC OU REFRIN DUTOS
TDC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N220, ESPESSURA 0,95MM, COM ISOLAMENTO TERMICO EM
MANTA DE LA DE VIDRO DE ESPESSURA 38MMO, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE|
21.20.4 CPU C12367 ~ N KG 1.995,00 18,35 19,13 37,48 36.608,25 38.164,35 74.772,60 89.981,35| 20,34% 0,16%
VEDAGCAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA TDC POWERMATIC OU
REFRIN DUTOS TDC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
21.21 DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM ISOLAMENTO
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DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N226, ESPESSURA 0,50MM, SEM ISOLAMENTO, PARA AR

21211 cPU C12368 |CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAGAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO,|  KG 2.157,00 17,87 16,40 34,27 38.545,59 35.374,80 73.920,39 88.955,80( 20,34% 0,16%
REFERENCIA TDC POWERMATIC OU REFRIN DUTOS TDC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N224, ESPESSURA 0,64MM, SEM ISOLAMENTO, PARA AR

21.21.2 cpu C12369 [CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDACAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO,|  KG 2.650,00 17,87 16,40| 34,27 47.355,50 43.460,00 90.815,50 109.287,37| 20,34% 0,19%
REFERENCIA TDC POWERMATIC OU REFRIN DUTOS TDC - FORNECIMENTO E INSTALACAO

21.22 DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO TERMICO
DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO TERMICO @B100MM - FORNECIMENTO E

21.22.1 cPU c2111 - M 28,00 27,48 9,07 36,55 769,44 253,96 1.023,40 1.231,56| 20,34% 0,00%
INSTALAGAO
DUTO FLEXIVEL ALUMINIZADO COM ISOLAMENTO TERMICO (200MM - FORNECIMENTO E

21.22.2 cpu c2112 - M 18,00 39,67 9,07 48,74 714,06 163,26 877,32 1.055,77| 20,34% 0,00%
INSTALAGAO

21.23 VENTILADORES COMPACTOS AXIAIS
VENTILADOR COMPACTO AXIAL PARA INSTALAGAO EM FORRO - VAZAO 140M3/H - 220V - 18W - 60HZ.

21.23.1 cPU 2762 a 3,00 461,62 79,64 541,26 1.384,86 238,92 1.623,78 1.954,06| 20,34% 0,00%
REFERENCIA: SICFLUX MEGA 10 OU OUTRO EQUIVALENTE (MULTIVAC). FORNECIMENTO E INSTALACAO
VENTILADOR COMPACTO EM LINHA - VAZAO MINIMA 260M3/H - 220V - 77W - 60HZ. REFERENCIA:

21.232 cPU €2763  [SICFLUX LINHA MAXX MODELO 125 OU OUTRO EQUIVALENTE (MULTIVAC). FORNECIMENTO E| ¢ 2,00) 456,15 31,86 488,01 912,30 63,72 976,02 1.174,54 20,34% 0,00%
INSTALAGAO
VENTILADOR COMPACTO EM LINHA - COM CAIXA DE FILTRO G4 - VAZAO MINIMA 50M3/H - 220V -|

21.233 cPU C2764  |77W - 60HZ. REFERENCIA: SICFLUX LINHA MAXX MODELO 100 + FILBOX RED @100 OU OUTRO|  CI 1,00 1.083,97 31,86 1.115,83 1.083,97 31,86 1.115,83 1.342,79| 20,34% 0,00%
EQUIVALENTE (MULTIVAC). FORNECIMENTO E INSTALACAO

21.24 TUBULAGAO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E CONEXOES
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/47 COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE

21.24.1 SINAPI 97331 M 5,00) 30,74 1,77 32,51 153,70 8,85 162,55 195,61 20,34% 0,00%
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE

21.24.2 SINAPI 97332 M 5,00) 54,05 1,95 56,00 270,25 9,75 280,00 336,95 20,34% 0,00%
AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

21.25 ACESSORIOS E CONEXOES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE AGUA GELADA

21.26 BOMBAS DE AGUA GELADA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOMBA DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL, VAZAO 87,5M3/H, PRESSAO
ESTATICA 15 MCA, MOTOR 7,5CV/380V-3F-60HZ, INCLUSIVE QUADRO ELETRICO DE COMANDO E

21.26.1 cpu C12377  |ACIONAMENTO, SUPORTES, FIXAGOES, CALCOS, ACESSORIOS E DEMAIS COMPONENTES PARA O|  UN 2,00) 24.946,15 120,14 25.066,29 49.892,30 240,28 50.132,58 60.329,55| 20,34% 0,11%
PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.. REFERENCIA: SCHNEIDER OU OUTRO EQUIVALENTE (KSB,
GRUNDFOS OU ARMSTRONG)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOMBA DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL, VAZAO 10,2M3/H, PRESSAO
ESTATICA 15 MCA, MOTOR 1CV/380V-3F-60HZ, INCLUSIVE QUADRO ELETRICO DE COMANDO E

21.262 cPU C12378  |ACIONAMENTO, SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS COMPONENTES PARA O|  UN 1,00 21.594,68 84,43 21.679,11 21.594,68 84,43 21.679,11 26.088,64| 20,34% 0,05%
PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.. REFERENCIA: SCHNEIDER OU OUTRO EQUIVALENTE (KSB,
GRUNDFOS OU ARMSTRONG)
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOMBA DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL, VAZAO 175M>/H, PRESSAO
ESTATICA 30 MCA, MOTOR 30CV/380V-3F-60HZ COM VARIADOR DE FREQUENCIA, INCLUSIVE QUADRO

21.263 cPU C12379  [ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO, SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS|  UN 1,00 49.299,66 96,16 49.395,82 49.299,66 96,16 49.395,82 59.442,93| 20,34% 0,10%

COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.. REFERENCIA: SCHNEIDER OU

OUTRO EQUIVALENTE (KSB, GRUNDFOS OU ARMSTRONG)
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CUSTO UNIT.

MAT

CUSTO UNIT.
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21.26.4

CcPU

C12380

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE BOMBA DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL, VAZAO 10,2M3/H, PRESSAO
ESTATICA 20 MCA, MOTOR 1,5CV/380V-3F-60HZ COM VARIADOR DE FREQUENCIA, INCLUSIVE QUADRO|
ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO, SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA.. REFERENCIA: SCHNEIDER OU
OUTRO EQUIVALENTE (KSB, GRUNDFOS OU ARMSTRONG)

UN

1,00

18.945,57

84,43

19.030,00

18.945,57

84,43

19.030,00!

22.900,70

20,34%

0,04%

21.27

VALVULAS DE BLOQUEIO

21.27.1

CPU

C12381

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE ESFERA SERIE PESADA, CONSTRUGAO EM LATAO|
CROMADO, EXTREMIDADES ROSCA BSP F/F, 3/4" , TEMPERATURA DE TRABALHO -20°C A 110°C,
PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO 40BAR, VEDAGAO DOS ASSENTOS PTFE, O-RING NBR. REF. GENEBRE|
3020 05 OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

258,00

44,46

23,53

67,99

11.470,68

6.070,74

17.541,42

21.109,34

20,34%

0,04%

21.27.2

CPU

C12382

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE ESFERA SERIE PESADA, CONSTRUGAO EM LATAO|
CROMADO, EXTREMIDADES ROSCA BSP F/F, 1" , TEMPERATURA DE TRABALHO -20°C A 110°C, PRESSAO
MAXIMA DE TRABALHO 40BAR, VEDAGAO DOS ASSENTOS PTFE, O-RING NBR. REF. GENEBRE 3020 06|
OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

75,00

68,55

23,53

92,08

5.141,25

1.764,75

6.906,00

8.310,68|

20,34%

0,01%

21.27.3

CcPU

C12383

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE ESFERA SERIE PESADA, CONSTRUGAO EM LATAO|
CROMADO, EXTREMIDADES ROSCA BSP F/F, 1.1/4" , TEMPERATURA DE TRABALHO -20°C A 110°C,
PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO 40BAR, VEDAGAO DOS ASSENTOS PTFE, O-RING NBR. REF. GENEBRE|
3020 07 OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

116,37

23,98

140,35

930,96

191,84

1.122,80,

1.351,18

20,34%

0,00%

21.27.4

CPU

C12384

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE ESFERA SERIE PESADA, CONSTRUGAO EM LATAO|
CROMADO, EXTREMIDADES ROSCA BSP F/F, 1.1/2" , TEMPERATURA DE TRABALHO -20°C A 110°C,
PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO 40BAR, VEDAGCAO DOS ASSENTOS PTFE, O-RING NBR. REF. GENEBRE|
3020 08 OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

6,00

143,92

23,98

167,90

863,52

143,88,

1.007,40,

1.212,31

20,34%

0,00%

21.27.5

CPU

C12385

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VALVULA DE ESFERA SERIE PESADA, CONSTRUCAO EM LATAO
CROMADO, EXTREMIDADES ROSCA BSP F/F, 2" , TEMPERATURA DE TRABALHO -20°C A 110°C, PRESSAO
MAXIMA DE TRABALHO 40BAR, VEDAGAO DOS ASSENTOS PTFE, O-RING NBR. REF. GENEBRE 3020 09
OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

50,00

244,66

24,86

269,52

12.233,00

1.243,00

13.476,00,

16.217,02

20,34%

0,03%

21.27.6

CPU

C12386

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE ESFERA SERIE PESADA, CONSTRUGAO EM LATAO|
CROMADO, EXTREMIDADES ROSCA BSP F/F, 2.1/2" , TEMPERATURA DE TRABALHO -20°C A 110°C,
PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO 40BAR, VEDAGCAO DOS ASSENTOS PTFE, O-RING NBR. REF. GENEBRE|
3020 10 OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

680,26

24,86

705,12

4.081,56|

149,16

4.230,72]

5.091,25

20,34%

0,01%

21.27.7

CPU

C12387

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VALVULA DE ESFERA SERIE PESADA, CONSTRUCAO EM LATAO
CROMADO, EXTREMIDADES ROSCA BSP F/F, 3" , TEMPERATURA DE TRABALHO -20°C A 110°C, PRESSAO
MAXIMA DE TRABALHO 40BAR, VEDAGAO DOS ASSENTOS PTFE, O-RING NBR. REF. GENEBRE 3020 11
OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

860,11

24,86

884,97

5.160,66|

149,16

5.309,82

6.389,84

20,34%

0,01%

21.27.8

CPU

C12388

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VALVULA DE ESFERA SERIE PESADA, CONSTRUGAO EM LATAO
CROMADO, EXTREMIDADES ROSCA BSP F/F, 4" , TEMPERATURA DE TRABALHO -20°C A 110°C, PRESSAO
MAXIMA DE TRABALHO 40BAR, VEDAGAO DOS ASSENTOS PTFE, O-RING NBR. REF. GENEBRE 3020 12
OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

10,00

1.318,34

30,40

1.348,74

13.183,40

304,00

13.487,40

16.230,74

20,34%

0,03%

21.27.9

CPU

C12389

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE GLOBO, CONSTRUGAO EM ACO CARBONO,
EXTREMIDADES FLANGEADAS EM 1092 (DIN), 6" , TEMPERATURA DE TRABALHO -20°C A 110°C,

PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO 16BAR. REF. GENEBRE 2231 14 OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

4,00

9.188,24|

30,40

9.218,64|

36.752,96

121,60

36.874,56

44.374,85

20,34%

0,08%

21.28

FILTRO Y

21.28.1

CcPU

2868

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE FILTRO Y, CONSTRUCAO EM AGO INOXIDAVEL 316,
EXTREMIDADES ROSCA BSP F/F, 3/4" , TEMPERATURA DE TRABALHO -30°C A 240°C, PRESSAO MAXIMA
DE TRABALHO 40BAR, VEDAGAO DOS ASSENTOS PTFE, O-RING NBR. REF. GENEBRE 2460 05 OU
EQUIVALENTE TECNICO

UN

103,00

81,78

17,05

98,83

8.423,34|

1.756,15

10.179,49,

12.250,00

20,34%

0,02%
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21.28.2

CcPU

2869

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE FILTRO Y, CONSTRUCAO EM AGO INOXIDAVEL 316,
EXTREMIDADES ROSCA BSP F/F, 1" , TEMPERATURA DE TRABALHO -30°C A 240°C, PRESSAO MAXIMA
DE TRABALHO 40BAR, VEDAGAO DOS ASSENTOS PTFE, O-RING NBR. REF. GENEBRE 2460 06 OU
EQUIVALENTE TECNICO

UN

28,00

113,01

17,05

130,06

3.164,28|

477,40

3.641,68

4.382,40|

20,34%

0,01%

21.283

CcPU

2870

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE FILTRO Y, CONSTRUGAO EM AGO INOXIDAVEL 316,
EXTREMIDADES ROSCA BSP F/F, 1.1/4" , TEMPERATURA DE TRABALHO -30°C A 240°C, PRESSAO
MAXIMA DE TRABALHO 40BAR, VEDAGAO DOS ASSENTOS PTFE, O-RING NBR. REF. GENEBRE 2460 07|
OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

187,11

17,05

204,16

1.309,77

119,35

1.429,12

1.719,80

20,34%

0,00%

21.284

CPU

C2872

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE FILTRO Y, CONSTRUGAO EM AGO INOXIDAVEL 316,
EXTREMIDADES ROSCA BSP F/F, 2" , TEMPERATURA DE TRABALHO -30°C A 240°C, PRESSAO MAXIMA|
DE TRABALHO 40BAR, VEDAGAO DOS ASSENTOS PTFE, O-RING NBR. REF. GENEBRE 2460 09 OU
EQUIVALENTE TECNICO

UN

21,00

330,29

42,63

372,92

6.936,09

895,23

7.831,32

9.424,21

20,34%

0,02%

21.29

VALVULAS DE CONTROLE

21.29.1

CPU

C2894

FORNECIMENTO E INSTALAGAO COMPLETA DE VALVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO
INDEPENDENTE DE PRESSAO SEM ATUADOR, @2", VAZAO MIN. 10,2M*/H, INCLUSIVE SUPORTES,
FIXAGOES, ADAPTACOES, UNIGES E DEMAIS COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO
SISTEMA. REF. DANFOSS ABQM OU EQUIVALENTE TECNICO,

UN

69,00

2.308,27

8,52

2.316,79

159.270,63

587,88

159.858,51

192.373,73

20,34%

0,34%

21.29.2

CPU

C2896

FORNECIMENTO E INSTALACAO COMPLETA DE VALVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO
INDEPENDENTE DE PRESSAO COM ATUADOR PROPORCIONAL COM SINAL DE CONTROLE (2-10VDC),
©$1/2", 0,37 A 1,25M°/H, INCLUSIVE SUPORTES, FIXACOES, ADAPTAGOES, UNIOES E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REF. BELIMO P2050SU-055+LRX24-
EP2 OU EQUIVALENTE TECNICO,

UN

103,00

356,55

8,52

365,07

36.724,65

877,56

37.602,21

45.250,50

20,34%

0,08%

21.293

CPU

2895

FORNECIMENTO E INSTALAGAO COMPLETA DE VALVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO
INDEPENDENTE DE PRESSAO COM ATUADOR PROPORCIONAL COM SINAL DE CONTROLE (2-10VDC),
@3/4", 1,36 A 2,3dM°/H, INCLUSIVE SUPORTES, FIXACOES, ADAPTAGOES, UNIOES E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REF. BELIMO P2075SU-103+LRX24-
EP2 OU EQUIVALENTE TECNICO,

UN

31,00

430,69

439,21

13.351,39

264,12

13.615,51,

16.384,90

20,34%

0,03%

21.29.4

CPU

C€2891

FORNECIMENTO E INSTALAGAO COMPLETA DE VALVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO
INDEPENDENTE DE PRESSAO COM ATUADOR PROPORCIONAL COM SINAL DE CONTROLE (2-10VDC),
@1", 2,52 A 4,13M°/H, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, ADAPTAGOES, UNIOES E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REF. BELIMO P2100SU-182+LRX24-
EP2 OU EQUIVALENTE TECNICO,

UN

5,00

643,69

8,52

652,21

3.218,45

42,60

3.261,05

3.924,35

20,34%

0,01%

21.29.5

CPU

2893

FORNECIMENTO E INSTALAGAO COMPLETA DE VALVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO
INDEPENDENTE DE PRESSAO COM ATUADOR PROPORCIONAL COM SINAL DE CONTROLE (2-10VDC),
@1.1/4", 4,08 A 6,47M3/H, INCLUSIVE SUPORTES, FIXACOES, ADAPTACOES, UNIOES E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REF. BELIMO P21255U-285+NRX24-
EP2 OU EQUIVALENTE TECNICO,

UN

968,58

8,52

977,10

1.937,16

17,04

1.954,20,

2.351,68

20,34%

0,00%

21.29.6

CPU

€2892

FORNECIMENTO E INSTALAGAO COMPLETA DE VALVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO
INDEPENDENTE DE PRESSAO COM ATUADOR PROPORCIONAL COM SINAL DE CONTROLE (2-10VDC),
$1.1/2", 593 A 9 M>/H, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, ADAPTAGOES, UNIOES E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REF. BELIMO P2150SU-396+NRX24-
EP2 OU EQUIVALENTE TECNICO,

UN

2.206,28|

8,52

2.214,80

2.206,28|

8,52

2.214,80

2.665,29

20,34%

0,00%

21.30

DEMAIS ACESSORIOS

21.30.1

CPU

C2886

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE MANOMETRO $1/4", FUNDO DE ESCALA 0 A 6 KGF/CM2.

UN

34,00

114,88

6,82

121,70

3.905,92

231,88

4.137,80]

4.979,43

20,34%

0,01%

21.30.2

CPU

C2887

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE TERMOMETRO", FUNDO DE ESCALA 0 A 50°C

UN

34,00

119,60

6,82

126,42

4.066,40

231,88

4.298,28

5.172,55

20,34%

0,01%

21.30.3

CPU

2888

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE TUBO SIFAO TIPO TROMBETA

UN

34,00

232,29

53,43

285,72

7.897,86)

1.816,62

9.714,48

11.690,41

20,34%

0,02%

21304

CPU

2877

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JUNTA DE EXPANSAO DE BORRACHA @1"

UN

4,00

170,40

8,52

178,92

681,60

34,08

715,68

861,25

20,34%

0,00%

21.30.5

CPU

C2879

FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JUNTA DE EXPANSAO DE BORRACHA #1.1/2"

UN

4,00

170,40

8,52

178,92

681,60

34,08

715,68

861,25

20,34%

0,00%
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21.30.6 CPU 2880 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JUNTA DE EXPANSAO DE BORRACHA 2" UN 34,00 255,20 40,13 295,33 8.676,80] 1.364,42 10.041,22] 12.083,60| 20,34% 0,02%
21.30.7 CPU €2882 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JUNTA DE EXPANSAO DE BORRACHA $2.1/2" UN 4,00 347,10 51,16 398,26 1.388,40 204,64 1.593,04 1.917,06| 20,34% 0,00%
21.30.8 CPU 2883 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE JUNTA DE EXPANSAO DE BORRACHA 3" UN 2,00 396,28 40,13 436,41 792,56 80,26 872,82 1.050,35[ 20,34% 0,00%
21.30.9 CPU 2881 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE JUNTA DE EXPANSAO DE BORRACHA @4" UN 6,00 619,03 40,13 659,16 3.714,18] 240,78 3.954,96 4.759,40| 20,34% 0,01%
21.30.10 SINAPI 99629 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE RETENGAO VERTICAL #1" UN 4,00 104,32 23,54 127,86 417,28 94,16 511,44 615,47 20,34% 0,00%
21.30.11 CPU C€2901 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VALVULA DE RETENGAO VERTICAL $2.1/2" UN 4,00 308,10 25,05 333,15 1.232,40 100,20 1.332,60, 1.603,65| 20,34% 0,00%
21.30.12 SINAPI 99633 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE RETENGAO VERTICAL #3" UN 2,00 444,43 25,73 470,16 888,86 51,46 940,32 1.131,58| 20,34% 0,00%
21.30.13 CPU C2866 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CHAVE DE FLUXO DE AGUA 4" UN 17,00 393,66 34,11 427,77 6.692,22 579,87 7.272,09 8.751,23| 20,34% 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA DE IMERSAO PARA REDE DE|
21.30.14 CcPU C12390 B UN 17,00 704,80 18,84 723,64 11.981,60 320,28 12.301,88, 14.804,08( 20,34% 0,03%
AGUA GELADA
2131 TUBOS, ASJESS@R!OS E CONEXOES EM ACO GALVANIZADO COM ISOLAMENTO TERMICO PARA
INSTALACOES DE AGUA GELADA NBR 5590
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES DE AGUA GELADA, DN = 3/4", COM CONEXOES,
21.31.1 CPU 2902 M 1.015,00 174,78 24,88 199,66 177.401,70| 25.253,20 202.654,90, 243.874,91| 20,34% 0,43%
PINTURA DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T28
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES DE AGUA GELADA, DN = 1", COM CONEXOES, PINTURA
21.31.2 CPU 2903 M 480,00 113,96 34,14 148,10 54.700,80 16.387,20 71.088,00 85.547,30 20,34% 0,15%
DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T35
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALACOES DE AGUA GELADA, DN = 1 1/4", COM CONEXOES,
21.313 CPU C2904 M 145,00 139,09 37,37 176,46 20.168,05 5.418,65 25.586,70 30.791,03| 20,34% 0,05%
PINTURA DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T42
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES DE AGUA GELADA, DN = 1 1/2", COM CONEXOES,
21314 CPU 2905 M 275,00 153,95 43,63 197,58 42.336,25 11.998,25 54.334,50 65.386,14( 20,34% 0,11%
PINTURA DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T48
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES DE AGUA GELADA, DN = 2", COM CONEXOES, PINTURA
21.315 CPU C2906 M 230,00 209,49 50,07 259,56 48.182,70 11.516,10 59.698,80 71.841,54| 20,34% 0,13%
DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T60
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALACOES DE AGUA GELADA, DN = 2 1/2", COM CONEXOES,
21.31.6 CPU C€2907 M 55,00 255,90 56,51 312,41 14.074,50 3.108,05 17.182,55) 20.677,48| 20,34% 0,04%
PINTURA DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T76
2132 TUBOS, A(EESS()RIF)S E CONEXOES EM ACO CARBONO SCH 40 COM ISOLAMENTO TERMICO PARA
INSTALACOES DE AGUA GELADA NBR 5590
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES DE AGUA GELADA, DN = 3", COM CONEXOES, PINTURA|
21.32.1 CPU 2908 M 40,00 313,65 62,95 376,60 12.546,00 2.518,00 15.064,00, 18.128,02( 20,34% 0,03%
DE PROTECAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T89
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES DE AGUA GELADA, DN = 4", COM CONEXOES, PINTURA|
21.32.2 CPU C2909 M 80,00 422,25 69,75 492,00 33.780,00 5.580,00] 39.360,00 47.365,82| 20,34% 0,08%
DE PROTECAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T114
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES DE AGUA GELADA, DN = 6", COM CONEXOES, PINTURA|
21.323 CPU C2910 M 265,00 674,82 84,87 759,69 178.827,30 22.490,55 201.317,85] 242.265,90| 20,34%, 0,42%
DE PROTECAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T114
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES DE AGUA GELADA, DN = 8", COM CONEXOES, PINTURA|
21.32.4 CPU C2911 M 20,00 617,30 84,87 702,17 12.346,00 1.697,40 14.043,40, 16.899,83| 20,34% 0,03%
DE PROTECAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T168
21.32.5 SINAPI 99633 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE VALVULA DE RETENGAO VERTICAL @3" UN 2,00 444,43 25,73 470,16 888,86 51,46 940,32 1.131,58| 20,34% 0,00%
21.32.6 CPU C2866 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CHAVE DE FLUXO DE AGUA 4" UN 17,00 393,66 34,11 427,77 6.692,22 579,87 7.272,09 8.751,23| 20,34% 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE SENSOR DE TEMPERATURA DE AGUA DE IMERSAO PARA REDE DE
21.32.7 CPU C12390 AGUA GELADA UN 17,00 704,80 18,84 723,64 11.981,60 320,28 12.301,88, 14.804,08( 20,34% 0,03%
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- TUBOS, ACESSGRIOS E CONEXOES EM ACO GALVANIZADO COM ISOLAMENTO TERMICO PARA
INSTALACOES DE AGUA GELADA NBR 5590
TUBO ACO GALVANIZADO PARA INSTALACOES DE AGUA GELADA, DN = 3/4", COM CONEXOES,
21331 cPy €2902 M 1.015,00 174,78| 24,88 199,66/ 177.401,70 25.253,20 20265490 243.874,91| 20,34%|  043%
PINTURA DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T28
TUBO ACO GALVANIZADO PARA INSTALACOES DE AGUA GELADA, DN = 1", COM CONEXOES, PINTURA
21332 cPU €2903 M 480,00 113,96| 34,14 148,10, 54.700,80) 16.387,20 71.088,00 85.547,30| 20,34%|  0,15%
DE PROTECAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T35
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALACOES DE AGUA GELADA, DN = 1 1/4”, COM CONEXOES,
21333 cPU €2904 M 145,00 139,09 37,37 176,46| 20.168,05 5.418,65 25.586,70 30.791,03| 20,34%  0,05%
PINTURA DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T42
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALACOES DE AGUA GELADA, DN = 1 1/2", COM CONEXOES,
21334 cPU €2905 M 275,00 153,95 43,63 197,58| 42.336,25 11.998,25 54.334,50 65.386,14| 20,34%  0,11%
PINTURA DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T48
TUBO ACO GALVANIZADO PARA INSTALACOES DE AGUA GELADA, DN = 2", COM CONEXOES, PINTURA
21335 cPU €2906 M 230,00 209,49 50,07 259,56/ 48.182,70 11516,10 59.698,80 71.841,54| 20,34%|  0,13%
DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T60
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALACOES DE AGUA GELADA, DN = 2 1/2", COM CONEXOES,
21336 cPU €2907 M 55,00 255,90, 56,51 312,41 14.074,50 3.108,05 17.182,55 20.677,48| 20,34%|  0,04%
PINTURA DE PROTECAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T76
en TUBOS, ACESSGRIOS E CONEXGES EM ACO CARBONO SCH 40 COM ISOLAMENTO TERMICO PARA
INSTALAGOES DE AGUA GELADA NBR 5590
TUBO ACO GALVANIZADO PARA INSTALACOES DE AGUA GELADA, DN = 3", COM CONEXOES, PINTURA
21.34.1 cPU €2908 M 40,00 313,65 62,95 376,60, 12.546,00 2.518,00 15.064,00 18.128,02| 20,34%  0,03%
DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T89
TUBO ACO GALVANIZADO PARA INSTALACOES DE AGUA GELADA, DN = 4", COM CONEXOES, PINTURA
21.34.2 cPU €2909 M 80,00 422,25 69,75 492,00 33.780,00 5.580,00 39.360,00 47.36582| 20,34%|  0,08%
DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T114
TUBO ACO GALVANIZADO PARA INSTALACOES DE AGUA GELADA, DN = 6", COM CONEXOES, PINTURA
21.343 cPU €2910 M 265,00 674,82 84,87 759,69 178.827,30 22.490,55 201.317,85|  242.265,90| 20,34%|  0,42%
DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T114
TUBO ACO GALVANIZADO PARA INSTALACOES DE AGUA GELADA, DN = 8", COM CONEXOES, PINTURA
21344 cPy 2911 M 20,00 617,30 84,87 702,17 12.346,00 1.697,40 14.043,40 16.899,83| 20,34%|  0,03%
DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T168
22 ELEVADORES E MONTA-CARGAS 854.000,00 - 854.000,00(  984.491,20 1,72%)
221 cPy €9083 _|ELEVADOR SOCIAL TIPO LEITO - 5 PARADAS UN 2,00 213.500,00 - 213.500,00 427.000,00 - 427.000,00(  492.24560| 15,28%|  0,86%
22.2 CcPU €9082 _ |ELEVADOR SERVIGO TIPO LEITO - 5 PARADAS UN 2,00 213.500,00 - 213.500,00 427.000,00 - 427.000,00]  492.24560| 1528%|  0,86%
23 PAISAGISMO 56.313,64 8.518,29 64.831,93] 78.018,74) 0,14%
23.1 SINAPI 98504 |PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 3.097,56 18,18 2,75 20,93 56.313,64] 8.518,29 64.831,93 78.018,74| 20,34%|  0,14%
2 MOBILIARIO URBANO 35.945,75| 6.345,70 42.291,45] 50.893,53| 0,09%
CONJUNTO DE 4 LIXEIRAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE PARA COLETA SELETIVA DE 50 LITROS|
CADA. DIMENSOES: (LAP) 157,0 X 107,0 X 52,0 CM. ESTRUTURA METALICA COM PINTURA
ELETROSTATICA COR BRANCA. OS COMPARTIMENTOS DEVERAO POSSUIR FURO NA PARTE INFERIOR
2.1 cPU €179 |PARA FACILITAR O ESCOAMENTO DE AGUA, BOCA QUE EVITE A ENTRADA DE AGUA DA CHUVA, CHAPA|  UN 1,00 1.100,90| 23,05 1.123,95 1.100,90) 23,05 1.123,95] 1.352,56| 20,34%|  0,00%
PARA APAGAR CIGARRO, FECHADURA PARA ACESSO RESTRITO AOS RESIDUOS.
CADA COMPARTIMENTO SERA DE UMA COR: VIDRO - VERDE, METAL - AMARELO, PAPEL - AZUL,
PLASTICO - VERMELHO.
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SUPORTE BICICLETARIO DE CHAO PARA 5 BICICLETAS, EM ESTRUTURA DE ACO COM PINTURA NA COR
24.2 cPU €426 |PRETA, FIXAGAO COM PARAFUSOS, DIMENSOES: L=0,60M, H=0,32M, C=150M - FABRICAGAO E|  UN 15,00] 2.322,99 421,51 2.744,50 34.844,85 6.322,65 41.167,50 49.540,97| 20,34% 0,09%
INSTALACAO
25 MOBILIARIO 65.668,27, 30.206,74 95.875,01 115.376,00 0,20%
25.1 cPU C8006  [ARMARIO DE MADEIRA SOB BANCA COM GAVETEIRO, REVEST. LAMINADO M2 14,46 1.657,60 1.888,92 3.546,52 23.968,90 27.313,78 51.282,68 61.713,58| 20,34% 0,11%
TAMPO SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO FENOLICO|
25.2 CPU €8005 . M2 44,95 718,30 - 718,30 32.287,59 - 32.287,59 38.854,89| 20,34% 0,07%
MELAMINICO
APOIO PARA TECLADO 35X70CM EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO
253 cPU €8045 UN 42,00 165,60| - 165,60| 6.955,20 - 6.955,20 8.369,89| 20,34% 0,01%
APOIO PARA CPU EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO, COR AMADEIRADO
25.4 cpu €8020 - UN 42,00 58,49 68,88 127,37 2.456,58 2.892,96 5.349,54 6.437,64| 20,34% 0,01%
CLARO, DIMENSOES 55x29x15cm (CxLxA)
26 SERVICOS FINAIS 31.211,79) 19.219,39 50.431,18| 60.688,88 0,11%
26.1 cPU €833 [LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 7.949,82 0,98 1,89 2,87 7.790,82 15.025,16 22.815,98 27.456,75| 20,34% 0,05%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6
26.2 SINAPI 100973 [M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M?® / 128 HP) E DESCARGA LIVRE| M3 635,99 6,64 1,40 8,04 4.222,97 890,39 5.113,36 6.153,42| 20,34% 0,01%
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30|
26.3 SINAPI 97914 M3XKM 8.929,30 2,15 0,37 2,52 19.198,00 3.303,84 22.501,84 27.078,71| 20,34% 0,05%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
26.4 TOTAL AMPLIACAO 41.661.008,99 6.078.046,03| 47.739.054,90| 57.311.337,95 100,00%|
26.5 REFORMA
27 DEMOLICOES 45.747,42) 30.197,06 75.944,46| 91.391,56| 0,16%
DEMOLIGAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM
27.1 SINAPI 97625 M3 84,46 44,42 8,30 52,72 3.751,71 701,02 4.452,73 5.358,42| 20,34% 0,01%
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
DEMOLIGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
27.2 SINAPI 97633 | 12/2017 M2 1.644,06 18,24 14,15 32,39 29.987,65 23.263,45 53.251,10 64.082,37| 20,34% 0,11%
27.3 SINAPI 97644  [REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 94,92 7,41 5,80) 13,21 703,36 550,54 1.253,89 1.508,93| 20,34% 0,00%
274 SINAPI 97645  [REMOCAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 54,16 28,58 15,97 44,55 1.547,89 864,94 2.412,83 2.903,60| 20,34% 0,01%
REMOGAO DE  INTERRUPTORES/TOMADAS  ELETRICAS, DE FORMA  MANUAL, SEM
27.5 SINAPI 97660 UN 222,00 0,54 0,48 1,02 119,88 106,56 226,44 272,50| 20,34% 0,00%
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
REMOGAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
276 SINAPI 97661 v 6.722,40 0,55 0,49 1,04 3.697,32 3.293,98 6.991,30 8.413,33| 20,34% 0,01%
REMOGAO DE TUBULAGOES (TUBOS E CONEXOES) DE AGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM
27.7 SINAPI 97662 v 311,00 0,39 0,36] 0,75 121,29 111,96 233,25 280,69 20,34% 0,00%
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
27.8 SINAPI 97663 [REMOCAO DE LOUGAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 5,00 9,92 7,83 17,75 49,60) 39,15 88,75 106,80| 20,34% 0,00%
27.9 SINAPI 97664 [REMOGAO DE ACESSORIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 35,00 1,23 1,01 2,24 43,05 35,35 78,40 94,35| 20,34%) 0,00%
27.10 SINAPI 97665  [REMOCAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 173,00] 1,05 0,86 1,91 181,65 148,78 330,43 397,64 20,34% 0,00%
REMOGCAO DE METAIS SANITARIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
27.11 SINAPI 97666 UN 20,00 7,23 5,72 12,95 144,60 114,40 259,00 311,68 20,34% 0,00%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6
27.12 SINAPI 100973 |M? - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M?® / 128 HP) E DESCARGA LIVRE| M3 146,62 6,64 1,40 8,04 973,56 205,27 1.178,82 1.418,59| 20,34% 0,00%
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30|
27.13 SINAPI 97914 M3XKM 2.058,54 2,15 0,37 2,52 4.425,86 761,66 5.187,52 6.242,66| 20,34% 0,01%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
28 PISO ARMADO E VERGAS 51.961,46 30.410,01 82.371,45 99.125,82| 0,17%
28.1 PISO ARMADO
ARMAGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES,
28.1.1 SINAPI 92916 KG 87,00 18,60 3,30) 21,90 1.618,20 287,10 1.905,30 2.292,84| 20,34% 0,00%
UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
28.1.2 cPU C5107  [ARMAGAO EM TELA SOLDADA Q138 KG 453,20) 18,84 1,04 19,88 8.538,29 471,33 9.009,62 10.842,18| 20,34% 0,02%
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FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4|

28.13 SINAPI 97086 ~ M2 3,50 94,83 59,75 154,58 331,91 209,13 541,03 651,08 20,34% 0,00%
UTILIZAGOES. AF_09/2017
CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=30MPA, BOMBEADO, LANGCADO E ADENSADO EM

28.1.4 CcPU C5065 M3 17,10 421,26 23,06 444,32 7.203,55 394,33 7.597,87 9.143,28| 20,34% 0,02%
INFRAESTRUTURA

28.2 PREPARO DE BASE PARA O PISO
DEMOLIGAO DE PISO E CONTRAPISO EM CONCRETO DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM

28.2.1 CPU 5108 M2 106,00 58,79 196,63 255,42 6.231,74] 20.842,78, 27.074,52 32.581,48| 20,34% 0,06%
REAPROVEITAMENTO
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016

28.2.2 SINAPI 93358 M3 23,40 70,25 53,59 123,84 1.643,85 1.254,01 2.897,86 3.487,28 20,34% 0,01%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30

28.23 SINAPI 97914 M3XKM 328,54 2,15 0,37 2,52 706,36 121,56 827,92 996,32 20,34% 0,00%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO.

2823 SINAPI 100577 M2 106,00 0,88 0,24 1,12 93,28 25,44 118,72 142,87 20,34% 0,00%
AF_11/2019
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA

28.2.4 SINAPI 96396 M3 5,70 99,32 4,28 103,60 566,12 24,40 590,52 710,63 20,34% 0,00%
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30

28.2.5 SINAPI 95875 M3XKM 126,20 1,75 0,22 1,97 220,85 27,76 248,61 299,18| 20,34% 0,00%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

28.2.5 CPU C5080 FORNECIMENTO E INSTALACAO DE LONA PLASTICA PRETA ESPESSURA 200 MICRAS. M2 106,00 2,00 3,50 5,50 212,00 371,00 583,00 701,58| 20,34% 0,00%

283 VERGA/CONTRA-VERGA JANELAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

283.1 SINAPI 93186 M 23,30 66,17 17,74 83,91 1.541,76 413,34 1.955,10, 2.352,77 20,34% 0,00%
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

28.3.2 SINAPI 93187 M 90,40 77,22 18,67 95,89 6.980,69 1.687,77 8.668,46 10.431,62| 20,34% 0,02%
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO.

2833 SINAPI 93196 AF_03/2016 M 23,30 64,40 17,74 82,14 1.500,52 413,34 1.913,86, 2.303,14 20,34% 0,00%
CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.

283.4 SINAPI 93197 M 90,40 71,61 18,74 90,35 6.473,54| 1.694,10 8.167,64 9.828,94| 20,34% 0,02%
AF_03/2016

28.4 VERGA PORTAS
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

28.4.1 SINAPI 93188 M 105,50 60,34 16,70 77,04] 6.365,87 1.761,85 8.127,72 9.780,90| 20,34%, 0,02%
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

28.4.2 SINAPI 93189 M 22,30 77,71 18,42 96,13 1.732,93 410,77, 2.143,70 2.579,73 20,34% 0,00%

29 PAREDES EM GERAL 46.889,03| 15.303,72 62.192,75 74.842,75 0,13%|

29.1 ALVENARIA VEDACAO - ESPESSURA FINAL 15CM
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA

29.1.1 SINAPI 87471 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M> SEM VAOS E ARGAMASSA DE| M2 107,23 51,71 14,96 66,67 5.544,86 1.604,16 7.149,02 8.603,13| 20,34% 0,02%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA

29.1.2 SINAPI 87477 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE| M2 406,35 46,49 12,32 58,81 18.891,21 5.006,23 23.897,44 28.758,18| 20,34% 0,05%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA

29.13 SINAPI 87483 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M?> COM VAOS E ARGAMASSA DE| M2 28,55 58,27 19,75 78,02 1.663,61 563,86 2.227,47 2.680,54 20,34% 0,00%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA

29.1.4 SINAPI 87489 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE| M2 124,45 50,31 14,96 65,27 6.261,08| 1.861,77 8.122,85 9.775,04| 20,34% 0,02%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

29.2 ALVENARIA VEDACAO - ESPESSURA FINAL 20CM
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ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA|
29.2.1 SINAPI 87473 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE| M2 21,10 69,81 21,54 91,35 1.472,99 454,49 1.927,49 2.319,54 20,34% 0,00%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA|
29.2.2 SINAPI 87479 14CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E ARGAMASSA DE M2 36,62 63,43 18,90 82,33 2.322,81 692,12 3.014,92 3.628,15| 20,34% 0,01%
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014
293 ALVENARIA DE ENCHIMENTO
ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAGO
293.1 CPU C240 M3 1,58 655,68 239,63 895,31 1.033,35 377,66 1.411,01 1.698,01 20,34% 0,00%
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) - ENCHIMENTO
29.4 ENCUNHAMENTO
FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM TIJOLO MACICO. AF_03/2016
29.4.1 SINAPI 93202 M 433,19 22,39 10,95 33,34 9.699,12 4.743,43 14.442,55) 17.380,16( 20,34% 0,03%
30 IMPERMEABILIZACAO E ISOLAMENTOS 3.302,34 2.585,82| 5.888,16 7.085,80| 0,01%|
30.1 IMPERMEABILIZAGAO PISOS E LAJES
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA, CONSUMO DE 3,2KG/M?,
30.2 CPU 32 - - . N M2 70,17 33,92 29,82 63,74 2.380,17 2.092,47 4.472,64 5.382,37| 20,34% 0,01%
APLICACAO EM 3 DEMAOS, INCLUSO PROTEGAO MECANICA TRACO 1:3, E=3CM
IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, CONSUMO 1,5KG/M2, APLICAGAO
30.3 CPU 33 N . R M2 17,27 49,86 27,50 77,36 861,08 474,93 1.336,01 1.607,75 20,34% 0,00%
EM 2 DEMAQOS, INCLUSO PROTECAO MECANICA TRACO 1:3, E=3CM
30.4 SINAPI 98559 TRATAMENTO DE RODAPE COM VEU DE POLIESTER. AF_06/2018 M 15,35 3,98 1,20 5,18, 61,09 18,42 79,51] 95,68| 20,34% 0,00%
31 REVESTIMENTOS 726.441,72| 158.260,10 884.701,80|  1.064.650,15 1,86%
il PAREDES INTERNAS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
3111 SINAPI 87879 M2 2.995,86| 3,45 1,63 5,08, 10.335,72 4.883,25 15.218,97, 18.314,51| 20,34% 0,03%
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
31.1.2 SINAPI 87545 COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 2.229,95 21,85 11,88 33,73 48.724,41 26.491,81 75.216,21 90.515,19| 20,34% 0,16%
COM AREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
3113 SINAPI 87549 COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 277,60 17,68 8,56 26,24 4.907,97 2.376,26 7.284,22 8.765,83| 20,34% 0,02%
COM AREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO
3114 SINAPI 87553 COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE M2 150,28 14,60 6,11 20,71 2.194,09 918,21 3.112,30 3.745,34 20,34% 0,01%
COM AREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO
3115 SINAPI 87529 COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE M2 238,21 29,01 13,35 42,36 6.910,47 3.180,10 10.090,58| 12.143,00( 20,34% 0,02%
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
3116 CPU C904 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 1,00 CM M2 3,64 39,13 31,74 70,87 142,43 115,53 257,97 310,44 20,34% 0,00%
31.1.7 CPU C825 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 1,50 CM M2 13,22 47,60 31,74 79,34 629,27 419,60 1.048,87, 1.262,21 20,34% 0,00%
3118 CPU (826 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 2,00 CM M2 13,78 57,28 31,74 89,02 789,32 437,38 1.226,70, 1.476,21| 20,34% 0,00%
31.1.9 CPU 827 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 2,50 CM M2 43,01 78,74] 38,42 117,16 3.386,61 1.652,44 5.039,05 6.063,99( 20,34% 0,01%
31.1.10 CPU (828 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA BARITA, ESPESSURA 4,00 CM M2 16,07 121,72 46,11 167,83 1.956,04 740,99 2.697,03 3.245,61| 20,34% 0,01%
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
31.1.11 CPU €235 ~ M2 666,09 94,60 15,50 110,10 63.012,11 10.324,40 73.336,51 88.253,16| 20,34% 0,15%
DIMENSOES 30X60CM
31.2 PAREDES EXTERNAS
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CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE
31.2.1 SINAPI 87905 FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2 832,98 7,37 4,72 12,09 6.139,06| 3.931,67| 10.070,73] 12.119,12| 20,34% 0,02%
AF_06/2014
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
31.2.2 SINAPI 87775 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 M2 832,98 48,64 26,50 75,14] 40.516,15 22.073,97, 62.590,12 75.320,95( 20,34% 0,13%
MM. AF_06/2014
31.23 CPU C10341 |PORCELANATO 60X120CM RETIFICADO ACETINADO MARROM CORTEN, COM EPOXI M2 76,90 220,45 46,55 267,00 16.952,61 3.579,70] 20.532,30 24.708,57| 20,34% 0,04%
3124 CPU C10468  |ENCHIMENTO COM POLIESTIRENO EXPANDIDO DO TIPO EPS-2F M3 24,12 634,11 10,83 644,94 15.295,37 261,23 15.556,60! 18.720,81| 20,34% 0,03%
EXECUGAO DE FRISO NEGATIVO EM FACHADA, SECAO 1,50CM X 2/3 ESPESSURA EMBOGO, INCLUSO
31.25 CPU C430 SELANTE M 228,61 23,55 22,50 46,05 5.383,77 5.143,73 10.527,49, 12.668,78| 20,34% 0,02%
2.3 PISO INTERNO
CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ESPESSURA
3131 SINAPI 88472 M2 419,48 28,27 3,34 31,61 11.858,70 1.401,06 13.259,76, 15.956,80( 20,34% 0,03%
5CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
3132 SINAPI 87735 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, M2 198,67 34,73 15,31 50,04 6.899,81 3.041,64 9.941,45 11.963,54( 20,34% 0,02%
ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
3133 SINAPI 87765 400 L, APLICADO EM AREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAGAO, ACABAMENTO NAO M2 648,03 45,63 19,25 64,88 29.569,61 12.474,58 42.044,19 50.595,98| 20,34% 0,09%
REFORGADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021
PORCELANATO TECNICO 60X60CM NATURAL RETIFICADO, COR BEGE (REFERENCIA: MINERAL TECNICA
3134 CcPU C10343  |NUDE PORTOBELLO OU EQUIVALENTE TECNICO), COM REJUNTE EPOXI NA COR DO PISO, ASSENTADO M2 655,99 231,80 27,66 259,46 152.058,48| 18.144,68 170.203,17 204.822,49| 20,34% 0,36%
COM ARGAMASSA ACIII
PISO PORCELANATO, 60X60CM, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2, COM REJUNTE
3135 CPU €557 M2 53,80 121,37 23,14 144,51 6.529,71 1.244,93 7.774,64 9.356,00| 20,34% 0,02%
EPOXI COR CINZA PLATINA
PISO PORCELANATO, 60X60CM, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5M? E 10M2, COM REJUNTE|
31.3.6 CPU C556 M2 46,89 116,07 15,63 131,70 5.442,52 732,89 6.175,41 7.431,49| 20,34%, 0,01%
EPOXI COR CINZA PLATINA
PISO PORCELANATO, 60X60CM, APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M?, COM REJUNTE
313.7 CPU ca39 M2 78,19 113,82 10,23 124,05 8.899,59 799,88 9.699,47 11.672,34 20,34% 0,02%
EPOXI COR CINZA PLATINA
PISO VINILICO EM MANTA HOMOGENEO, ESPESSURA 2MM, CLASSE Il A, RESISTENTE A ABRASAO|
313.8 CPU 939 ~ M2 419,48 242,07 - 242,07 101.543,52 - 101.543,52 122.197,47| 20,34%, 0,21%
CLASSE T - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PISO ELEVADO COM ESTRUTURA EM AGO, COMPOSTO POR PEDESTAIS E LONGARINAS. AF_09/2020
3139 SINAPI 98678 M2 3,56 505,77 9,79 515,56 1.800,54 34,85 1.835,39, 2.208,71| 20,34% 0,00%
PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO, ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA.
31.3.10 SINAPI 98673 M2 3,56 158,00 6,23 164,23 562,48 22,18 584,66 703,58| 20,34% 0,00%
AF_06/2018
PISO CIMENTADO, TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 CM, PREPARO
31.3.11 SINAPI 98680 N M2 8,27 37,95 12,63 50,58 313,85 104,45 418,30 503,38 20,34% 0,00%
MECANICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
314 SOLEIRA
SOLEIRAS E/OU PEITORIL EM GRANITO POLIDO, TIPO MARFIM, DALLAS, CARAVELAS OU OUTROS|
314.1 CPU C10370  [EQUIVALENTES DA REGIAO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E M2 6,46 374,61 12,33 386,94 2.419,98 79,65 2.499,63 3.008,05| 20,34%, 0,01%
AREIA)
B35 PEITORIL
SOLEIRAS E/OU PEITORIL EM GRANITO POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU
3151 CPU C196 OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 M2 18,64 294,02 12,33 306,35 5.480,53 229,83 5.710,36 6.871,85 20,34% 0,01%
(CIMENTO E AREIA)
PEITORIL EM SSM, ESPESSURA 2CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
31.5.2 CPU C10471 M2 0,24 3.991,00] 12,33 4.003,33 957,84 2,96 960,80 1.156,23 20,34% 0,00%
31.6 CONTORNOS
RODAPE EM PORCELANATO TECNICO 60X60CM NATURAL RETIFICADO, COR BEGE, COM REJUNTE EPOXI
31.6.1 CcPU C10382 M 579,65 72,25 7,68 79,93 41.879,71 4.451,71 46.331,42 55.755,23| 20,34% 0,10%

NA COR DO PISO, H=10CM
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31.6.2 CPU C10473  [RODAPE PORCELANATO 60X60CM, COM REJUNTE EPOXI BRANCO, H=10CM M 10,75 21,68 1,86 23,54 233,06 20,00 253,06 304,53| 20,34% 0,00%

31.63 CPU C949 RODAPE CIMENTADO COM BOLEADO M 11,75 6,54 20,63 27,17 76,85 242,40 319,25 384,19 20,34% 0,00%

317 TETO
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGCAO.

31.7.1 SINAPI 96114 AF_05/2017 P M2 1.168,10 76,55 11,09 87,64 89.418,06 12.954,23 102.372,28 123.194,80| 20,34% 0,21%
FORRO EM GESSO ACARTONADO REMOVIVEL, PLACAS RETANGULARES (625X1250MM), COM

31.7.2 CcPU ca81 - M2 229,79 71,41 8,00 79,41 16.409,30 1.838,32 18.247,62, 21.959,19( 20,34% 0,04%
ACABAMENTO VINILICO LISO EM UMA DAS FACES, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO.
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

3173 SINAPI 87887 M2 78,24 15,87 7,41 23,28 1.241,67 579,76 1.821,43 2.191,91 20,34% 0,00%
COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO

31.7.4 SINAPI 90408 COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO M2 78,24 27,50 16,35 43,85 2.151,60 1.279,22 3.430,82 4.128,65| 20,34% 0,01%
DE TALISCAS. AF_03/2015

3175 CPU C675 JUNTATIPO TABICA PARA FORRO DE GESSO M 1.200,26 11,18 10,04 21,22 13.418,91 12.050,61 25.469,52 30.650,02| 20,34% 0,05%

32 ESQUADRIAS 327.545,69 14.190,75 341.736,43 411.245,64 0,72%|

32.1 JANELAS

3211 CPU €10405  [JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO BASCULANTE M2 3,24 464,10 47,99 512,09 1.503,68 155,49 1.659,17, 1.996,65| 20,34% 0,00%
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

32.1.2 SINAPI 94570 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 0,90 340,97 12,41 353,38 306,87 11,17 318,04 382,73| 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE,

3213 SINAPI 94573 ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. M2 63,00 375,31 23,00 398,31 23.644,53 1.449,00 25.093,53 30.197,55| 20,34% 0,05%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

32.14 CPU C764 VENEZIANA VENTILADA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL M2 0,64 837,67 83,85 921,52 536,11 53,66 589,77 709,73 20,34% 0,00%
VENEZIANA VENTILADA PLENA FIXA COM PERFIL ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, VIDRO|

32.15 CPU €10407  |TEMPERADO LISO INCOLOR E=4MM, E TELA DE PROTECAO METALICA TIPO MOSQUITEIRO, MALHA 14 M2 4,50 926,81 83,85 1.010,66 4.170,65 377,33 4.547,97 5.473,03| 20,34%, 0,01%
FIO 0,25MM
GAO1 - GUICHE EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL TIPO GUILHOTINA, 80X100CM, COM ACRILICO|

32.1.6 CPU C348 - UN 2,00 776,64 37,66 814,30 1.553,28 75,32 1.628,60, 1.959,86( 20,34% 0,00%
LISO INCOLOR E=4MM - FIXACAO COM ARGAMASSA
VPO1 - VISOR PLUMBIFERO FIXO, 50X30CM, MONTADO EM PERFIL METALICO COM PINTURA ESMALTE|

32.1.7 CPU C420 UN 1,00 822,28 5,34 827,62 822,28 5,34 827,62 995,96| 20,34% 0,00%
SINTETICO COR NATURAL
VP02 - VISOR PLUMBIFERO FIXO, 100X70CM, MONTADO EM PERFIL METALICO COM PINTURA

32.1.8 CPU ca21 UN 1,00 14.638,70 24,97 14.663,67 14.638,70 24,97 14.663,67, 17.646,26( 20,34% 0,03%
ESMALTE SINTETICO COR NATURAL

322 PORTAS DE MADEIRA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM,

3221 SINAPI 90843 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN 6,00 1.007,27 175,08, 1.182,35 6.043,62 1.050,48 7.094,10 8.537,04| 20,34%, 0,01%
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 90X210CM,

3222 SINAPI 90844 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN 19,00 1.081,44 178,21 1.259,65 20.547,36 3.385,99 23.933,35 28.801,39( 20,34% 0,05%
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA), PADRAO MEDIO, 110X210CM,

3223 CPU C225 ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, UN 3,00 956,04 154,82 1.110,86 2.868,12 464,46 3.332,58 4.010,43| 20,34%, 0,01%
FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
PORTA DE MADEIRA COM PROTEGAO RADIOLOGICA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 110X210CM, 02 FOLHAS DE ABRIR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

3224 CPU C10414 UN 1,00 3.429,98| 95,23 3.525,21 3.429,98| 95,23 3.525,21 4.242,24| 20,34% 0,01%

DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO.
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PORTA DE MADEIRA COM PROTEGAO RADIOLOGICA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
PADRAO MEDIO, 120X210CM, 01 FOLHA DE ABRIR, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS:

32.25 CcPU C10415 ~ < UN 1,00 4.265,27 95,23 4.360,50| 4.265,27 95,23 4.360,50] 5.247,43| 20,34% 0,01%
DOBRADIGAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUGCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
PORTA DE MADEIRA 100X210CM, DE CORRER, 01 FOLHA INCLUSO: TRILHO, ROLDANAS, BATENTE E

32.2.6 CPU C226 - UN 2,00 927,62 126,08 1.053,70 1.855,24 252,16 2.107,40 2.536,05 20,34% 0,00%
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

B3s PORTAS DE ALUMINIO
PORTA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM CHAPA LISA DE ACM COR ALUMINIO NATURAL , DE|

333.1 CPU C10452 [CORRER 01 FOLHA, COM 1 VISOR (30X92,5CM) EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, COM M2 5,88 1.284,31 31,08 1.315,39 7.551,74| 182,75 7.734,49 9.307,69| 20,34% 0,02%
GUARNIGAO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
PORTA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM CHAPA LISA DE ACM COR ALUMINIO NATURAL , DE|

333.2 CPU C10454 |ABRIR 02 FOLHAS, COM 1 VISOR (30X92,5CM) EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, COM M2 2,31 1.155,11 31,08 1.186,19 2.668,30| 71,79 2.740,10 3.297,44| 20,34% 0,01%
GUARNIGAO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PORTA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM CHAPA LISA DE ACM COR ALUMINIO NATURAL , DE|

3333 CcPU C10456  [ABRIR 02 FOLHAS, COM 2 VISORES (30X92,5CM) EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, COM M2 27,72 852,51 31,08 883,59 23.631,58, 861,54 24.493,11 29.475,01| 20,34% 0,05%
GUARNIGAO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PORTA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM CHAPA LISA DE ACM COR ALUMINIO NATURAL , DE|
ABRIR 02 FOLHAS, COM 2 VISORES (30X92,5CM) EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, COM BARRA|

3334 CPU C10457 . N M2 15,12 2.997,14 31,08 3.028,22 45.316,76 469,93 45.786,69 55.099,70| 20,34% 0,10%
ANTI PANICO COM MAGANETA TIPO ALAVANCA DO LADO INTERNO E FECHADURA, COM GUARNICAO,
FIXAGAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PORTA EM ALUMINIO COM ACABAMENTO EM CHAPA LISA DE ACM COR ALUMINIO NATURAL , DE

3335 CPU C10458 |ABRIR 02 FOLHAS, COM 4 QUADROS COM TELA MOSQUITEIRA, COM GUARNICAO, FIXACAO COM M2 13,44 4.279,38| 31,08 4.310,46| 57.514,87 417,72 57.932,58 69.716,07| 20,34% 0,12%
ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALACAO

334 PORTAS DE FERRO
CONJUNTO DE FERRO/PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE METALON, 200X260CM, COM FECHADURA E

33.4.1 CPU C10436 DOBRADICA UN 5,20 4.265,78| 151,37 4.417,15 22.182,06 787,12 22.969,18 27.641,11| 20,34% 0,05%
CONJUNTO DE FERRO/PORTAO DE ABRIR 02 FOLHAS DE METALON, 370X260CM, COM FECHADURA E

33.4.2 CPU C10437 DOBRADICA UN 9,62 7.885,19 254,58 8.139,77 75.855,53 2.449,06 78.304,59 94.231,74| 20,34% 0,16%

34.5 ACESSORIOS PORTAS E JANELAS

34.5.1 CPU C958 BARRA DE APOIO INSTALADA EM PORTA, EM AGO INOX, COMPRIMENTO 40CM E D=25MM UN 12,00 158,94 20,92 179,86 1.907,28 251,04 2.158,32 2.597,32| 20,34% 0,00%
TELA DE PROTECAO TIPO MOSQUETEIRA REMOVIVEL, EM FIBRA DE VIDRO COM REVESTIMENTO EM

3452 CPU C10104 . M2 10,26 211,70 - 211,70 2.172,04 - 2.172,04 2.613,83( 20,34% 0,00%
PVC E REQUADRO EM ALUMINIO

3453 SINAPI 100705  [TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO. AF_12/2019 UN 4,00 77,81 19,62 97,43 311,24 78,48 389,72 468,99| 20,34% 0,00%

34.6 PINTURAS
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM MADEIRA, 2

34.6.1 SINAPI 102219 - M2 131,46 12,83 6,53 19,36 1.686,63 858,43 2.545,07 3.062,74 20,34% 0,01%
DEMAOS. AF_01/2021
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA

34.6.2 SINAPI 100741 M2 29,64 18,96 9,01 27,97 561,97 267,06 829,03 997,65 20,34% 0,00%
SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020_P

33 PINTURAS 151.749,73 79.175,73 230.925,47 277.895,71 0,48%|

33.1 FORRO

33.1.1 SINAPI 88484 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 1.246,34 2,44 1,14] 3,58 3.041,07 1.420,83 4.461,90 5.369,45 20,34% 0,01%

33.1.2 SINAPI 88496 APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1.246,34 23,97 14,88 38,85 29.874,77 18.545,54, 48.420,31 58.269,00| 20,34% 0,10%
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

33.13 SINAPI 88488 M2 1.246,34 15,49 5,38, 20,87 19.305,81 6.705,31 26.011,12 31.301,78| 20,34% 0,05%
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332 PAREDE INTERNA

33.21 SINAPI 88485  [APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 2.329,77 2,08 0,86 2,94 4.845,92 2.003,60 6.849,52 8.242,71| 20,34%|  0,01%

3322 SINAPI 88497 |APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 2.262,31 13,50 6,91 20,41 30.541,19 15.632,56 46.173,75 55.565,49| 20,34%|  0,10%
PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE 2 DEMAOS DE TINTA PVA LATEX PARA INTERIORES -

3323 cPy 10470 M2 2.262,31 17,30 9,54 26,84 39.137,96 21.582,44 60.720,40 73.070,93| 20,34%|  0,13%
CORES CONVENCIONAIS

3324 cpPy 50 APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 67,46 11,03 6,88] 17,91 744,08 464,12 1.208,21 145396 20,34%|  0,00%
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS.

3325 SINAPI 88489 M2 26,75 13,85 4,14 17,99 370,49 110,75 481,23 579,11| 20,34%|  0,00%
AF_06/2014

33.2.6 cpPy 55 PINTURA EPOXI INCLUSO EMASSAMENTO E FUNDO PREPARADOR M2 40,71 95,82 60,68 156,50 3.900,83 2.470,28 6.371,12 7.667,01| 2034%|  0,01%

333 PAREDE EXTERNA
APLICACAO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM SUPERFICIES EXTERNAS DE SACADA DE

3331 SINAPI 88413 y . M2 756,08 3,44 1,90 5,34 2.600,92 1.436,55 4.037,47 4.858,69| 2034%|  0,01%
EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PANOS COM PRESENCA DE

3332 cPy 519 - . i . M2 960,06 18,11 9,17 27,28 17.386,69 8.803,75 26.190,44 31.517,58| 20,34%|  0,05%
VAOS DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, TRES CORES.

34 DIVERSOS - EQUIPAMENTOS SANITARIOS, ACABAMENTOS DE ARQUITETURA, AREAS MOLHADAS 265.428,66 28.294,02 293.722,66 353.465,84 0,62%|

34.1 LOUGAS
VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA VOGUE PLUS CONFORTO, SEM

34.1.1 cPy 10353 UN 12,00 1.949,39 62,68 2.012,07 23.392,68 752,16, 24.144,84 29.055,90| 20,34%|  0,05%
ABERTURA FRONTAL P.515.17, DECA OU SIMILAR
LAVATORIO PEQUENO COM COLUNA SUSPENSA, 445X335MM, LINHA VOGUE PLUS COR BRANCO L510

34.1.2 cPU c77 . UN 24,00 430,07 22,30 452,37 10.321,68 535,20, 10.856,88 13.06517| 20,34%|  0,02%
E C510DECA OU EQUIVALENTE TECNICO
VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

34.13 SINAPI 86888 |, /2020 UN 9,00 343,12 19,78| 362,90 3.088,08 178,02 3.266,10 3.930,42| 20,34%|  0,01%
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUGA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E

34.14 SINAPI 86901 - UN 5,00 116,68 22,26 138,94 583,40, 111,30 694,70 836,00 20,34%|  0,00%
INSTALAGAO. AF_01/2020
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA SUSPENSA, 47 X 55CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

34.15 cPy €489 UN 24,00 794,35 22,30 816,65 19.064,40 535,20, 19.599,60) 23.586,16| 20,34%|  0,04%
TANQUE DE LOUGA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

34.16 SINAPI 86872 UN 1,00] 512,47 41,09 553,56 512,47 41,09 553,56 666,15 20,34%|  0,00%
AF_01/2020

34.2 METAIS E ACESSORIOS
TORNEIRA DE MESA TEMPORIZADA DE PRESSAO (PRESSMATIC) BICA BAIXA, CROMADA -

34.2.1 cPU €10481 ~ UN 17,00] 270,99 15,67 286,66/ 4.606,83 266,39 4.873,22 5.864,43| 20,34%|  0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CHUVEIRO TIPO DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM DESVIADOR E DUCHA MANUAL -

34.2.2 cPy c491 N UN 6,00 699,14/ 8,90 708,04 4.194,84 53,40 4.248,24 5.112,33| 20,34%|  0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO,

3423 SINAPI 89354 ] UN 6,00) 399,45 12,15 411,60 2.396,70 72,90 2.469,60 2.971,92| 20,34%|  0,01%
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

34.24 SINAPI 100849 |ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 9,00 39,63 3,37 43,00 356,67 30,33 387,00 465,72 20,34%|  0,00%
DISPENSADOR PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLAO, EM ABS DE ALTA RESISTENCIA, COR BRANCO,

3425 cPy C717  |CAPACIDADE DE 1 ROLAO DE PAPEL HIGIENICO 27,5X29,4CM, FECHAMENTO COM CHAVE, FIXADO NA[  UN 21,00 43,24 2,67 45,91 908,04/ 56,07 964,11, 1.160,21| 20,34%|  0,00%
PAREDE, MARCA ELITE PROFISSIONAL OU EQUIVALENTE TECNICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DISPENSADOR PARA PAPEL TOALHA PARA AS MAOS, EM PLASTICO ABS DE ALTA RESISTENCIA, COR

34.2.6 cPU €202 [BRANCO, CORTE DA FOLHA A CADA 25CM, FECHAMENTO POR CHAVE PARA EVITAR FURTO DE[  UN 52,00 43,24 2,67 45,91 2.248,48 138,84 2.387,32 2.872,90[ 20,34%|  0,01%
MATERIAL, 25,9 X 28CM
DISPENSADOR PARA SABAO LIQUIDO TIPO SPRAY, 800ML, EM ABS DE ALTA RESISTENCIA, COR

34.2.7 cPU €295  [BRANCO, FIXADO NA PAREDE, DIM. 10X21,4CM, MARCA ELITE PROFISSIONAL OU EQUIVALENCIA[ ~ UN 69,00 42,28 6,46 48,74 2.917,32 445,74 3.363,06 4.047,11| 20,34%|  0,01%
TECNICA
ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM BOTAO CROMADO, SEM MOLDURA, NAS

34.2.8 cpPy €108 | 5ES 6OX90CM UN 35,00 186,81 20,52 207,33 6.538,35 718,20 7.256,55 8.732,53| 20,34%|  0,02%
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PORTA OBJETOS/PRATELEIRA EM VIDRO TEMPERADO, DIMENSGES APROXIMADAS 12X25CM,
34.2.9 cPU 544 " UN 4,00 1.873,03 12,04 1.885,07 7.492,12 48,16 7.540,28 9.073,97| 2034%|  0,02%
ESPESSURA 10MM, FIXAGAO NA PAREDE COM SUPORTE QUADRADO
BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
34210 | SINAPI 100875 | 1020 UN 4,00 1.196,55 27,88 1.224,43 4.786,20 111,52 4.897,72 5.893,92| 2034%|  0,01%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE -
34211 | SINAPI 100868 N UN 32,00 339,93 20,90 360,83 10.877,76 668,80 11.546,56, 13.895,13| 20,34%|  0,02%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO LATERAL FIXA PARA BACIA SANITARIA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO DE
34212 cPU @7 | UN 2,00 591,98] 5,16 597,14 1.183,96 10,32 1.194,28 1.437,20( 20,34%|  0,00%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, FIXADA NA PAREDE -
34.2.13 cPy c27 . UN 12,00 222,53 10,46/ 232,99 2.670,36 125,52 2.795,88 3.364,56| 20,3%|  0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30CM, FIXADA NA PAREDE -
34214 cPU €298 . UN 12,00] 172,45 9,22 181,67 2.069,40 110,64 2.180,04 2.623,46| 20,34%|  0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BOX EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, DIMENSOES CONFORME DETALHE DO
34.2.15 cPy 680 | ENTE M2 5,20 238,81 8,95 247,76 1.241,81 46,54 1.288,35) 1.550,40| 20,34%|  0,00%
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE -
34216 | SINAPI 100867 N UN 8,00 324,52 20,90 345,42 2.596,16 167,20 2.763,36 3.325,43| 2034%  0,01%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE -
34217 | SINAPI 100866 . UN 4,00 301,36 20,90 322,26 1.205,44 83,60 1.289,04 1.551,23| 20,34%|  0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
34.2.18 cPy 10442 |ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, FIXADO COM BOTAO CROMADO, SEM MOLDURA M2 4,02 332,23 38,01 370,24 1.335,56 152,80 1.488,36) 1.791,09| 20,34%|  0,00%
TORNEIRA DE MESA BICA ALTA MOVEL CROMADA, ACIONAMENTO POR ALAVANCA, REFERENCIA LINHA
34.2.19 cPy c165 ) . UN 12,00 249,48| 15,67 265,15 2.993,76 188,04 3.181,80 3.828,98| 20,34%|  0,01%
FIT SPECIAL, COD 1167 53 LORENZETTI OU EQUIVALENTE TECNICO
34.2.20 cPy 10443 |ACIONADOR DESCARGA PARA CAIXA ACOPLADA PARA PNE, MODELO PLANETA ACESSIVEL UN 12,00 65,29 2,14 67,43 783,48, 25,68 809,16, 973,74] 2034%|  0,00%
- SIFAO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2”- FORNECIMENTO E INSTALAGAO]
34.2.21 sinapi 86881 UN 7,00 219,09 6,01 225,10 1.533,63 42,07 1.575,70 1.896,20( 20,34%|  0,00%
AF_01/2020
TORNEIRA DE MESA CROMADA BICA ALTA E AREJADOR FIXO, COM ALAVANCA PARA ACIONAMENTO
34222 cpPy 852 UN 24,00 136,70) 3,69 140,39 3.280,80) 88,56 3.369,36 4.054,69| 20,34%|  0,01%
POR COTOVELO
TORNEIRA EMBUTIDA NA PAREDE COM SENSOR, REF: 1780.C CROMADA DECA OU EQUIVALENTE
34.2.23 cPy C10348 | L hica M2 2,00 3.137,68 15,67 3.153,35 6.275,36 31,34 6.306,70 7.589,48| 20,34%|  0,01%
TORNEIRA DE PAREDE CROMADA TUBO MOVEL, BICA ALTA COM AREJADOR, COM MISTURADOR
34224 cpPy 10444 N UN 3,00 515,50 2,56| 518,06 1.546,50 7,68 1.554,18 1.870,30| 20,34%|  0,00%
QUENTE E FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2"0U 3/4 PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO
34.2.25 | SINAPI 86910 N UN 9,00 157,02 2,54 159,56 1.413,18 22,86 1.436,04 1.728,13| 20,34%|  0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
DUCHA MANUAL CROMADA, COM MANGUEIRA FLEXIVEL E SUPORTE DE FIXAGAO, JATO LINEAR |
34.2.26 cPU €550 i A UN 2,00 255,65 8,90 264,55 511,30, 17,80, 529,10 636,72| 20,34%|  0,00%
FLUXO CONTINUO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2’X 1.1/2"PARA TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO
34227 | SINAPI 86877 N UN 54,00 41,07 3,82 44,89 2.217,78 206,28, 2.424,06 2.917,11| 20,34%|  0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020
343 BANCADAS INOX
BANCADA EM INOX 304/20, COM 1 CUBA (40X50X18CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO ARAMADO
LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO, PROFUNDIDADE
34.3.1 cPU 552 N p M 11,90 1.293,32 70,35 1.363,67 15.390,51 837,17 16.227,67 19.528,38| 20,34%|  0,03%
60CM, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METALICAS. COMPRIMENTO DA BANCADA
CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO.
BANCADA EM INOX 304/20, COM 2 CUBAS SIMPLES (45X40X20CM), ENCHIMENTO EM CONCRETO
ARAMADO LEVE, SEM BRITA, SOLDA DE ARGONIO, TESTEIRA DE 10CM, ACABAMENTO LISO,
3432 cPy 10320 X p Y] 5,70 1.352,96 70,35 1.423,31 7.711,87 401,00 8.112,87 9.763,03| 20,34%|  0,02%
PROFUNDIDADE 60CM, CHUMBADAS A PAREDE E APOIADAS SOBRE BARRAS METALICAS.
COMPRIMENTO DA BANCADA CONFORME AS DIMENSOES DO PROJETO.
3433 cpPy €234 [EXPURGO HOSPITALAR EM AGO INOX, 60x60CM UN 2,00 1.045,48 217,20 1.262,68 2.090,96) 434,40 2.525,36 3.039,02| 20,34%|  0,01%
ESCOVODROMO OU LAVATORIO COLETIVO EM AGO INOX AIS| 304/20 OU 18, FIXADO EM PAREDE E
34.3.4 cPU €719 ™M 2,00 1.166,37 43,00 1.209,37 2.332,74 86,00 2.418,74 2.910,71| 20,34%|  0,01%
APOIADO EM PERFIL TUBULAR 3X3CM
34.4 BANCADAS GRANITO / CORIAN

100



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

TEM FONTE cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID QroE CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. cusTouniT. | CUSTOTOTAL | CUSTO TOTAL custo TOTAL [ —
SERVICO MDO MAT MDO MAT TOTAL c/BDI
BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS
34.4.1 cPU c7 EQUIVALENTES DA REGIAO, ESPESSURA MINIMA=2,50CM, COM SUPORTE EM MAO FRANCESA DE AGO[ M2 3,04 671,09 47,72 718,81 2.038,44 144,95 2.183,39 2.627,49| 20,34% 0,00%
DE ABAS IGUAIS 40CM.
345 ACABAMENTOS DIVERSOS
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE
34.5.1 cPU €235 - M2 34,50 94,60 15,50 110,10 3.263,70 534,75 3.798,45 4.571,05| 20,34% 0,01%
DIMENSOES 30X60CM
CORRIMAO, BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO,
3452 cPU 561 M 45,64 296,78 56,68 353,46 13.545,04 2.586,88 16.131,91 19.413,14| 20,34% 0,03%
ALTURA DE 131 MM, TECNOPERFIL OU EQUIVALENTE- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
BATE-MACA OU PROTETOR DE PAREDE CURVO EM PVC, COM AMORTECIMENTO A IMPACTO, ALTURA
3453 cpu €10350 - v 315,22 147,78 50,17 197,95 46.583,21 15.814,59 62.397,80 75.089,51( 20,34% 0,13%
DE 200 MM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CANTONEIRA RIGIDA EM PVC, ALTURA 1,50M, COM ABAS LATERAIS IGUAIS DE 25MM CADA, COR
34.5.4 cpu €258  [CINZA CLARO, ANGULO DE 902, ESPESSURA 2MM, A SER FIXADA SEGUINDO ORIENTAGAO DO| M 21,00 73,33 3,44 76,77 1.539,93 72,24 1.612,17 1.940,09| 20,34% 0,00%
FABRICANTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PROTETOR DE PAREDE EM PVC LARGURA 200MM, ESPESSURA 3,5MM, COR CINZA CLARO -
3455 cPU €255 - M 50,50 122,74 25,58 148,32 6.198,37 1.291,79 7.490,16 9.013,66| 20,34% 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
CORTINA PARA SEPARACAO DE LEITOS, EM VINIL DE ALTA DENSIDADE, LAVAVEL E INCOMBUSTIVEL,
ANTIMICROBIANO, COM TRATAMENTO BIOATIVO, ANTICHAMAS, DUPLA FACE COM TRAMA FECHADA,
COM TELA INTEGRADA TIPO ANTICHAMA, BACTERICIDA, ANTIMOFO, COM FITAS DE FIXAGAO EM ILHOS
3456 cpu €286  [EM LATAO CROMADO ANTI-FERRUGEM. INCLUSO TRILHO EM ALUMINIO, PINTADO NA COR BRANCO, v 99,05 278,54 - 278,54 27.589,39 - 27.589,39 33.201,07| 20,34% 0,06%
CURVAS DE 452, 602, 902 PARA TOTAL OU PARCIAL FECHAMENTO, FIXADO DIRETAMENTO NO TETO
POR BUCHAS METALICAS E PARAFUSOS REMOVIVEIS, COM RODIZIOS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO
35 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 89.520,69) 59.780,60 149.301,22 179.669,06 0,31%
35.1 VALVULAS E REGISTROS
KIT DE MISTURADOR BASE BRUTA DE LATAO %" MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, INCLUSIVE
35.1.1 SINAPI 89973 UN 6,00) 610,17 51,36 661,53 3.661,02 308,16 3.969,18 4.776,51| 20,34% 0,01%
CONEXOES, INSTALADO EM RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4” INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE|
35.1.2 SINAPI 94494  |EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO, ~ UN 63,00 66,62 23,55 90,17 4.197,06 1.483,65 5.680,71 6.836,17 20,34% 0,01%
AF_06/2016
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1; INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE|
35.1.3 SINAPI 94495  [EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO,  UN 6,00) 87,96 23,55 111,51 527,76 141,30 669,06 805,15 20,34% 0,00%
AF_06/2016
35.2 ACESSORIOS
TUBO DE DESCARGA PARA LIGACAO DE VALVULA DE DESCARGA 1 1/4" - FORNECIMENTO E|
35.2.1 cPU €1003 ~ UN 2,00) 37,99 15,67 53,66 75,98 31,34 107,32 129,15 20,34% 0,00%
INSTALAGAO
TORNEIRA DE PRESSAO PARA REDE DE TORNEIRAS DE AGUA POTAVEL 3/4", COM ENGATE PARA
35.2.2 cpu c1312 UN 1,00 95,88 3,03 98,91 95,88 3,03 98,91 119,03 20,34% 0,00%
MANGUEIRA.
CAIXA COM TORNEIRA DE PRESSAO 3/4" EXTERNA COM ACIONAMENTO RESTRITO PARA AGUA
35.23 cPU c1335 UN 6,00) 96,51 6,59 103,10 579,06 39,54 618,60 744,42| 20,34% 0,00%
REAPROVEITADA
35.2.4 cPU €1181  [AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO CARDAL MODELO 3T OU EQUIVALENTE TECNICO UN 2,00) 941,61 153,46 1.095,07 1.883,22 306,92 2.190,14 2.635,61| 20,34% 0,00%
35.3 AGUA FRIA
35.3.1 TUBOS E CONEXOES DE PVC RIGIDO SOLDAVEL CLASSE 15 PARA AGUA FRIA
35.3.1.1 cpPU €1006  [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=25MM (3/4") M 432,00) 11,18 12,16] 23,34 4.829,76 5.253,12 10.082,88 12.133,74| 20,34% 0,02%
35.3.1.2 cPU €1007  [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=32MM (1") M 132,00 20,44 13,68 34,12 2.698,08 1.805,76 4.503,84 5.419,92| 20,34% 0,01%
35.3.13 cpU €1008  [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=40MM (1 1/4") M 102,00 28,52 15,20 43,72 2.909,04 1.550,40 4.459,44 5.366,49| 20,34% 0,01%
35.3.14 cPU €1009  [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=50MM (1 1/2") M 24,00 31,03 18,24 49,27 744,72 437,76) 1.182,48 1.423,00 20,34% 0,00%
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35.3.15 cPU €1010  [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=60MM (2") M 12,00] 49,87 21,28 71,15 598,44 255,36 853,80 1.027,46| 20,34% 0,00%
35.3.1.6 cPU C1011  [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=75MM (2 1/2") M 12,00 81,40 27,36 108,76 976,80 328,32 1.305,12 1.570,58| 20,34% 0,00%
35.3.1.7 cPU €1012  [TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, INCLUSO CONEXOES - D=85MM (3") M 30,00 94,09 30,40 124,49 2.822,70 912,00 3.734,70 4.494,34| 20,34% 0,01%
35.3.2 SERVICOS DE OBRAS CIVIS TUBULAGOES EMBUTIDAS
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
35.3.2.1 | SINAPI 90443 v 264,00 10,88 8,93 19,81 2.872,32 2.357,52 5.229,84 6.293,59| 20,34% 0,01%
MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
35.3.22 | SINAPI 90466 M 264,00 11,00] 8,05 19,05 2.904,00 2.125,20 5.029,20 6.052,14| 20,34% 0,01%
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
3533 SERVICOS DE OBRAS CIVIS TUBULAGOES ENTERRADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
35.3.3.1 [ SINAPI 93358 M3 14,04] 70,25 53,59 123,84 986,31 752,40 1.738,71 2.092,36| 20,34% 0,00%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
35.3.3.2 [ SINAPI 101616 M2 23,40 5,09 4,04 9,13 119,11 94,54 213,64 257,09 20,34% 0,00%
AF_08/2020
35.3.3.3 | SINAPI 96995  [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 13,99 42,59 32,50 75,09 595,83 454,68| 1.050,51 1.264,18| 20,34% 0,00%
35.3.3.4 cPU C1908  [CARGA MANUTAL DE TERRA M3 0,05 21,10 67,70 88,80 1,06] 3,39 4,44 5,34 20,34% 0,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30|
35335 [ SINAPI 97914 M3XKM 0,70 2,15 0,37 2,52 1,51 0,26 1,76 2,12| 20,34% 0,00%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
35.4 AGUA QUENTE
35.4.1 TUBOS E CONEXOES DE POLIPROPILENO RANDON PPR PARA AGUA FRIA E QUENTE
35.4.1.1 cPU €1028  [TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXOES - D=25MM M 54,00 19,99 10,64 30,63 1.079,46 574,56 1.654,02 1.990,45| 20,34% 0,00%
35.4.1.2 cPU C1031 _ [TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXOES - D=32MM M 18,00 30,58 13,68 44,26] 550,44 246,24 796,68 958,72 20,34% 0,00%
35.4.13 cPU €1034 _ [TUBO DE POLIPROPILENO RANDOM (PPR), PN 25, INCLUSO CONEXOES - D=40MM M 60,00 41,41 15,20) 56,61 2.484,60 912,00 3.396,60 4.087,47| 20,34% 0,01%
35.4.2 CONEXOES DE COBRE PARA PONTOS DE AGUA FRIA
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, X 3/4”INSTALADO EM
35.42.1 | SINAPI 94672  |RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO| — UN 6,00) 10,90 3,65 14,55 65,40 21,90 87,30 105,06| 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2"INSTALADO EM RAMAL
35.4.22 | SINAPI 90373 - - UN 97,00 15,22 4,55 19,77 1.476,34 441,35 1.917,69 2.307,75| 20,34% 0,00%
OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2014
35.4.3 SERVICOS DE OBRAS CIVIS TUBULAGOES EMBUTIDAS
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
35.4.3.1 [ SINAPI 90443 v 42,00 10,88 8,93 19,81 456,96 375,06 832,02 1.001,25| 20,34% 0,00%
MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
35432 | SINAPI 90466 v 42,00 11,00 8,05 19,05 462,00 338,10 800,10 962,84 20,34% 0,00%
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
355 ESGOTO
35.5.1 TUBOS E CONEXOES DE PVC PARA ESGOTO
35.5.1.1 cPU €1059  [TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=40MM M 72,00 16,90) 15,20) 32,10 1.216,80 1.094,40 2.311,20 2.781,30| 20,34% 0,00%
35.5.1.2 cPU C1061  [TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D= 50MM M 300,00 24,25 18,24 42,49 7.275,00 5.472,00 12.747,00 15.339,74| 20,34% 0,03%
35.5.1.3 cPU C1063  [TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=75MM M 24,00 46,56 27,36 73,92 1.117,44 656,64 1.774,08 2.134,93| 20,34% 0,00%
35.5.1.4 cPU C1065  [TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, INCLUSO CONEXOES, D=100MM M 198,00 41,46) 33,44 74,90 8.209,08 6.621,12 14.830,20 17.846,66| 20,34% 0,03%
35.5.2 SERVICOS DE OBRAS CIVIS TUBULAGOES EMBUTIDAS
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40
35.5.2.1 | SINAPI 90443 M 30,00 10,88| 8,93 19,81 326,40 267,90 594,30 715,18| 20,34% 0,00%
MM. AF_05/2015
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES QUE 40 MM E
35.5.2.2 [ SINAPI 91222 M 156,00 11,72 9,60) 21,32 1.828,32 1.497,60 3.325,92 4.002,41| 20,34% 0,01%
MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
35.5.23 | SINAPI 90466 M 30,00 11,00 8,05 19,05 330,00 241,50 571,50 687,74 20,34% 0,00%
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MAIORES
35.5.2.4 | SINAPI 90467 M 156,00 17,42 12,64 30,06 2.717,52 1.971,84 4.689,36 5.643,18 20,34% 0,01%
QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015
35.5.3 SERVICOS DE OBRAS CIVIS TUBULAGOES ENTERRADAS
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ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
35.5.3.1 SINAPI 93358 M3 73,44] 70,25 53,59 123,84 5.159,16 3.935,65 9.094,81 10.944,69( 20,34% 0,02%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
35.5.3.2 SINAPI 101616 M2 122,40 5,09 4,04 9,13 623,02 494,50 1.117,51 1.344,81 20,34% 0,00%
AF_08/2020
35.5.3.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 71,46 42,59 32,50 75,09 3.043,48 2.322,45 5.365,93 6.457,36| 20,34% 0,01%
35.53.4 CPU C1908 CARGA MANUTAL DE TERRA M3 1,98 21,10 67,70] 88,80 41,78 134,05 175,82 211,58| 20,34% 0,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
35.53.5 SINAPI 97914 M3XKM 27,80 2,15 0,37 2,52 59,77 10,29 70,06 84,31 20,34% 0,00%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
35.6 AGUAS PLUVIAIS
35.6.1 TUBOS E CONEXOES DE PVC TIPO ESGOTO PARA AGUAS PLUVIAIS
35.6.1.1 CPU C1091 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 100MM M 6,00 34,79 33,44 68,23 208,74 200,64 409,38 492,65| 20,34% 0,00%
35.6.2 SERVICOS DE OBRAS CIVIS TUBULAGOES ENTERRADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
35.6.2.1 SINAPI 93358 M3 4,80 70,25 53,59 123,84 337,20 257,23 594,43 715,34 20,34% 0,00%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
35.6.2.2 SINAPI 101616 M2 4,80 5,09 4,04 9,13 24,43 19,39 43,82] 52,73| 20,34% 0,00%
AF_08/2020
35.6.2.3 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 4,75 42,59 32,50 75,09 202,43 154,47 356,90 429,49] 20,34% 0,00%
35.6.2.4 CPU C1908 CARGA MANUTAL DE TERRA M3 0,05 21,10 67,70] 88,80 1,06 3,39 4,44 5,34 20,34% 0,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M2, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
35.6.2.5 SINAPI 97914 M3XKM 0,70 2,15 0,37 2,52 1,51 0,26 1,76, 2,12 20,34% 0,00%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
35.6.3 CAIXAS E RALOS SIFONADOS
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA DE ACO INOX COM FECHAMENTO
35.6.3.1 CPU C1143 P UN 20,00 79,21 6,37 85,58 1.584,20 127,40 1.711,60, 2.059,74 20,34% 0,00%
ESCAMOTEAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, COM GRELHA DE ACO INOX COM FECHAMENTO
35.6.3.2 CPU C1144 o UN 2,00 87,20 6,37 93,57 174,40 12,74 187,14 225,20 20,34% 0,00%
ESCAMOTEAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO
CAIXA SECA, PVC, DN 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA DE ACO INOX COM FECHAMENTO
35.6.3.3 CPU C1138 . UN 6,00 37,89 15,67 53,56 227,34 94,02 321,36 386,72| 20,34% 0,00%
ESCAMOTEAVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ESGOTO
35.6.3.4 CPU C1139 ANTIESPUMA DN 150 MM PARA INSTALAGAO NAS CAIXAS SIFONADAS UN 1,00 32,83 2,03 34,86 32,83 2,03 34,86 41,95 20,34% 0,00%
358 DRENO AR CONDICIONADO
35.7.1 TUBOS E CONEXOES DE PVC, SERIE NORMAL, DE ESGOTO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO
35.7.1.1 CPU C1094 TUBO DE PVC TIPO ESGOTO P/ AR CONDICIONADO, INCLUSO CONEXOES - D=40MM M 372,00 14,16 15,20 29,36 5.267,52 5.654,40| 10.921,92 13.143,44| 20,34% 0,02%
35.7.1.2 CPU C€1095 TUBO DE PVC TIPO ESGOTO P/ AR CONDICIONADO, INCLUSO CONEXOES - D=50MM M 72,00 20,97 18,24 39,21 1.509,84 1.313,28 2.823,12 3.397,34| 20,34% 0,01%
35.7.2 SERVICOS DE OBRAS CIVIS TUBULAGOES EMBUTIDAS
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40|
35.7.2.1 SINAPI 90443 M 156,00 10,88 8,93 19,81 1.697,28 1.393,08 3.090,36 3.718,94 20,34% 0,01%
MM. AF_05/2015
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU
35.7.2.2 SINAPI 90466 M 156,00 11,00 8,05 19,05 1.716,00 1.255,80 2.971,80 3.576,26 20,34% 0,01%
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
35.7.3 SERVICOS DE OBRAS CIVIS TUBULACOES ENTERRADAS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
35.7.3.1 SINAPI 93358 M3 32,40 70,25 53,59 123,84 2.276,10| 1.736,32 4.012,42] 4.828,55| 20,34% 0,01%
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
35.7.3.2 SINAPI 101616 M2 54,00 5,09 4,04 9,13 274,86 218,16 493,02 593,30 20,34% 0,00%
AF_08/2020
35.7.33 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 32,12 42,59 32,50 75,09 1.368,12 1.044,00 2.412,12 2.902,75 20,34% 0,01%
35.7.3.4 CPU C1908 CARGA MANUTAL DE TERRA M3 0,28 21,10 67,70] 88,80 5,84 18,75 24,59 29,59| 20,34% 0,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
35.7.3.5 SINAPI 97914 M3XKM 3,89 2,15 0,37 2,52 8,36 1,44 9,80 11,79 20,34% 0,00%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
36 COMBATE INCENDIO 25.667,44 5.302,09| 30.969,53| 37.268,74 0,07%|

36.1

ABRIGO PARA HIDRANTES
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ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2",

36.1.1 CcPU C1191 ADAPTADOR STORZ 2 1/2", 2 MANGUEIRAS DE INCENDIO 20M, REDUGAO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO UN 3,00 1.744,46 92,31 1.836,77 5.233,38 276,93 5.510,31 6.631,11( 20,34% 0,01%
EM LATAO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2017

36.2 EXTINTORES

36.2.1 CPU C1661 EXTINTOR INCENDIO TIPO PO QUIMICO 4KG - ABC, COM SUPORTE DE PAREDE UN 7,00 200,46 15,37 215,83 1.403,22 107,59 1.510,81 1.818,11| 20,34% 0,00%
EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E|

36.2.2 SINAPI 101907 - UN 2,00 708,28 13,89 722,17 1.416,56 27,78 1.444,34 1.738,12 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_10/2020_P

36.23 CPU C1193 BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES UN 1,00} 40,11 3,04 43,15 40,11 3,04 43,15] 51,93| 20,34% 0,00%
CHAPEU DE PROTECAO CONTRA INTEMPERIES (750X300)MM PARA EXTINTOR EM CHAPA METALICA

36.2.4 CPU 1847 . UN 1,00 49,12 24,15 73,27 49,12 24,15 73,27, 88,17| 20,34% 0,00%
COM PINTURA EPOXI NA COR VERMELHO

36.3 PLACAS DE SINALIZACAO E EQUIPAMENTOS DE PREVENGAO
PLACA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA - 240X120 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS|

36.3.1 CcPU C1199 UN 35,00 16,35 1,35 17,70 572,25 47,25 619,50 745,51 20,34% 0,00%
CONFORME NBR 13434) TIPO S2/53/58/59/512
PLACA DE SINALIZAGAO - 150 MM - (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) TIPO

36.3.2 CPU C1200 UN 9,00 9,94 1,35 11,29 89,46 12,15 101,61 122,28 20,34% 0,00%
ES/E9/P1/P2/A3/A5

36.4 REDE DE ALIMENTAGAO PARA HIDRANTES

36.4.1 CPU C1107 TUBO AGO GALV. C/OU S/COSTURA, INCLUSO CONEXOES, D= 65MM (2 1/2") M 79,00 213,46 60,80 274,26 16.863,34, 4.803,20] 21.666,54 26.073,51| 20,34% 0,05%

37 INSTALACAO ELETRICA 989.002,13| 102.902,76 1.091.904,89| 1.313.998,38 2,29%|

BN REDE EXTERNA
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACIGOS,

37.11 SINAPI 97888 ~ UN 3,00 481,03 223,65 704,68 1.443,09 670,95 2.114,04 2.544,04( 20,34% 0,00%
FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

37.1.2 SINAPI 97668 M 96,00 17,05 3,34 20,39 1.636,80 320,64 1.957,44 2.355,58( 20,34% 0,00%

37.2 ELETROCALHAS - ALIMENTADORES
ELETROCALHA PERFURADA TIPO C DIM.: 150x100mm - CHAPA 18 - GALVANIZADA - COM TAMPA.

37.21 CPU C13284 |FORNECIDAS COM CURVAS, DERIVAGOES, SAIDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS M 121,00 174,26 9,55 183,81 21.085,46 1.155,55 22.241,01 26.764,83| 20,34% 0,05%
NECESSARIOS PARA SUPORTAGAO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA
ELETROCALHA PERFURADA TIPO C DIM.: 300x100mm - CHAPA 16 - GALVANIZADA - COM TAMPA.

37.2.2 CPU 3565 FORNECIDAS COM CURVAS, DERIVAGOES, SAIDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS M 33,00 158,19 9,55 167,74 5.220,27 315,15 5.535,42 6.661,32 20,34% 0,01%
NECESSARIOS PARA SUPORTAGAO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA

373 SPDA
CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

3731 SINAPI 96977 73,00 50,09 1,06 51,15 3.656,57 77,38 3.733,95 4.493,44| 20,34%, 0,01%
AF_12/2017

3732 CPU C3274 BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X3M-TEL-771 66,00 11,52 10,62 22,14 760,32 700,92 1.461,24 1.758,46 20,34% 0,00%

3733 CPU C3378 FIXADOR UNIVERSAL 16 A 50MM? MARCA TERMOTECNICA OU EQUIVALENTE TECNICO UN 6,00 37,20 0,18, 37,38 223,20 1,08] 224,28 269,90 20,34% 0,00%

3734 CPU C13283  |HASTE DE ATERRAMENTO COBREADA-ALTA CAMADA (#3/4”X3,00M UN 5,00 1.385,05 12,74 1.397,79 6.925,25 63,70 6.988,95 8.410,50| 20,34% 0,01%
CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO = 0,3 M.

3735 SINAPI 98111 UN 5,00 29,37 6,29 35,66 146,85 31,45 178,30 214,57 20,34% 0,00%
AF_12/2020

37.3.6 CPU C13016  |CONECTOR DE PRESSAO TIPO SPLIT BOLT PARA CABO DE COBRE DE 50MM? UN 5,00 59,48 6,37 65,85 297,40 31,85 329,25 396,22 20,34% 0,00%

3737 CPU 3230 MINICAPTOR EM BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8"X1/8"X300mm UN 5,00 38,99 7,97 46,96 194,95 39,85 234,80 282,56 20,34% 0,00%

37.4 SERVICOS - SPDA
SERVIGO DE INSPEGAO, MEDIGAO E ANALISE DO ATERRAMENTO / SPDA PARA EMISSAO DE LAUDO
TECNICO EM CONFORMIDADE COM A NBR 5419, CONTEMPLANDO INSPECOES DOS COMPONENTES DO

37.4.1 CcPU C13303 . N B UN 1,00 602,34 1.733,68 2.336,02 602,34 1.733,68 2.336,02 2.811,17 20,34% 0,00%
SPDA, VERIFICAGAO DAS CONEXOES, INTEGRIDADE FISICA DOS COMPONENTES, A CONFORMIDADE
COM A NORMA, O ESTADO DAS MALHAS, DOS CAPTORES, DESCIDAS, ENTRE OUTROS.

S7AS) ELETROCALHAS - CIRCUITOS DE ILUMINACAO E TOMADAS
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ELETROCALHA PERFURADA DIM.: 150x100mm TIPO C - CHAPA 18 - GALVANIZADA - COM TAMPA.
37.5.1 CcPU C13286 |FORNECIDAS COM CURVAS, DERIVAGOES, SAIDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS M 204,00 185,03 23,89 208,92 37.746,12 4.873,56| 42.619,68 51.288,52| 20,34% 0,09%
NECESSARIOS PARA SUPORTAGAO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA
37.6 PERFILADOS - CIRCUITOS DE ILUMINAGAO E TOMADAS
PERFILADO PERFURADO DIM.: 38x38mm CHAPA 18 - VINCADOS E COM GALVANIZAGAO A FOGO.
37.6.1 CPU C3163 FORNECIDOS COM CURVAS, DERIVAGOES, SAIDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS| M 165,00 45,85 7,95 53,80 7.565,25 1.311,75 8.877,00 10.682,58( 20,34% 0,02%
NECESSARIOS PARA SUPORTAGAO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA
Bl ELETRODUTOS
ELETRODUTO METALICO RIiGIDO @ 1" CLASSE PESADO. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA
37.7.1 CcPU C13242 - - ~ o M 1.037,00 35,69 14,56 50,25 37.010,53 15.098,72 52.109,25 62.708,27| 20,34% 0,11%
FIXACAO E SUPORTAGAO, UNIOES E DEMAIS MISCELANEAS
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (1"), INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE -
37.7.2 CPU C3062 ~ ~ . M 680,00 9,42 1,62 11,04 6.405,60| 1.101,60 7.507,20 9.034,16| 20,34% 0,02%
FORNECIMENTO E INSTALACAO COM TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTACAO E ACESSORIOS.
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1),
37.73 SINAPI 95802 . UN 228,00 39,22 17,15 56,37 8.942,16 3.910,20 12.852,36, 15.466,53| 20,34% 0,03%
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016_P
37.8 TOMADAS
TOMADA MONOFASICA DUPLA. FORNECIDA COM 2 TOMADAS 2P+T 220V (NA COR BRANCA) E 2
37.8.1 CPU C13304 UN 3,00 55,18 33,03 88,21 165,54 99,09 264,63 318,46 20,34% 0,00%
TOMADAS 2P+T 220V (NA COR VERMELHA). PARA MONTAGEM EM CANALETA DE MOBILIARIO.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
37.8.2 SINAPI 91943 ~ UN 33,00 17,24 9,19 26,43 568,92 303,27 872,19 1.049,59( 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015
CONJUNTO COM 2 TOMADAS 2P+T 220V (NA COR BRANCA) E 2 TOMADAS 2P+T 220V (NA COR|
37.83 CPU C13305 UN 33,00 55,18 33,03 88,21 1.820,94 1.089,99 2.910,93 3.503,01| 20,34% 0,01%
VERMELHA), SUPORTE E ESPELHO
37.84 CPU C€3240 CAIXA DE ALUMINIO 4"X4" DE PISO ALTA UN 2,00 11,34 1,05 12,39 22,68 2,10 24,78 29,82| 20,34% 0,00%
CONJ 4 TOMADAS 2P+T 220V (NA COR BRANCA) 1 TOMADA LOGICA COM CONECTOR RJ-45 (CAT-6).
37.85 CPU C13306 o UN 2,00 57,96 39,59 97,55 115,92 79,18 195,10 234,78 20,34% 0,00%
PARA INSTALACAO EMBUTIDA.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
37.8.6 SINAPI 91940 . UN 216,00 13,07 8,02 21,09 2.823,12 1.732,32 4.555,44 5.482,02| 20,34% 0,01%
INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA 2P+T 220V 1 MODULO NA COR BRANCA, SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALAGAO EMBUTIDA
37.8.7 CPU C13276 UN 216,00 18,21 12,14 30,35 3.933,36 2.622,24 6.555,60 7.889,01| 20,34% 0,01%
EM ALVENARIA.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
37.8.8 SINAPI 91940 . UN 85,00 13,07 8,02 21,09 1.110,95 681,70 1.792,65] 2.157,28( 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA 2P+T 220V 2 MODULOS NA COR BRANCA, SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALAGAO
37.8.9 CPU C13278 UN 85,00 30,78 20,01 50,79 2.616,30| 1.700,85 4.317,15] 5.195,26( 20,34% 0,01%
EMBUTIDA EM ALVENARIA.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
37.8.10 SINAPI 91940 . UN 4,00 13,07 8,02 21,09 52,28 32,08 84,36 101,52 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA 2P+T 220V 1 MODULO NA COR VERMELHA, SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALAGAO
37.8.11 CPU C13277 UN 4,00 18,21 12,14 30,35 72,84 48,56 121,40 146,09 20,34% 0,00%
EMBUTIDA EM ALVENARIA.
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
37.8.12 SINAPI 91940 . UN 2,00 13,07 8,02 21,09 26,14 16,04 42,18] 50,76| 20,34%) 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015
TOMADA 2P+T 220V 2 MODULOS NA COR VERMEELHA, SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALAGAO
37.8.13 CPU C13279 UN 2,00 30,78 20,01 50,79 61,56 40,02 101,58 122,24 20,34% 0,00%
EMBUTIDA EM ALVENARIA.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
37.8.14 SINAPI 91943 . UN 4,00 17,24 9,19 26,43 68,96 36,76 105,72 127,22 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015
CONJUNTO 4 TOMADAS 2P+T 220V (NA COR VERMELHA), SUPORTE E ESPELHO. PARA INSTALAGAO
37.8.15 CPU C13307 UN 4,00 55,18 33,03 88,21 220,72 132,12 352,84 424,61| 20,34% 0,00%
EMBUTIDA EM ALVENARIA.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
37.8.16 SINAPI 91943 UN 6,00 17,24 9,19 26,43 103,44, 55,14 158,58 190,84 20,34% 0,00%

INSTALAGAO. AF_12/2015
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TOMADA PADRAO STECK" 2P+T 220V (NA COR VERMELHA), SUPORTE E ESPELHO. DEDICADA PARA|

37.8.17 cpu €3101 UN 6,00) 45,16 9,80) 54,96 270,96 58,80 329,76 396,83 20,34% 0,00%
EQUIPAMENTOS DE RAIO-X.
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

37.8.18 SINAPI 91943 - UN 2,00 17,24 9,19 26,43 34,48 18,38 52,86 63,61 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015
CONDULETE NO ENTREFORRO FORNECIDO COM 2 TOMADAS PARA ALIMENTAGAO DE LUMINARIAS.

37.8.19 cpu €3109 UN 242,00 44,69 22,29 66,98 10.814,98 5.394,18 16.209,16 19.506,10| 20,34% 0,03%

37.9 CABO UNIPOLAR (COBRE) - TOMADAS E ILUMINAGCAO

CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 2,5mm? COM ISOLAGAO DE PVC - CLASSE 450/750V.REF.: PRYSMIAN

37.9.1 cPU €3533 . M 11.352,00 4,28 0,95 5,23 48.586,56 10.784,40 59.370,96 71.447,01( 20,34% 0,12%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO
CABO FLEXIVEL UNIPOLAR 6,0mm? COM ISOLAGAO DE PVC - CLASSE 450/750V.REF.: PRYSMIAN

37.9.2 cPU 3535 . M 462,00 7,90) 1,65 9,55 3.649,80 762,30 4.412,10 5.309,52 20,34% 0,01%
AFUMEX OU EQUIVALENTE TECNICO

37.10 LUMINARIAS
L1 - LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 620x620mm 37W 220V. REF.:: PAINEL QUADRADO 4000K IRC

37.10.1 cPU c13311 ) UN 195,00] 429,49 12,74 442,23 83.750,55 2.484,30 86.234,85 103.775,02| 20,34% 0,18%
70 3770 Im EHT43-E4000840. FAB: LUMICENTER OU EQUIVALENTE TECNICO
L2 - LUMINARIA QUADRADA DE EMBUTIR 300x300mm 24W 220V. PAINEL QUADRADO 4000K IRC 70

37.102 cPU c13312 UN 75,00 293,77 12,74 306,51 22.032,75 955,50 22.988,25 27.664,06| 20,34% 0,05%
1800Im FAB: LUMINATTI / REF.:EF75-E2000840 LUMICENTER OU EQUIVALENTE TECNICO
L8 - LUMINARIA DE EMBUTIR, 220V, 36W, 4225 LUMENS, 40002K, IRC>80 REF.: EHT10-E3500840 FAB.:

37.103 cpu 13318 . UN 11,00 673,53 12,74 686,27 7.408,83 140,14 7.548,97 9.084,43| 20,34% 0,02%
LUMICENTER OU EQUIVALENTE TECNICO
L9 - LUMINARIA DE SOBREPOR COM SUPORTE P/ FIXAGAO EM PERFILADO, 36W, DIM.:

37.10.4 cpu C13319  [1183x230x44mm, 4040im, 4000K, REF.. EAA08-53500840 FAB.. LUMICENTER OU EQUIVALENTE| ~ UN 19,00 473,53 12,74 486,27 8.997,07 242,06 9.239,13 11.118,37| 20,34% 0,02%
TECNICO
L10 - LUMINARIA REDONDA DE EMBUTIR $150mm 9W 220V. FAB: LUMICENTER MODELO:

37.10.5 cpu €13320 . UN 3,00) 195,53 12,74 208,27 586,59 38,22 624,81 751,90| 20,34% 0,00%
DOWNLIGHT LED 9W 4000K 220V IRC 70 870Im EF83-E0850840 OU EQUIVALENTE TECNICO
L13 - LUMINARIA PAINEL LED QUADRADO DE EMBUTIR 220x220mm COM DRIVER DIMERIZAVEL 220V

37.106 cpu c13321 UN 15,00 333,53 12,74 346,27 5.002,95 191,10 5.194,05 6.250,52 20,34% 0,01%

37.10.7 cPU C13280  [L17 - BLOCO AUTONOMO DE EMERGENCIA DE LED 220V UN 28,00 25,19 4,33 29,52 705,32 121,24 826,56 994,68| 20,34% 0,00%
SENSOR DE PRESENCA SEM FOTOCELULA, FIXACAO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

37.10.8 SINAPI 97598 UN 6,00) 59,72 9,08| 68,80 358,32 54,48 412,80 496,76| 20,34%, 0,00%
AF_02/2020

37.11 INTERRUPTORES
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

37.11.1 SINAPI 91940 - UN 74,00 13,07 8,02 21,09 967,18 593,48 1.560,66 1.878,10| 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

37.11.2 SINAPI 91953 - UN 74,00 23,72 9,50) 33,22 1.755,28 703,00 2.458,28 2.958,29| 20,34% 0,01%
INSTALAGAO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

37.11.3 SINAPI 91940 - UN 74,00 13,07 8,02 21,09 967,18 593,48 1.560,66 1.878,10| 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

37.11.4 SINAPI 91940 - UN 3,00 13,07 8,02 21,09 39,21 24,06 63,27 76,14 20,34%) 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES, DIMERIZAVEL, FORNECIDO COM 1 (UM) INTERRUPTOR DIMMER, SUPORTE E

37.11.5 cPU C13308 | o UN 3,00) 66,11 7,17 73,28 198,33 21,51 219,84 264,56 20,34% 0,00%
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E

37.116 SINAPI 91940 - UN 5,00 13,07 8,02 21,09 65,35 40,10) 105,45 126,90| 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015
INTERRUPTOR PARALELO (3 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E

37.11.7 SINAPI 91969 - UN 5,00) 67,92 27,89 95,81 339,60 139,45 479,05 576,49 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015

37.12 IT-MEDICO
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copIGo
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UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

37.12.1

CPU

3143

TRANSFORMADOR ISOLADOR, MONOFASICOS DE 4,0kVA - DUPLO - PRIMARIO: 220V (F+N) -
SECUNDARIO: 220V (F+F), INVOLUCRO DE PROTEGAO EM ACO, GRAU DE PROTECAO IP-23,
FREQUENCIA DE OPERAGAO 60HZ, NIVEL DE ISOLAMENTO DIELETRICO PRIMARIO/SECUNDARIO: 0,6kV|
APLICADO 5kV DURANTE 1 MINUTO, NIVEL DE ISOLAMENTO ENTRE FASES E ENTRE TERRA MAIOR QUE
5MOhms, CORRENTE DE FUGA ENTRE FASES E ENTRE FASE E TERRA MANOR QUE 3mA, SENSOR DE
TEMPERATURA, 01 PONTO DE ATERRAMENTO, PLAQUETA DE IDENTIFICACAO EM ALUMINIO,
CONFORME NORMAS IEC 61558-2-15 E A NORMA NBR 13534:2008. DS DISPOSITIVO SUPERVISOR DE
ISOLAMENTO E DST DISPOSITIVO SUPERVISOR DO TRANSFORMADOR, TRANSFORMADOR DE
CORRENTE SECUNDARIA E ANUNCIADOR DE ALARME, CONFORME PROJETO, MEMORIAIS E LISTA DE
MATERIAIS. REF.: SCHNEIDER, BENDER OU EQUIVALENTE TECNICO.

UN

1,00

17.956,99

16,13

17.973,12

17.956,99

16,13

17.973,12,

21.628,85

20,34%

0,04%

37.12.2

CPU

3622

QD.SPC-IT (QUADRO DE DISTRIBUIGAO - SALA DE PROCEDIMENTO - REDE IT), FORNECIDO COM TODOS
05 DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS
CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS
NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO.

UN

3.174,16

191,16

3.365,32

3.174,16

191,16

3.365,32

4.049,83

20,34%

0,01%

37.13

QUADROS ELETRICOS

37.13.1

CPU

C3637

QG.IMG-NE (QUADRO GERAL IMAGEM - PAVIMENTO TERREO - NORMAL EMERGENCIA), FORNECIDO
COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

4.572,65

381,60

4.954,25

4.572,65

381,60

4.954,25]

5.961,94|

20,34%

0,01%

37.13.2

CPU

3639

QDG.T.2-NE (QUADRO DE DISTRIBUICAO GERAL - PAVIMENTO TERREO 2 - NORMAL EMERGENCIA),
FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS
CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A
FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

4.188,17

473,81

4.661,98|

4.188,17

473,81

4.661,98

5.610,23

20,34%

0,01%

37.133

CPU

C3644

QDFL.T.5-NE (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORCA E LUZ - PAVIMENTO TERREO 5 - NORMAL
EMERGENCIA), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES
E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET,
INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO.

UN

4.517,50]

485,86

5.003,36

4.517,50]

485,86

5.003,36

6.021,04

20,34%

0,01%

37.134

CPU

(3645

QDFLT.6-NE (QUADRO DE DISTRIBUICAO DE FORGA E LUZ - PAVIMENTO TERREO 6 - NORMAL
EMERGENCIA), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES
E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET,
INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO.

UN

1,00

4.167,42

372,58

4.540,00

4.167,42

372,58

4.540,00

5.463,44

20,34%

0,01%

37.13.5

CPU

C3646

QDFL.T.7-NE (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA E LUZ - PAVIMENTO TERREO 7 - NORMAL|
EMERGENCIA), FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES
E DEMAIS CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET,
INCLUINDO TODA A FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO.

UN

3.027,46|

275,81

3.303,27

3.027,46|

275,81

3.303,27

3.975,16

20,34%

0,01%

37.13.6

CPU

C3647

Q.ILUM.EXT-NE (QUADRO DE ILUMINAGAO EXTERNO - PAVIMENTO TERREO - NORMAL EMERGENCIA),
FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS
CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A
FIAGAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

5.516,30

494,18

6.010,48|

5.516,30|

494,18

6.010,48

7.233,01

20,34%

0,01%
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CUSTO UNIT.
MDO
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MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

37.13.7

CPU

3649

QAC.T.2-NE (QUADRO DE AR CONDICIONADO - PAVIMENTO TERREO 2 - NORMAL EMERGENCIA),
FORNECIDO COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS|
CARACTERISTICAS TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A|
FIACAO E ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

1,00

3.373,83

291,93

3.665,76

3.373,83

291,93

3.665,76

4.411,38|

20,34%

0,01%

37.13.8

CcPU

C3656

QDF.T.4-NB (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA - PAVIMENTO TERREO 4 - NOBREAK), FORNECIDO
COM TODOS 0S DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E|
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO.

UN

2.810,79

255,77

3.066,56|

2.810,79

255,77

3.066,56

3.690,30

20,34%

0,01%

37.13.9

CPU

C3657

QDF.T.5-NB (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA - PAVIMENTO TERREO 5 - NOBREAK), FORNECIDO
COM TODOS 05 DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E|
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

2.874,22

260,56

3.134,78]

2.874,22

260,56

3.134,78

3.772,39]

20,34%

0,01%

37.13.10

CPU

3658

QDF.T.6-NB (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA - PAVIMENTO TERREO 6 - NOBREAK), FORNECIDO
COM TODOS 0S DISPOSITIVOS DE PROTEGAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PEGAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E|
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALACAO.

UN

2.841,73

256,06

3.097,79

2.841,73

256,06

3.097,79

3.727,88

20,34%

0,01%

37.13.11

CPU

3659

QDF.T.7-NB (QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE FORGA - PAVIMENTO TERREO 7 - NOBREAK), FORNECIDO
COM TODOS OS DISPOSITIVOS DE PROTECAO, BARRAMENTOS, CONEXOES E DEMAIS CARACTERISTICAS
TECNICAS CONFORME INDICADO NAS PECAS DESENHADAS E ET, INCLUINDO TODA A FIAGAO E
ACESSORIOS NECESSARIOS A CORRETA INSTALAGAO.

UN

2.744,26|

242,56

2.986,82

2.744,26|

242,56

2.986,82

3.594,34]

20,34%

0,01%

37.14

CABEAMENTO ESTRUTURADO

37.14.1

EQUIPAMENTOS

37.14.1.1

CPU

C3196

RACK PADRAO 19", ALTURA 44U, PROFUNDIDADE EXTERNA MINIMA DE 800mm. COM PORTA DE
VIDRO TEMPERADO CRISTAL + KIT DE VENTILAGAO FORGADA C/ 2 VENTILADORES 220V, FORNECIDOS

COM REGUAS DE 08 TOMADAS 2P+T DE 20A (CONFORME NBR 14.136) E GUIA DE CABOS.

UN

3.184,89

637,20

3.822,09

3.184,89

637,20

3.822,09

4.599,50|

20,34%

0,01%

37.14.1.2

SINAPI

98302

PATCH PANEL CAT. 6 - 24 PORTAS REF.: FURUKAWA OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

12,00

686,98

197,54

884,52

8.243,76|

2.370,48

10.614,24,

12.773,18,

20,34%

0,02%

37.14.1.3

CPU

3203

DIO 24 FIBRAS MM/LC - COM CAIXA METALICA PARA FIXAGAO EM RACK PADRAO 19, ALTURA DE 1U,
CONFECCIONADO EM ACO NA COR PRETA, COM CAPACIDADE PARA ACOMODAGAO DE NO MINIMO 12|
FIBRAS. DEVE POSSIBILITAR EXPANSAO DO SISTEMA PARA ATE 48 FIBRAS E POSSUIR BANDEJAS DE
ACOMODAGAO PARA AS FIBRAS OPTICAS. DEVE CONSTAR O FORNECIMENTO TODOS 0S MODULOS
INTERNOS PARA ACOMODAGAO DAS FIBRAS OPTICAS E CONECTORES DO TIPO LC ALEM DE PIG TAILS
CONSTITUIDOS DE 1 FIBRA TIPO MULTIMODO, CONECTORIZADAS EM UMA DAS EXTREMIDADES COM
CONECTOR TIPO LC. DEVERA SER FORNECIDO COM TODOS OS ACESSORIOS E COM A PREVISAO DE|
UTILIZAGAO DE SUA CAPACIDADE INTEGRAL (24 FIBRAS) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

296,66

79,66

376,32

296,66

79,66

376,32

452,86

20,34%

0,00%

37.14.2

CABOS

37.14.2.1

SINAPI

98297

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

7.605,00

0,13

2,75

19.925,10

988,65

20.913,75

25.167,61

20,34%

0,04%

37.14.2.2

SINAPI

98297

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

1.215,00

0,13

2,75

3.183,30

157,95

3.341,25

4.020,86|

20,34%

0,01%

37.14.2.3

SINAPI

98297

CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_11/2019

90,00

0,13

2,75

235,80

11,70

247,50

297,84

20,34%

0,00%

37.14.2.4

CcPU

C3026

CABO DE FIBRA OPTICA MULTIMODO (OM4), PARA USO INTERNO, 6 PARES.

300,00

3,19

12,86

2.901,00

957,00

3.858,00

4.642,72

20,34%

0,01%
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PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR AZUL - DADOS E VOZ - COM UM COMPRIMENTO DE 1,5

37.14.2.5 CPU C€3190 - UN 200,00 46,51 3,18 49,69 9.302,00] 636,00 9.938,00 11.959,39( 20,34% 0,02%
METROS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PATCH CORD RIJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR BRANCA - SEGURANCA - COM UM COMPRIMENTO DE 1,5

37.14.2.6 CcPU C3191 ~ UN 30,00 46,51 3,18 49,69 1.395,30 95,40 1.490,70, 1.793,91 20,34% 0,00%
METROS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
PATCH CORD RJ45 - RJ45 CAT.6, NA COR VERMELHA - SISTEMA DE INCENDIO / SONORIZAGCAO - COM

37.14.2.7 CPU 3192 ~ UN 2,00 46,51 3,18 49,69 93,02 6,36 99,38 119,59 20,34% 0,00%
UM COMPRIMENTO DE 1,5 METROS. FORNECIMENTO E INSTALAGAO
GUIA DE CABOS PADRAO 19”, FABRICADO EM CHAPA DE AGO COM ESPESSURA DE 1,5MM, PINTURA

37.14.2.8 CcPU (3356 EM EPOXI , COR PRETA, ALTURA DE 1U, DEVERA SER DA MESMA MARCA DO PATCH PANEL - UN 16,00 25,36 5,92 31,28 405,76 94,72 500,48 602,28 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO

37.143 ELETROCALHA
ELETROCALHA PERFURADA 100X100X3000MM - CH 18, INCLUSO CONEXOES E SUPORTE DE FIXAGAO

37.143.1 CPU C13005 M 25,00 38,87 23,89 62,76 971,75 597,25 1.569,00, 1.888,13 20,34% 0,00%
ELETROCALHA PERFURADA 150X100MM, CHAPA 18, INCLUSO ACESSORIOS E CONEXOES. REF.: DISPAN

37.143.2 CPU C13324 , M 135,00 119,80 23,89 143,69 16.173,00 3.225,15 19.398,15] 23.343,73| 20,34% 0,04%
OU EQUIVALENTE TECNICO.
ELETROCALHA PERFURADA 300X100MM, CHAPA 18, INCLUSO ACESSORIOS E CONEXOES REF.: DISPAN

37.1433 CPU C13326 . M 19,00 170,50 31,86 202,36 3.239,50 605,34 3.844,84 4.626,88| 20,34% 0,01%
OU EQUIVALENTE TECNICO.

37.14.4 ELETRODUTO
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2016

37.14.4.1 SINAPI 97668 M 36,00 17,05 3,34 20,39 613,80 120,24 734,04 883,34 20,34% 0,00%
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (1"), INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE -

37.14.4.2 CPU C3062 - - . M 254,00 9,42 1,62 11,04 2.392,68 411,48 2.804,16 3.374,53| 20,34% 0,01%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO COM TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTACAO E ACESSORIOS.
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 40 MM (1.1/2"), INSTALAGAO EMBUTIDA EM PAREDE -

37.14.4.3 CPU 3063 M 46,00 14,10 3,57 17,67 648,60 164,22 812,82 978,15 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO COM TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTAGAO E ACESSORIOS.
ELETRODUTO METALICO RIiGIDO @ 1" CLASSE PESADO. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA

37.14.4.4 CPU C13242 ~ N ~ o M 205,00 35,69 14,56 50,25 7.316,45 2.984,80 10.301,25] 12.396,52| 20,34% 0,02%
FIXAGAO E SUPORTAGAO, UNIOES E DEMAIS MISCELANEAS
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 40 MM (1 1/2" ), INCLUSO CONEXGOES E 0S|

37.14.4.5 CPU C13243 - . M 15,00 75,95 11,63 87,58 1.139,25 174,45 1.313,70, 1.580,91( 20,34% 0,00%
MATERIAIS DE SUPORTACAO E ACESSORIOS.
ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO, CLASSE PESADO, DN 50 MM (2" ), INCLUSO CONEXGOES E OS|

37.14.4.6 CPU C13244 . . M 8,00 160,10 13,09 173,19 1.280,80 104,72 1.385,52, 1.667,33| 20,34% 0,00%
MATERIAIS DE SUPORTAGAO E ACESSORIOS.

37.14.5 CONDULETES
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1"),

37.145.1 SINAPI 95802 . UN 23,00 39,22 17,15 56,37 902,06 394,45 1.296,51 1.560,22 20,34% 0,00%
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P

37.14.6 PERFILADO
PERFILADO PERFURADO DIM.: 38x38mm CHAPA 18 - VINCADOS E COM GALVANIZAGAO A FOGO.

37.146.1 CPU 3163 FORNECIDOS COM CURVAS, DERIVAGOES, SAIDAS PARA ELETRODUTOS E TODOS MATERIAIS M 54,00 45,85 7,95 53,80 2.475,90 429,30 2.905,20 3.496,12 20,34% 0,01%
NECESSARIOS PARA SUPORTAGAO E PERFEITA FUNCIONALIDADE DA INFRAESTRUTURA

37.14.7 CAIXAS DE PASSAGEM
CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAGOES DE CABEAMENTO PARA REDE DE TELECOM DIM.:

37.14.7.1 SINAPI 97891 UN 3,00 180,54 90,15 270,69 541,62 270,45 812,07 977,25 20,34% 0,00%

0,40X0,40X0,60CM (LxCxA) EM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E TAMPA METALICA

37.14.8

TOMADAS DE REDE
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PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6
37.148.1 CPU C13264 UN 14,00 40,11 6,56 46,67 561,54 91,84 653,38 786,28 20,34% 0,00%
PLACA 4"X2" COM 2 TOMADAS TIPO RJ45 CAT. 6
37.14.8.2 CcPU C13275 UN 36,00 76,93 13,13 90,06 2.769,48 472,68 3.242,16 3.901,62| 20,34% 0,01%
PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6
37.14.8.3 CPU C13264 UN 5,00 40,11 6,56 46,67 200,55 32,80 233,35 280,81 20,34% 0,00%
PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6
37.148.4 CPU C13264 UN 25,00 40,11 6,56 46,67 1.002,75 164,00 1.166,75| 1.404,07 20,34% 0,00%
PLACA 4"X2" COM 1 TOMADA TIPO RJ45 CAT. 6
37.14.85 CcPU C13264 UN 2,00 40,11 6,56 46,67 80,22 13,12 93,34 112,33 20,34% 0,00%
TOMADA DUPLA EM CANALETA DE MOBILIARIO COM 2 CONECTORES RJ45 CATEGORIA 6, PARA DADOS
37.14.8.6 CPU C13327 £/0U VOZ UN 3,00 77,87 16,57 94,44 233,61 49,71 283,32 340,95 20,34% 0,00%
CONECTOR RI-45 FEMEA, CAT. 6, INSTALADO EM REGUA DE LEITO
37.14.8.7 CcPU C13328 UN 67,00 37,29 8,28, 45,57 2.498,43 554,76 3.053,19 3.674,21 20,34% 0,01%
37.14.9 TOMADAS PARA TV
TOMADA RGC59 COM PLACA 4X4" PARA ANTENA DE TV
37.149.1 CPU 3359 UN 2,00 49,27 8,30 57,57 98,54 16,60 115,14 138,56 20,34% 0,00%
ELETRODUTO METALICO RIGIDO @ 1" CLASSE PESADO. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA
37.149.2 CPU C13242 - - ~ o M 2,00 35,69 14,56 50,25 71,38 29,12 100,50 120,94 20,34% 0,00%
FIXACAO E SUPORTAGAO, UNIOES E DEMAIS MISCELANEAS
37.15 ALARME DE INCENDIO
37.15.1 ELETRODUTOS
ELETRODUTO METALICO RIiGIDO @ 3/4" CLASSE PESADO. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA
37.15.1.1 CPU C13241 ~ ~ - R M 352,00 15,15 9,01 24,16 5.332,80 3.171,52 8.504,32 10.234,10 20,34% 0,02%
FIXAGAO E SUPORTAGAO, UNIOES E DEMAIS MISCELANEAS
37.15.2 ACESSORIOS PARA ELETRODUTOS
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"),
37.15.2.1 SINAPI 95801 - UN 72,00 35,14 15,83 50,97 2.530,08 1.139,76 3.669,84 4.416,29| 20,34% 0,01%
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016_P
37.153 CABEAMENTO
CABO PARA LAGO DE DETECGAO E ALARME DE INCENDIO 1.5 MM?.
37.153.1 CPU C13329 M 352,00 10,07 4,77 14,84 3.544,64| 1.679,04 5.223,68 6.286,18( 20,34% 0,01%
37.15.4 DISPOSITIVOS E ACESSORIOS
ACIONADOR MANUAL DE ALARME
37.15.4.1 CPU (3353 UN 3,00 458,66/ 15,94 474,60 1.375,98 47,82 1.423,80, 1.713,40 20,34% 0,00%
ACIONADOR AUDIOVISUAL DE ALARME
37.15.4.2 CPU €3222 UN 3,00 382,45 15,92 398,37 1.147,35 47,76 1.195,11] 1.438,20( 20,34% 0,00%
DETECTOR PONTUAL DE FUMAGA ENDERECAVEL (EN-54)
37.15.4.3 CPU 3220 UN 71,00 367,84 15,92 383,76 26.116,64, 1.130,32 27.246,96 32.788,99| 20,34% 0,06%
MODULO DE ISOLAMENTO
37.15.4.4 CPU C13333 UN 4,00 268,43 15,92 284,35 1.073,72 63,68 1.137,40 1.368,75 20,34% 0,00%
BASE UNIVERSAL PARA DETECTORES DE INCENDIO
37.15.4.5 CPU C13336 UN 71,00 127,48, 15,92 143,40 9.051,08| 1.130,32 10.181,40, 12.252,30( 20,34% 0,02%
37.16 CFTV - SEGURANCA E VIGILANCIA
37.16.1 CFTV - EQUIPAMENTOS
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CAMERA TIPO DOME MODELO 1 DE 2MPX PARA AMBIENTE INTERNO COM ANALISE DE VIDEO|
INTELIGENTE, IP-POE, LENTE MOTORIZADA INTEGRADA, CONTROLE DE [RIS AUTOMATICO, PADRAO

37.16.1.1 CPU C13337 ; B UN 18,00 5.163,75 194,96 5.358,71 92.947,50 3.509,28 96.456,78 116.076,09| 20,34% 0,20%
ONVIF, SENSOR DE VIDEO CMOS, INFRAVERMELHO COM ALCANCE MINIMO DE 30M FORNECIDA COM
CAIXA EQUIPAMENTOS PARA FIXACAO EM FORRO OU PAREDE.

37.16.2 CONTROLE DE ACESSO - EQUIPAMENTOS
CONTROLADORA INTELIGENTE COM RELATORIO DE EVENTOS E ARMAZENAMENTO DE BANCO DE
DADOS, CONECTIVIDADE EM PELO MENOS UMA PORTA ETHERNET 10/100, BUFFER DE TRANSAGOES,

37.16.2.1 CPU C13354 UN 2,00 3.047,17 367,54 3.414,71 6.094,34| 735,08 6.829,42 8.218,52| 20,34% 0,01%
GERENCIAMENTO DE ALARMES DE NORMALMENTE ABERTO E NORMALMENTE FECHADO, POE,
TENSAO DE SAIDA 12VDC, CONTROLE BIOMETRICO E CARTAO RFID.
LEITOR BIOMETRICO E CARTAO DE PROXIMIDADE COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE|

37.16.2.2 CPU C13355 |USUARIOS, ALIMENTAGAO ELETRICA 12VDC, TECNOLOGIA DE DETECGAO DE DIGITAL FALSA, GRAU DE UN 2,00 1.781,21 99,91 1.881,12 3.562,42 199,82 3.762,24 4.527,48| 20,34% 0,01%
PROTECAO P65, MODO DE COMUNICAGAO TCP/IP - UTILIZACAO EM PORTAS.
BOTOEIRA "NO TOUCH" COM TECNOLOGIA DE LEITOR INFRAVERMELHO, ACIONAMENTO DE ATE|

37.16.2.3 CPU C13356 |10CM, NORMALMENTE FECHADO, PARA INSTALAGAO EMBUTIDA FORNECIDO COM PARAFUSOS DE| UN 2,00 357,42 15,92 373,34 714,84 31,84 746,68 898,55 20,34% 0,00%
FIXAGAO. REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO.
FONTE CHAVEADA PARA SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO, 12VDC, 5A, 60W, ALIMENTAGCAO 220VAC,

37.16.2.4 CPU C13357  [BIVOLT, FREQUENCIA 50/60HZ, PROTEGAO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA. REF.: INTELBRAS UN 2,00 175,70 15,92 191,62 351,40 31,84 383,24 461,19| 20,34% 0,00%
OU EQUIVALENTE TECNICO.
FECHADURA ELETROMAGNETICA COM EQUIPAMENTOS DE FIXAGAO, 150KGF. REF.: INTELBRAS OU

37.16.2.5 CPU C13358 . UN 2,00 584,95 47,78 632,73 1.169,90 95,56 1.265,46, 1.522,85 20,34% 0,00%
EQUIVALENTE TECNICO.
CONJUNTO DE SENSOR ABERTURA DE PORTA DO TIPO MAGNETICO, COM FIO, IMA E REED SWITCH.

37.16.2.6 CPU C13359 . UN 2,00 119,89 31,86 151,75 239,78 63,72 303,50 365,23 20,34% 0,00%
REF.: INTELBRAS OU EQUIVALENTE TECNICO.

37.17 CHAMADA DE ENFERMAGEM

37.17.1 CABEAMENTO ESTRUTURADO
UTP-5E (24AWG) - 4 PARES

37.17.1.1 SINAPI 98295 M 572,00 1,72 0,08 1,80 983,84 45,76 1.029,60, 1.239,02( 20,34% 0,00%

37.17.2 DISPOSITIVO CHAMADA DE ENFERMAGEM
CENTRAL COM VOZ PARA POSTO DE ENFERMAGEM, COMPOSTO POR SINALIZAGAO SONORA E VISUAL,
DISPLAY LCD 16x2 COM AREA VISIVEL DE (21IMM X 96MM), MOSTRA OS EVENTOS EM TEMPO REAL,
COMUNICAGAO POR VOZ, TECLAS DE DISCAGEM PARA CONFIGURAGAO DO ENDEREGO DE CADA

37.17.21 CPU 3361 ~ ~ P UN 1,00 4.638,59 54,23 4.692,82 4.638,59 54,23 4.692,82 5.647,34 20,34% 0,01%
LEITO, COMUNICAGCAO SERIAL COM AS ESTACOES DE LEITO, INTEGRAVEL COM A REDE DE DADOS
(TCP/IP). DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. REFERENCIA: SINCRON OU
EQUIVALENTE
FONTE DE ALIMENTAGCAO - ENTRADA: 110/240VCA - SAIDA: 12VCC/10A - 50/60HZ. REFERENCIA:

37.17.2.2 CPU C3449 UN 1,00 1.119,18 18,71 1.137,89 1.119,18 18,71 1.137,89, 1.369,34 20,34% 0,00%
SINCRON OU EQUIVALENTE
GETWAY TCP/IP PARA COMUNICACAO ENTRE PC E CENTRAL DO SISTEMA DE CHAMADA DE

37.17.2.3 CPU C13343 N UN 1,00 1.975,22 54,23 2.029,45 1.975,22 54,23 2.029,45 2.442,24( 20,34% 0,00%
ENFERMAGEM. REFERENCIA: SINCRON OU EQUIVALENTE
CAIXA DE FECHAMENTO DE CABOS - 35 JACKS DE RJ-45

37.17.2.4 CPU C13344 UN 1,00 876,57 18,07 894,64 876,57 18,07 894,64 1.076,61| 20,34% 0,00%
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ESTAGAO DE BANHEIRO INDIVIDUAL COM CORDEL. LIGAGAO DIRETAMENTE NA CAIXA DE|
FECHAMENTO DE CABOS. SEU ACIONAMENTO DEVE SER REALIZADO POR MEIO DE UM CORDEL DE PVC
37.17.2.5 CPU C13345 . ) UN 10,00 271,57 18,07 289,64 2.715,70| 180,70 2.896,40 3.485,53 20,34% 0,01%
NA COR VERMELHA. FIXAGAO EM CAIXA 4X2 POLEGADAS. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME
MEMORIAL DESCRITIVO. REFERENCIA: SINCRON OU EQUIVALENTE
ESTACAO DE BANHEIRO LIGADO A LEITO, COM CORDEL. LIGAGAO EM ESTACAO DE LEITO. SEU
ACIONAMENTO DEVE SER REALIZADO POR MEIO DE UM CORDEL DE PVC NA COR VERMELHA. FIXAGAO
37.17.2.6 CPU C13346 . UN 2,00 242,96 18,07 261,03 485,92 36,14 522,06 628,25 20,34% 0,00%
EM CAIXA 4X2 POLEGADAS. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
REFERENCIA: SINCRON OU EQUIVALENTE
ESTAGAO DE CHUVEIRO LIGADO A LEITO, COM MEMBRANA PLASTICA (TRANSPARENTE, FLEXIVEL E Al
PROVA DAGUA). INTERLIGADO COM TERMINAL DE BANHEIRO. ACIONAMENTO REALIZADO POR MEIO|
37.17.2.7 CcPU C13347 |DE CORDEL DE PVC NA COR VERMELHA. FIXACAO EM CAIXA 4X2 POLEGADAS. DEMAIS UN 2,00 242,96 18,07 261,03 485,92 36,14 522,06 628,25 20,34% 0,00%
CARACTERISTICAS CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO.
REFERENCIA: SINCRON OU EQUIVALENTE
ESTAGAO DE LEITO COM VOZ, FIXACAO EM REGUA DE GASES. COMPOSTO POR SINALIZAGAO SONORA
E VISUAL, COMUNICAGAO POR VOZ FULL DUPLEX, TECLAS DE DISCAGEM E CONFIGURAGAO|
37.17.2.8 CcPU C13348 |(ENDERECAMENTO) DOS QUARTOS, ACEITA PERSONALIZAGAO, COMUNICAGAO SERIAL COM A UN 9,00 2.315,09 18,07 2.333,16 20.835,81 162,63 20.998,44 25.269,52| 20,34% 0,04%
CENTRAL DE POSTO DE ENFERMAGEM. DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME MEMORIAL|
DESCRITIVO. REFERENCIA: SINCRON OU EQUIVALENTE
SINALEIRO DE PORTA COM LED PARA FIXAGAO NO TETO (FORRO). DEVE POSSUIR 4 CORES DE LED EM
37.17.2.9 CPU C3366 UN 9,00 277,60 31,86 309,46 2.498,40 286,74 2.785,14 3.351,64| 20,34% 0,01%
ALTO BRILHO, VERMELHO, VERDE, AMARELO E AZUL. REFERENCIA: SINCRON OU EQUIVALENTE
BOTAO DE PACIENTE COM CONECTOR DIN-5 E RJ11
37.17.2.10 CPU C3364 UN 9,00 288,33 40,55 328,88 2.594,97 364,95 2.959,92 3.561,97| 20,34% 0,01%
37.17.3 INFRAESTRUTURA
ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 25 MM (1"), INSTALACAO EMBUTIDA EM PAREDE -
37.17.3.1 CPU C3062 - - . M 46,00 9,42 1,62 11,04 433,32 74,52 507,84 611,13 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO COM TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTACAO E ACESSORIOS.
ELETRODUTO METALICO RIiGIDO @ 1" CLASSE PESADO. FORNECIDO COM TODO MATERIAL PARA
37.17.3.2 CPU C13242 ~ N ~ o M 78,00 35,69 14,56 50,25 2.783,82 1.135,68 3.919,50 4.716,73| 20,34%, 0,01%
FIXAGAO E SUPORTAGAO, UNIOES E DEMAIS MISCELANEAS
37.124 ACESSORIOS P/ ELETRODUTOS
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
37.12.4.1 SINAPI 91940 . UN 14,00 13,07 8,02 21,09 182,98 112,28, 295,26 355,32 20,34% 0,00%
INSTALAGAO. AF_12/2015
CONDULETE DE ALUMINIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO DN 25 MM (1),
37.12.4.2 SINAPI 95802 . UN 27,00 39,22 17,15 56,37 1.058,94 463,05 1.521,99 1.831,56 20,34% 0,00%
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016_P
37.18 SONORIZAGAO
37.18.1 CABEAMENTO
CABO ELETRONICO MULTILAN CAT.5E U/UTP 24 AWG X 4PARES - LSZH - VERDE 0.5 MM? - VERMELHO.
37.18.1.1 SINAPI 98295 M 100,00 1,72 0,08 1,80 172,00 8,00 180,00 216,61 20,34% 0,00%
CABO POLARIZADO COM DOIS CONDUTORES DE COBRE ELETROLITICO, TEMPERA MOLE, CLASSE 4,
37.18.1.2 CPU C3606 ATENDENDO A NORMA ABNT NM 280, ISOLAGAO EM PVC ANTICHAMA 70°C - 600V. - 2.5 MM? - M 360,00 13,37 1,58 14,95 4.813,20 568,80 5.382,00 6.476,70 20,34% 0,01%
BRANCO.
37.18.2 DISPOSITIVO - SONORIZAGAO
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CONSOLE DE CHAMADA, DE ACORDO COM A EN54-16, TECNOLOGIA IP
37.18.2.1 CPU C13349 UN 2,00 75.666,91 54,25 75.721,16 151.333,82 108,50 151.442,32 182.245,69| 20,34% 0,32%
EXTENSAO PARA CONSOLE DE CHAMADA, TECNOLOGIA IP, DE ACORDO COM A EN54-16
37.18.2.2 CcPU C13350 UN 2,00 6.850,54| 54,25 6.904,79 13.701,08 108,50 13.809,58, 16.618,45( 20,34% 0,03%
AMPLIFICADOR DE POTENCIA COM 4 CANAIS, POTENCIA TOTAL COMBINADA DE 600
37.18.2.3 CPU C13351 UN 1,00 40.575,39 74,84 40.650,23 40.575,39 74,84 40.650,23 48.918,49| 20,34% 0,09%
WATTS, TECNOLOGIA IP, DE ACORDO COM A EN54-16
FONTE DE ALIMENTAGAO PARA AMPLIFICADORES E CONTROLADOR, TECNOLOGIA IP, DE ACORDO COM
37.18.2.4 CPU C3486 AENSA-16 UN 1,00 56.823,79 17,45 56.841,24 56.823,79 17,45 56.841,24 68.402,75( 20,34% 0,12%
SONOFLETOR DE EMBUTIR - 6W (70/100V) COM CAIXA PARA MONTAGEM EM FORRO
37.18.2.5 CcPU C3374 UN 32,00 484,51 24,54 509,05 15.504,32 785,28 16.289,60, 19.602,90( 20,34% 0,03%
37.183 INFRAESTRUTURA
ELETRODUTO FLEXIVEL DO TIPO SEAL TUBE, DN 25 MM (1"), INSTALAGAO SOBRE O FORRO -|
37.183.1 CPU C13353 - - . M 22,00 37,99 31,86 69,85 835,78 700,92 1.536,70, 1.849,26( 20,34% 0,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO COM TODOS OS MATERIAIS DE SUPORTAGCAO E ACESSORIOS.
38 INSTALACOES DE GAS MEDICINAL 121.880,70 24.554,95 146.435,65) 168.811,04 0,29%|
38.1 TUBO DE COBRE PARA REDE DE GASES MEDICINAIS
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES
38.1.1 CPU C4380 M 580,00 59,82 17,94 77,76 34.695,60 10.405,20 45.100,80 51.992,20| 15,28% 0,09%
COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS. REF: GS INSTALACOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES
38.1.2 CPU 4381 M 200,00 82,62 24,78 107,40 16.524,00 4.956,00]| 21.480,00 24.762,14| 15,28% 0,04%
COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS. REF: GS INSTALACOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE
TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES
38.13 CPU 4382 M 70,00 112,45 33,81 146,26 7.871,50 2.366,70 10.238,20, 11.802,60( 15,28% 0,02%
COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS. REF: GS INSTALACOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE
38.2 PONTO DE CONSUMO INDIVIDUAL
TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL COM TARUGO
INTERNO EMBUTIDO, VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO
38.2.1 CPU C4390 N N UN 3,00 93,50 9,35 102,85 280,50 28,05 308,55 355,70 15,28% 0,00%
DE ABS E ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: PROTEC,
WHITE MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG, GS INSTALAGCOES
TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA OXIGENIO MEDICINAL COM TARUGO INTERNO
EMBUTIDO, VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO DE ABS E|
38.2.2 CPU C4391 _ . UN 3,00 93,50 9,35 102,85 280,50 28,05 308,55 355,70 15,28% 0,00%
ETIQUETA DE IDENTIFICACAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. REF: PROTEC, WHITE
MARTINS, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG, GS INSTALACOES
TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA VACUO CLINICO COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO,
VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO DE ABS E ETIQUETA
3823 CPU C4392 ~ - UN 1,00 93,50 9,35 102,85 93,50 9,35 102,85 118,57 15,28% 0,00%
DE IDENTIFICAGAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC
HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG, GS INSTALACOES
TOMADA/POSTO DE CONSUMO DE PAREDE PARA OXIDO NITROSO COM TARUGO INTERNO EMBUTIDO,
VALVULA AUTOVEDANTE, PINO DE IMPACTO, CANOPLA EM MATERIAL PLASTICO DE ABS E ETIQUETA|
38.2.4 CPU C4393 ~ - UN 1,00 93,50 9,35 102,85 93,50 9,35 102,85 118,57 15,28% 0,00%
DE IDENTIFICACAO DO POSTO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. REF: PROTEC, WHITE MARTINS, UNITEC
HOSPITALAR, AIR LIQUIDE, VALMIG, GS INSTALAGOES
383 REGUA / PAINEL ESTATIVO DE GASES
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copIGo
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UNID

QTDE
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MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

38.3.1

CPU

C4394

REGUA 01: REGUA/PAINEL ESTATIVO DE GASES COM CORPO EM PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA
ELETROSTATICA PARA SALA DE RECUPERAGAO POS ANESTESIA E HOSPITAL DIA COM OS RESPECTIVOS
PONTOS DE CONSUMO: 01 PARA OXIGENIO MEDICINAL; 01 PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL; 01
PARA VACUO CLINICO. PAINEL CONTEM: 08 TOMADAS 10A/127V - MIOLO BRANCO (PADRAO
BRASILEIRO); 02 TOMADAS 20A/220V - MIOLO VERMELHO (PADRAO BRASILEIRO); 01 PONTO DE|
CABEAMENTO ESTRUTURADO (RJ45), INSTALADOS EM 2 CAIXAS DE PVC 4X4" NA PAREDE (ELETRICA E
LOGICA). REF.: GS INSTALACOES

UN

1.650,00

50,00

1.700,00

6.600,00

200,00

6.800,00

7.839,04

15,28%

0,01%

38.3.2

CPU

C4395

REGUA 02: REGUA/PAINEL ESTATIVO DE GASES COM CORPO EM PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA|
ELETROSTATICA PARA ENFERMARIA PEDIATRICA, ADULTO, ISOLAMENETOS E RAIO-X COM OS|
RESPECTIVOS PONTOS DE CONSUMO: 01 PARA OXIGENIO MEDICINAL; 01 PARA AR COMPRIMIDO
MEDICINAL; 01 PARA VACUO CLINICO. PAINEL CONTEM: 03 TOMADAS 10A/127V - MIOLO BRANCO|
(PADRAO BRASILEIRO); 01 TOMADAS 20A/220V - MIOLO VERMELHO (PADRAO BRASILEIRO); 01 PONTO
DE CHAMADA DE ENFERMEIRA; 01 PONTO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO (RJ45), INSTALADOS EM 2
CAIXAS DE PVC 4X4" NA PAREDE (ELETRICA E LOGICA). REF.: GS INSTALACOES

UN

1.650,00

50,00

1.700,00

4.950,00]|

150,00

5.100,00

5.879,28|

15,28%

0,01%

3833

CPU

C4396

REGUA 04: REGUA/PAINEL ESTATIVO DE GASES COM CORPO EM PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA|
ELETROSTATICA PARA TOMOGRAFIA COM OS RESPECTIVOS PONTOS DE CONSUMO: 01 PARA OXIGENIO|
MEDICINAL; 01 PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL; 01 PARA VACUO CLINICO; 01 PARA OXIDO|
NITROSO.

UN

1.490,00

50,00

1.540,00

1.490,00

50,00

1.540,00,

1.775,31

15,28%

0,00%

3834

CPU

C4399

REGUA 09: REGUA/PAINEL ESTATIVO DE GASES COM CORPO EM PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA|
ELETROSTATICA PARA SALA DE EMERGENCIA COM 0S RESPECTIVOS PONTOS DE CONSUMO: 02 PARA|
OXIGENIO MEDICINAL; 02 PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL; 01 PARA VACUO CLINICO. PAINEL
CONTEM: 08 TOMADAS 10A/127V - MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO); 02 TOMADAS 20A/220V -
MIOLO VERMELHO (PADRAO BRASILEIRO); 01 PONTO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA; 01 PONTO DE|
CABEAMENTO ESTRUTURADO (RJ45), INSTALADOS EM 2 CAIXAS DE PVC 4X4" NA PAREDE (ELETRICA E
LOGICA). REF.: GS INSTALAGOES

UN

3,00

1.680,00

50,00

1.730,00

5.040,00]

150,00

5.190,00

5.983,03

15,28%

0,01%

3835

CPU

C4400

REGUA 12: REGUA/PAINEL ESTATIVO DE GASES COM CORPO EM PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA|
ELETROSTATICA PARA SALA DE OBSERVACAO ADULTO E PEDIATRICA COM OS RESPECTIVOS PONTOS DE|
CONSUMO: 01 PARA OXIGENIO MEDICINAL; 01 PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL. PAINEL CONTEM:
03 TOMADAS 10A/127V - MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO); 01 TOMADAS 20A/220V - MIOLO
VERMELHO (PADRAO BRASILEIRO); 01 PONTO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA; 01 PONTO DE
CABEAMENTO ESTRUTURADO (RJ45), INSTALADOS EM 2 CAIXAS DE PVC 4X4" NA PAREDE (ELETRICA E
LOGICA). REF.: GS INSTALACOES

UN

12,00

950,00

50,00

1.000,00

11.400,00

600,00

12.000,00!

13.833,60

15,28%!

0,02%

38.3.6

CPU

C4401

REGUA 14: REGUA/PAINEL ESTATIVO DE GASES COM CORPO EM PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA
ELETROSTATICA PARA SALA DE OBSERVAGAO ADULTO E PEDIATRICA COM OS RESPECTIVOS PONTOS DE

CONSUMO: 01 PARA OXIGENIO MEDICINAL; 01 PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL.

UN

13,00

950,00

50,00

1.000,00

12.350,00

650,00

13.000,00!

14.986,40

15,28%!

0,03%

383.7

CPU

C4402

REGUA 16: REGUA/PAINEL ESTATIVO DE GASES COM CORPO EM PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA
ELETROSTATICA PARA SALA DE SUTURAS E CURATIVOS, EXAMES/ CURATIVOS, GESSO E REDUCAO DE
FRATURAS COM OS RESPECTIVOS PONTOS DE CONSUMO: 01 PARA OXIGENIO MEDICINAL. PAINEL
CONTEM: 03 TOMADAS 10A/127V - MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO); 01 TOMADAS 20A/220V -
MIOLO VERMELHO (PADRAO BRASILEIRO); 01 PONTO DE CHAMADA DE ENFERMEIRA; 01 PONTO DE
CABEAMENTO ESTRUTURADO (RJ45), INSTALADOS EM 2 CAIXAS DE PVC 4X4" NA PAREDE (ELETRICA E
LOGICA).

UN

850,00

50,00

900,00

1.700,00

100,00

1.800,00

2.075,04

15,28%!

0,00%
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OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:
RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

38.3.8

CcPU

C4403

REGUA 17: REGUA/PAINEL ESTATIVO DE GASES COM CORPO EM PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA
ELETROSTATICA PARA ULTRASSONOGRAFIA COM OS RESPECTIVOS PONTOS DE CONSUMO: 01 PARA
OXIGENIO MEDICINAL.

UN

600,00

50,00

650,00

600,00

50,00

650,00

749,32

15,28%

0,00%

38.3.9

CcPU

C4404

REGUA 18: REGUA/PAINEL ESTATIVO DE GASES COM CORPO EM PERFIL DE ALUMINIO COM PINTURA
ELETROSTATICA PARA SALA DE PROCEDIMENTOS INVASIVOSCOM OS RESPECTIVOS PONTOS DE|
CONSUMO: 02 PARA OXIGENIO MEDICINAL; 02 PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL; 01 PARA OXIDO
NITROSO. PAINEL CONTEM: 08 TOMADAS 10A/127V - MIOLO BRANCO (PADRAO BRASILEIRO); 02|
TOMADAS 20A/220V - MIOLO VERMELHO (PADRAO BRASILEIRO); 01 PONTO DE CABEAMENTO
ESTRUTURADO (RJ45), INSTALADOS EM 2 CAIXAS DE PVC 4X4" NA PAREDE (ELETRICA E LOGICA).

UN

1,00

1.650,00

50,00

1.700,00

1.650,00

50,00

1.700,00,

1.959,76

15,28%!

0,00%

PAINEIS DE ALARME DE 1A

38.4.1

CPU

C4405

PAINEL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA REDE DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL COMPOSTO POR|
MATERIAL TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, IDENTIFICAGAO ATRAVES DE ETIQUETA DO TIPO DE|
GAS COM DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANOMETRO DE PRESSAO DA
REDE. CONEXOES PADRAO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CALIBRAGAO. REF:
PROTEC, UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN

620,00

50,00

670,00

1.860,00

150,00

2.010,00

2.317,13

15,28%!

0,00%

38.4.2

CPU

C4406

PAINEL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA REDE DE OXIGENIO MEDICINAL COMPOSTO POR MATERIAL|
TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, IDENTIFICACAO ATRAVES DE ETIQUETA DO TIPO DE GAS COM
DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANOMETRO DE PRESSAO DA REDE.
CONEXOES PADRAO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALACAO E CALIBRAGAO. REF: PROTEC,
UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN

620,00

50,00

670,00

1.860,00

150,00

2.010,00

2.317,13

15,28%!

0,00%

3843

CPU

C4407

PAINEL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA REDE DE VACUO CLINICO COMPOSTO POR MATERIAL
TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, IDENTIFICACAO ATRAVES DE ETIQUETA DO TIPO DE GAS COM
DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANOMETRO DE PRESSAO DA REDE.
CONEXOES PADRAO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALACAO E CALIBRAGAO. REF: PROTEC,
UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN

620,00

50,00

670,00

620,00

50,00

670,00

772,38

15,28%!

0,00%

38.4.4

CPU

C4408

PAINEL DE ALARME DE EMERGENCIA PARA REDE DE OXIDO NITROSO COMPOSTO POR MATERIAL
TERMOPLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, IDENTIFICACAO ATRAVES DE ETIQUETA DO TIPO DE GAS COM
DISPOSITIVO DE ALARME SONORO E VISUAL, PRESSOSTATO E MANOMETRO DE PRESSAO DA REDE.
CONEXOES PADRAO ABNT NBR 11.906 - FORNECIMENTO, INSTALAGAO E CALIBRAGAO. REF: PROTEC,
UNITEC HOSPITALAR, AIR LIQUIDE

UN

620,00

50,00

670,00

620,00

50,00

670,00

772,38

15,28%!

0,00%

38.5

CAIXA PARA VALVULAS DE SECAO DE GASES MEDICINAIS

38.6

CAIXA PARA 02 VALVULAS DE SECCAO DE GASES MEDICINAIS

38.6.1

CPU

C4411

CXS-03: CAIXA PARA VALVULAS DE SEGAO DE GASES MEDICINAIS, METALICA COM TAMPA ACRILICA|
PARA 02 VALVULAS DE GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - 01 VALVULA DE SECAO(BLOQUEIO) @3/4"
PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL; - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) @3/4" PARA OXIGENIO
MEDICINAL. TODAS AS VALVULAS DEVERAO SER DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA,
FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA EM ACO INOXIDAVEL,
QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO CAPAZES DE SUPORTAR PRESSOES DE 40|
KGF/CM?2. REF: VALMIG (LINHA FITOK), RVM MEDICAL

UN

300,00

25,00

325,00

300,00

25,00

325,00

374,66

15,28%

0,00%

38.7

CAIXA PARA 03 VALVULAS DE SECCAO DE GASES MEDICINAIS
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OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:
RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

38.7.1

CPU

C4412

CXS-04: CAIXA PARA VALVULAS DE SECAO DE GASES MEDICINAIS, METALICA COM TAMPA ACRILICA|
PARA 03 VALVULAS DE GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) @3/4"
PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL; - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) @3/4" PARA OXIGENIO
MEDICINAL; - 01 VALVULA DE SECAO(BLOQUEIO) @1/2" PARA OXIDO NITROSO. TODAS AS VALVULAS|
DEVERAO SER DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM
CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA EM AGO INOXIDAVEL, QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O
GAS CONDUZIDO CAPAZES DE SUPORTAR PRESSOES DE 40 KGF/CM?Z. REF: VALMIG (LINHA FITOK), RVM
MEDICAL

UN

300,00

25,00

325,00

300,00

25,00

325,00

374,66

15,28%

0,00%

38.7.2

CcPU

C4413

CXS-05: CAIXA PARA VALVULAS DE SEGAO DE GASES MEDICINAIS, METALICA COM TAMPA ACRILICA
PARA 03 VALVULAS DE GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) @1/2"
PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL; - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) @1/2" PARA OXIGENIO
MEDICINAL; - 01 VALVULA DE SECAO(BLOQUEIO) @3/4" PARA VACUO CLINICO. TODAS AS VALVULAS
DEVERAO SER DO TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM
CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA EM AGO INOXIDAVEL, QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O
GAS CONDUZIDO CAPAZES DE SUPORTAR PRESSOES DE 40 KGF/CM2. REF: VALMIG (LINHA FITOK), RVM
MEDICAL

UN

300,00

25,00

325,00

300,00

25,00

325,00

374,66

15,28%!

0,00%

38.8

CAIXA PARA 04 VALVULAS DE SECCAO DE GASES MEDICINAIS

38.8.1

CPU

C4416

CXS-08: CAIXA PARA VALVULAS DE SEGAO DE GASES MEDICINAIS, METALICA COM TAMPA ACRILICA
PARA 03 VALVULAS DE GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) @#1/2"
PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL; - 01 VALVULA DE SEGAO(BLOQUEIO) @1/2" PARA OXIGENIO|
MEDICINAL; - 01 VALVULA DE SECAO(BLOQUEIO) (3/4" PARA VACUO CLINICO; - 01 VALVULA DE
SECGAO(BLOQUEIO) @1/2" PARA OXIDO NITROSO. TODAS AS VALVULAS DEVERAO SER DO TIPO
ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E
ESFERA EM AGO INOXIDAVEL, QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO CAPAZES DE|
SUPORTAR PRESSOES DE 40 KGF/CM?Z. REF: VALMIG (LINHA FITOK), RVM MEDICAL

UN

300,00

25,00

325,00

300,00

25,00

325,00

374,66

15,28%!

0,00%

38.9

VALVULAS DE SECAO DE ESFERA TRIPARTIDA DE PASSAGEM PLENA PARA GASES MEDICINAIS
CONFORME ABNT NBR 14.788

38.9.1

CPU

C4422

VALVULA DE SECAO (BLOQUEIO) PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL @1/2" ROSCA FEMEA NPT, DO|
TIPO ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO
FORJADO E ESFERA DE AGO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E
CAPAZ DE SUPORTAR PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). REFERENCIAS: VALMIG
(LINHA FITOK), MGA VALVULAS, MIPEL, VALMICRO, GS INSTALAGOES OU OUTRO DE QUALIDADE|
EQUIVALENTE

UN

114,00

12,00

126,00

228,00

24,00

252,00

290,51

15,28%!

0,00%

38.9.2

CPU

C4423

VALVULA DE SECAO (BLOQUEIO) PARA OXIGENIO MEDICINAL @1/2" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO|
ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E
ESFERA DE ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE|
SUPORTAR PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA
FITOK), MGA VALVULAS, MIPEL, VALMICRO, GS INSTALACOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

114,00

12,00

126,00

228,00

24,00

252,00

290,51

15,28%!

0,00%

3893

CPU

C4424

VALVULA DE SEGAO (BLOQUEIO) PARA OXIDO NITROSO $1/2" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO ESFERA,
TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA
DE AGO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR
PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA FITOK), MGA|
VALVULAS, MIPEL, VALMICRO, GS INSTALACOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

114,00

12,00

126,00

228,00

24,00

252,00

290,51

15,28%!

0,00%

116



OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:
RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

ITEM

FONTE

copIGo
SERVICO

DESCRIGAO DO SERVICO

UNID

QTDE

CUSTO UNIT.
MDO

CUSTO UNIT.
MAT

CUSTO UNIT.

CUSTO TOTAL
MDO

CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

38.9.4

CcPU

4425

VALVULA DE SEGAO (BLOQUEIO) PARA AR COMPRIMIDO ®3/4" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO ESFERA,
TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA
DE ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR|
PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSl). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA FITOK), MGA
VALVULAS, MIPEL, VALMICRO, GS INSTALACOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

281,00

28,50

309,50

562,00

57,00

619,00

713,58

15,28%

0,00%

38.9.5

CPU

C4426

VALVULA DE SECAO (BLOQUEIO) PARA OXIGENIO MEDICINAL (3/4" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO|
ESFERA, TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E
ESFERA DE ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE|
SUPORTAR PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA
FITOK), MGA VALVULAS, MIPEL, VALMICRO, GS INSTALAGOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

281,00

28,50

309,50

562,00

57,00

619,00

713,58

15,28%

0,00%

38.9.6

CPU

4427

VALVULA DE SEGAO (BLOQUEIO) PARA VACUO MEDICINAL (#3/4" ROSCA FEMEA NPT, DO TIPO ESFERA,
TRIPARTIDA, DE PASSAGEM PLENA, FECHAMENTO RAPIDO COM CORPO EM LATAO FORJADO E ESFERA|
DE ACO INOXIDAVEL. QUIMICAMENTE COMPATIVEL COM O GAS CONDUZIDO E CAPAZ DE SUPORTAR|
PRESSOES SUPERIORES A 20 KGF/CM? (CLASSE 300 PSI). REFERENCIAS: VALMIG (LINHA FITOK), MGA
VALVULAS, MIPEL, VALMICRO, GS INSTALACOES OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE

UN

281,00

28,50

309,50

562,00

57,00

619,00

713,58

15,28%

0,00%

38.10

SUPORTES PARA TUBULACAO DE COBRE DE GASES MEDICINAIS

38.10.1

CPU

c4440

SUPORTE ABRAGADEIRA DO TIPO GOTA PARA FIXAGAO DE TUBULAGAO DE COBRE CLASSE "A" DE
GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - ABRACADEIRA TIPO GOTA EM AGO GALVANIZADO DE DIAMETRO
NOMINAL DE 1/2"; - CHUMBADOR JAQUETA E CONE ROSCA FEMEA INTERNO FORNECIDO COM
PARAFUSO E ARRUELA EM AGO GALVANIZADO @3/8";- BARRA TOTALMENTE ROSCADA DE
ANCORAGEM COM ACABAMENTO GALVANIZADO (3/8"; - 2 PORCAS SEXTAVADAS METRICA EM AGO)|
GALVANIZADO M10; - 2 ARRUELAS LISAS EM AGO GALVANIZADO M10; REFERENCIAS: GRUPO JEA,
WALSYWA OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE.

UN

128,00

12,001

7,00

19,00}

1.536,00

896,00

2.432,00

2.803,61

15,28%

0,00%

38.10.2

CPU

C4441

SUPORTE ABRAGADEIRA DO TIPO GOTA PARA FIXAGAO DE TUBULAGAO DE COBRE CLASSE "A" DE
GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - ABRACADEIRA TIPO GOTA EM AGO GALVANIZADO DE DIAMETRO
NOMINAL DE 1"; - CHUMBADOR JAQUETA E CONE ROSCA FEMEA INTERNO FORNECIDO COM
PARAFUSO E ARRUELA EM AGO GALVANIZADO @3/8"; - BARRA TOTALMENTE ROSCADA DE|
ANCORAGEM COM ACABAMENTO GALVANIZADO (3/8"; - 2 PORCAS SEXTAVADAS METRICA EM ACO
GALVANIZADO M10; - 2 ARRUELAS LISAS EM ACO GALVANIZADO M10; REFERENCIAS: GRUPO JEA,
WALSYWA OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE.

UN

55,00

12,00

7,00

19,00

660,00

385,00

1.045,00,

1.204,68

15,28%!

0,00%

38.10.3

CPU

ca442

SUPORTE ABRAGADEIRA DO TIPO GOTA PARA FIXAGAO DE TUBULAGAO DE COBRE CLASSE "A" DE
GASES MEDICINAIS, CONTENDO: - ABRACADEIRA TIPO GOTA EM AGO GALVANIZADO DE DIAMETRO)
NOMINAL DE 1.1/4"; - CHUMBADOR JAQUETA E CONE ROSCA FEMEA INTERNO FORNECIDO COM
PARAFUSO E ARRUELA EM AGO GALVANIZADO @3/8"; - BARRA TOTALMENTE ROSCADA DE
ANCORAGEM COM ACABAMENTO GALVANIZADO @3/8"; - 2 PORCAS SEXTAVADAS METRICA EM AGO|
GALVANIZADO M10; - 2 ARRUELAS LISAS EM AGO GALVANIZADO M10; REFERENCIAS: GRUPO JEA,
WALSYWA OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE.

UN

23,00

12,00

7,00

19,00

276,00

161,00

437,00

503,77

15,28%

0,00%

38.10.4

CPU

4447

LENGOL/MANTA DE BORRACHA NEOPRENE 30 CM X 1 M X 10 MM. REFERENCIA: ELASTIM, SPBRASIL|
BORRACHAS, RUBBER PLASTIC OU OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE.

UN

21,00

92,00

16,00

108,00

1.932,00

336,00

2.268,00

2.614,55

15,28%!

0,00%

38.11

TINTA PARA PINTURA DE TUBULAGAO

38.11.1

CcPU

C4448

TINTA EM ESMALTE SINTETICO AMARELO-SEGURANGA PADRAO MUNSELL 5 Y 8/12 EM LATA DE 3,6
LITROS

275,00

825,00

536,25

1.361,25]

1.569,25

15,28%!

0,00%
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OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

\TEM FONTE cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID QTDE CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL CusTO TOTAL BDI % ITEM
SERVICO MDO MAT MDO MAT TOTAL C/BDI
TINTA EM ESMALTE SINTETICO VERDE-EMBLEMA PADRAO MUNSELL 2,5 G 4/8 EM LATA DE 3,6 LITROS
38.11.2 CPU C4449 M 290,00 3,00 1,95 4,95 870,00 565,50 1.435,50, 1.654,84 15,28% 0,00%
TINTA EM ESMALTE SINTETICO CINZA-CLARO PADRAO MUNSELL N 6,5 EM LATA DE 3,6 LITROS
38.11.3 CcPU C4450 M 110,00 3,00 1,95 4,95 330,00 214,50 544,50 627,70 15,28% 0,00%
TINTA EM ESMALTE SINTETICO AZUL-MARINHO PADRAO MUNSELL 5 PB 2/4 EM LATA DE 3,6 LITROS
38.11.4 CPU C4451 M 80,00 3,00 1,95 4,95 240,00 156,00 396,00 456,51 15,28% 0,00%
38.12 ADESIVOS DE IDENTIFICAGAO DE TUBULAGAO DE GASES MEDICINAIS
FITA ADESIVA PARA IDENTIFICAGAO DA TUBULACAO COM NOME EM CAIXA ALTA NA COR PRETA EM
38.12.1 CPU C4452 LETRAS DE 10 MM ESCRITA "AR COMPRIMIDO" E SETA PARA A DIREITA EM TAMANHO DE 10 MM. UN 92,00 4,20 3,00 7,20 386,40 276,00 662,40 763,61 15,28% 0,00%
FUNDO NA COR BRANCA REF.: GS INSTALAGOES OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE.
FITA ADESIVA PARA IDENTIFICAGAO DA TUBULACAO COM NOME EM CAIXA ALTA NA COR PRETA EM
38.12.2 CcPU C4453 LETRAS DE 10 MM ESCRITA "OXIGENIO" E SETA PARA A DIREITA EM TAMANHO DE 10 MM. FUNDO NA| UN 97,00 4,20 3,00 7,20 407,40 291,00 698,40 805,12 15,28% 0,00%
COR BRANCA. REF.: GS INSTALACOES OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE.
FITA ADESIVA PARA IDENTIFICAGAO DA TUBULACAO COM NOME EM CAIXA ALTA NA COR PRETA EM
38.12.3 CPU C4454 LETRAS DE 10 MM ESCRITA "VACUO" E SETA PARA A ESQUERDA EM TAMANHO DE 10 MM. FUNDO NA UN 37,00 4,20 3,00 7,20 155,40 111,00 266,40 307,11 15,28% 0,00%
COR BRANCA. REF.: GS INSTALAGOES OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE.
FITA ADESIVA PARA IDENTIFICAGAO DA TUBULAGAO COM NOME EM CAIXA ALTA NA COR PRETA EM
38.12.4 CPU C4455 LETRAS DE 10 MM ESCRITA "OXIDO NITROSO" E SETA PARA A ESQUERDA EM TAMANHO DE 10 MM. UN 27,00 4,20 3,00 7,20 113,40 81,00 194,40 224,10 15,28% 0,00%
FUNDO NA COR BRANCA. REF.: GS INSTALAGOES OUTRO DE QUALIDADE EQUIVALENTE.
39 CLIMATIZAGAO 778.186,65| 112.450,70 890.637,35| 1.071.793,05 1,87%
BBl EQUIPAMENTOS CLIMATIZACAO - SISTEMA SPLIT - EXPANSAO DIRETA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE UNIDADE EVAPORADORA E CONDENSADORA - TIPO HI-WALL -
39.1.1 CPU C12015 [MARCA DAIKIN (OU EQUIVALENTE TECNICO: CARRIER, FUJITSU, TRANE) - INVERTER - QUENTE/FRIO - UN 2,00 2.986,24| 393,61 3.379,85 5.972,48| 787,22 6.759,70 8.134,62| 20,34% 0,01%
.REFERENCIA: DAIKIN, MODELO: STHO9PSVL - CAP. 9.000BTU/H - MONOFASICA - 220V - 60Hz
39.2 EQUIPAMENTOS CLIMATIZACAO - FANCOLETES HIDRONICOS - EXPANSAO INDIRETA
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CLIMATIZADOR HIDRONICO - TIPO HI-WALL - MARCA DAIKIN (OU
39.2.1 CPU C12016  |EQUIVALENTE TECNICO: HITACHI, FUJITSU, TRANE) - QUENTE/FRIO .REFERENCIA: DAIKIN, MODELO: UN 29,00 3.503,92 393,61 3.897,53 101.613,68| 11.414,69 113.028,37 136.018,34| 20,34% 0,24%
FWMO3L - CAP. 9.200BTU/H - MONOFASICA - 220V - 60Hz
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CLIMATIZADOR HIDRONICO - TIPO CASSETE - MARCA DAIKIN (OU
39.2.2 CPU C12021 |EQUIVALENTE TECNICO: HITACHI, FUJITSU, TRANE) - QUENTE/FRIO .REFERENCIA: DAIKIN, MODELO: UN 3,00 5.760,45 393,61 6.154,06| 17.281,35 1.180,83 18.462,18, 22.217,39| 20,34% 0,04%
FWKESOSE - CAP. 30.000BTU/H - MONOFASICA - 220V - 60Hz
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE CLIMATIZADOR HIDRONICO - TIPO CASSETE - MARCA DAIKIN (OU
39.23 CPU C12022  |EQUIVALENTE TECNICO: HITACHI, FUJITSU, TRANE) - QUENTE/FRIO .REFERENCIA: DAIKIN, MODELO: UN 4,00 7.007,60| 393,61 7.401,21 28.030,40 1.574,44 29.604,84 35.626,46( 20,34% 0,06%
FWKES11E - CAP. 40.100BTU/H - MONOFASICA - 220V - 60Hz
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FANCOLETE HOSPITALAR - TIPO DUTO - FILTRAGEM G4+F8 - MARCA|
39.2.4 CPU C12041 [TROX (OU EQUIVALENTE TECNICO: SYSTEMAIR, BERLINFER LUFT) - QUENTE/FRIO .REFERENCIA: TROX, UN 1,00 10.074,14 300,19 10.374,33 10.074,14 300,19 10.374,33] 12.484,47| 20,34% 0,02%
MODELO: FCDF4-HS-1,0TR-E-R+Q-1D-UV-220V/1F - CAP. 12.000BTU/H - MONOFASICA - 220V - 60Hz
FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FANCOLETE HOSPITALAR - TIPO DUTO - FILTRAGEM G4+F8 - MARCA|
39.25 CPU C12042 |TROX (OU EQUIVALENTE TECNICO: SYSTEMAIR, BERLINFER LUFT) - QUENTE/FRIO .REFERENCIA: TROX, UN 2,00 12.809,60 300,19 13.109,79 25.619,20 600,38 26.219,58 31.552,64| 20,34% 0,06%
MODELO: FCDF4-HS-1,5TR-E-R+Q-1D-UV-220V/1F - CAP. 18.000BTU/H - MONOFASICA - 220V - 60Hz
393 CAIXAS DE PASSAGEM PLASTICAS PARA EVAPORADORAS HI-WALL
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BDI
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39.3.1

CPU

2708

CAIXA DE PASSAGEM PLASTICA PARA UNIDADE EVAPORADORA HI-WALL. REFERENCIA: POLAR
INDUSTRIA DE PLASTICOS CPP 006E

UN

31,00

34,10

27,51

61,61

1.057,10

852,81

1.909,91]

2.298,39

20,34%

0,00%

39.3.2

CcPU

C2709

BANDEJA COLETORA DE AGUA PARA TUBULAGAO HIDRAULICA DE FANCOLETES HIDRONICOS.
REFERENCIA SPLIT GALLANT 790mm

UN

37,00

256,48

27,51

283,99

9.489,76|

1.017,87

10.507,63|

12.644,88

20,34%

0,02%

39.4

EQUIPAMENTOS CLIMATIZACAO - SISTEMAS ESPECIAIS (UTAs/FANCOILS)

UTA-UNIDADE DE TRATAMENTO DE AR MODULAR, MONTADA SOBRE BASE ESTRUTURADA DE
PERFIL METALICO, REFERENCIA AIRSIDE, LINHA AC_DXCMG_F_A, OU TROX, LINHA TKZ, OU SIMILAR,|
SISTEMA DE EXPANSAO INDIRETA COM CONTROLE DE CAPACIDADE LINEAR PROPORCIONAL,
VENTILADORES TIPO PLENUM FAN, ACOPLAMENTO DIRETO, SEM USO DE POLIAS E CORREIAS, COM
CONTROLE DE ROTAGCAO ELETRONICO OU POR MEIO DE INVERSOR DE FREQUENCIA, COM AJUSTE
LINEAR DE VAZAO E PRESSAO ESTATICA AUTOMATICOS, COMANDADOS POR SISTEMA DE|
MONITORAMENTO DE PERDA DE CARGA NOS FILTROS DE AR. UNIDADE COMPOSTA MINIMAMENTE
POR CAIXA DE MISTURA, PONTO DE ACOPLAMENTO DE EXAUSTOR PARA REJEICAO DE AR DO
AMBIENTE, PONTO PARA ACOPLAMENTO DE TOMADA DE AR EXTERNO, SERPENTINA TROCADORA
DE CALOR, BATERIA DE RESISTENCIAS ELETRICAS ALETADAS PARA REAQUECIMENTO E|
DESUMIDIFICACAO, CAIXA DE FILTRAGEM COM FILTROS SEQUENCIAIS, CAIXA DE EQUALIZAGAO DE
FLUXO E ACOPLAMENTOS PARA DUTOS DE INSUFLAMENTO E RETORNO DE AR POR SISTEMA
FLANGEADO PADRAO TDC E JUNTAS FLEXIiVEIS ABSORVEDORAS DE VIBRACAO. DEMAIS|
CARACTERISTICAS DESCRITAS NO MEMORIAL DESCRITIVO E NA MEMORIA DE CALCULO DE
SELECIONAMENTO DAS UTAS E DOS SISTEMAS OBS: TODOS AS UTAs SERAO 380v TRIFASICO

39.4.1

CPU

C12087

UTA-TERR-ISOL-2 - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 3; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 1,65; VAZAO DE
AGUA GELADA (M3/H): 1,65; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 1500; VAZAO AR EXTERNO
(M3/H): 1500; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 32,5°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 22,2°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: G4+M5; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 35mmCA;
TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  3kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 2,4; MODULO DE
ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;
QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

46.067,49

2.157,51

48.225,00

46.067,49

2.157,51

48.225,00

58.033,97

20,34%

0,10%
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39.4.2

CcPU

C12088

UTA-TERR-ISOL-3 - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 3; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 1,65; VAZAO DE
AGUA GELADA (M3/H): 1,65; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 1500; VAZAO AR EXTERNO
(M3/H): 1500; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 32,5°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 22,2°C;TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: G4+MS5; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 25mmCA;
TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  3kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 2,4; MODULO DE
ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;
QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

46.067,49

2.157,51

48.225,00

46.067,49

2.157,51

48.225,00

58.033,97

20,34%

0,10%|

39.43

CPU

C12089

UTA-TERR-TOMO - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 4; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 2,72; VAZAO DE
AGUA GELADA (M3/H): 2,20; VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 3670; VAZAO AR EXTERNO
(M3/H): 180; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 25°C;
TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 17,6°C; TEMPERATURA DE|
BULBO SECO DE SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C; TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA
DO AR NA SERPENTINA: 11,6°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C; TEMPERATURA DE
SAIDA DE AGUA GELADA: 12,5°C; TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C; TEMPERATURA
DE SAIDA DE AGUA QUENTE: 12,5°C; FILTRAGEM: G4+M5; PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 30mmCA;
TIPO DE VENTILADOR: PLENUM FAN EC; TENSAO: 380V/3F; VARIADOR DE FREQUENCIA: SIM;
AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  4kW; UMIDIFICAGAO (L/h): 3,2; MODULO DE
ATENUAGAO DE RUIDO: CONSIDERAR; DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR; LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR; ILUMINAGAO INTERNA DOS MODULOS: CONSIDERAR; EXPOSICAO AO TEMPO: NAO;
QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

55.862,90

2.157,51

58.020,41

55.862,90

2.157,51

58.020,41

69.821,76

20,34%

0,12%|

39.4.4

CPU

C12090

UTA-TERR-RAIOX - CARGA TERMICA TOTAL (TR): 3; CARGA TERMICA SENSIVEL (TR): 2,04; VAZAO DE|
AGUA GELADA (M3/H): 1,65VAZAO INSUFLAMENTO SUGERIDA (M3/H): 3100;VAZAO AR EXTERNO
(M3/H): 100;TEMPERATURA DE BULBO SECO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 25°C;TEMPERATURA|
DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA SERPENTINA: 17,6°C; TEMPERATURA DE BULBO SECO DE|
SAIDA DO AR NA SERPENTINA: 12°C;TEMPERATURA DE BULBO UMIDO DE ENTRADA DO AR NA
SERPENTINA: 11,6°C;TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA GELADA: 7°C;TEMPERATURA DE SAIDA DE
AGUA GELADA: 12,5°C;TEMPERATURA DE ENTRADA DE AGUA QUENTE: 7°C;TEMPERATURA DE SAIDA
DE AGUA QUENTE: 12,5°C;FILTRAGEM: G4+M5;PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL: 40mmCA;TIPO DE|
VENTILADOR: PLENUM FAN EC;TENSAO: 380V/3F;VARIADOR DE FREQUENCIA:
SIM;AQUECIMENTO/DESUMIDIFICAGAO  REISISTIVA:  3kW;UMIDIFICAGAO (L/h): 2,4;MODULO  DE
ATENUAGCAO DE RUIDO: CONSIDERAR;DAMPERS P/ AR EXTERNO: CONSIDERAR;LAMPADA UV-C:
CONSIDERAR;ILUMINACAO  INTERNA DOS MODULOS:  CONSIDERAR;EXPOSIGAO A0  TEMPO:
NAO;QUADRO ELETRICO DE COMANDO E ACIONAMENTO: CONSIDERAR

UN

1,00

55.697,90

2.157,51

57.855,41

55.697,90

2.157,51

57.855,41

69.623,20

20,34%

0,12%|

39.5

EQUIPAMENTOS DE VENTILAGAO E EXAUSTAO

120
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39.5.1

CcPU

C12120

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR LIMIT LOAD - COM GABINETE - VAZAO 3.090 M3/H - PRESSAO ESTATICA 55mmCA - MOTOR|
0,75kW/380V-3F-60HZ - FILTRO G4+MS5, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E|
DEMAIS COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBL 280
BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

5.738,33

191,16

5.929,49

5.738,33

191,16

5.929,49

7.135,55

20,34%

0,01%

39.5.2

CPU

C12124

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRACAO -
ROTOR LIMIT LOAD - COM GABINETE - VAZAO 2.830 M3/H - PRESSAO ESTATICA 60mmCA - MOTOR|
0,75kW/380V-3F-60HZ - FILTRO G4+MS5, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALCOS, ACESSORIOS E
DEMAIS COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBL 280)
BERLINER LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

5.738,32

191,16

5.929,48|

5.738,32

191,16

5.929,48

7.135,54

20,34%

0,01%

39.5.3

CPU

C12125

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 1.390 M3/H - PRESSAO ESTATICA 25mmCA - MOTOR|
0,25kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 200 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

3.454,12

191,16

3.645,28|

3.454,12

191,16

3.645,28

4.386,73

20,34%

0,01%

39.5.4

CPU

C12126

FORNECIMENTO E INSTALAGAO VENTILADOR DO TIPO CENTRIFUGO RADIAL - DUPLA ASPIRAGAO -
ROTOR SIROCCO - COM GABINETE - VAZAO 1.080 M3/H - PRESSAO ESTATICA 20mmCA - MOTOR
0,18kW/380V-3F-60HZ - SEM FILTRO, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, CALGOS, ACESSORIOS E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REFERENCIA: BBS 200 BERLINER
LUFT OU OUTRO EQUIVALENTE (PROJELMEC, TORIN, OTAM, MOTOVENT)

UN

3.436,16

191,16

3.627,32

3.436,16

191,16

3.627,32

4.365,12

20,34%

0,01%

39.6

ACESSORIOS, VALVULAS E CONEXOES PARA REDE DE DUTOS DE AR

598

DIFUSORES

39.7.1

CPU

C12273

DIFUSOR DE 2 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 2 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
MODELO: DQE-21-T2-RGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

149,32

9,93

159,25

447,96

29,79

477,75

574,92

20,34%

0,00%

39.7.2

CPU

C12279

DIFUSOR DE 3 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 5 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
MODELO: DQE-31-T5-RGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

322,85

24,16

347,01

645,70

48,32

694,02

835,18

20,34%

0,00%

39.7.3

CPU

C12280

DIFUSOR DE 3 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 7 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
MODELO: DQE-31-T7-RGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

4,00

490,52

39,45

529,97

1.962,08

157,80

2.119,88

2.551,06

20,34%

0,00%

39.7.4

CPU

C12282

DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 2 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
MODELO: DQE-41-T2-RGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

152,80

9,93

162,73

611,20

39,72

650,92

783,32

20,34%

0,00%

39.7.5

CPU

C12283

DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 3 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
MODELO: DQE-41-T3-RGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

198,72

13,97

212,69

198,72

13,97|

212,69

255,95

20,34%

0,00%

39.7.6

CPU

C12286

DIFUSOR DE 4 VIAS DO TIPO QUADRADO EUROPEU TAMANHO 7 PARA INSUFLAMENTO DE AR EM
ALUMINIO COM REGISTRO - MARCA TROPICAL (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
MODELO: DQE-41-T7-RGA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

2,00

469,98

39,45

509,43

939,96

78,90

1.018,86,

1.226,10

20,34%

0,00%

39.8

GRELHAS DE INSUFLAMENTO

39.8.1

CcPU

C12290

GRELHA DE INSUFLAMENTO ALETAS VERTICAIS DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO|
200x100MM. MARCA TROPICAL MOD. SV-200x100-RGA (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI,
DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

24,00

83,37

86,45

2.000,88

73,92

2.074,80

2.496,81

20,34%

0,00%
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39.8.2

CcPU C12291

GRELHA DE INSUFLAMENTO ALETAS VERTICAIS DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO|
250x150MM. MARCA TROPICAL MOD. SV-250x150-RGA (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI,
DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

103,49

109,27

103,49

109,27

131,50

20,34%

0,00%

39.83

CPU C12293

GRELHA DE INSUFLAMENTO ALETAS VERTICAIS DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO|
350x150MM. MARCA TROPICAL MOD. SV-350x150-RGA (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI,
DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

128,55

8,10 136,65

257,10

16,20

273,30

328,89

20,34%

0,00%

39.84

CPU C12294

GRELHA DE INSUFLAMENTO ALETAS VERTICAIS DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO
350x200MM. MARCA TROPICAL MOD. SV-350x200-RGA (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI,
DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

149,16

10,80 159,96

149,16

10,80

159,96

192,50

20,34%

0,00%

39.8.5

CPU C12295

GRELHA DE INSUFLAMENTO ALETAS VERTICAIS DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO
400x200MM. MARCA TROPICAL MOD. SV-400x200-RGA (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI,
DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

166,88|

12,35 179,23

333,76

24,70

358,46

431,37,

20,34%

0,00%

39.8.6

CPU C12296

GRELHA DE INSUFLAMENTO ALETAS VERTICAIS DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO
400x250MM. MARCA TROPICAL MOD. SV-400x250-RGA (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI,
DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

183,72

15,44 199,16

183,72

15,44

199,16

239,67

20,34%

0,00%

39.8.7

CPU C12297

GRELHA DE INSUFLAMENTO ALETAS VERTICAIS DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO
450x150MM. MARCA TROPICAL MOD. SV-450x150-RGA (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI,
DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

153,49

10,42 163,91

920,94

62,52

983,46

1.183,50

20,34%

0,00%

39.8.8

CPU C12300

GRELHA DE INSUFLAMENTO ALETAS VERTICAIS DE SIMPLES DEFLEXAO COM REGISTRO EM ALUMINIO
550x250MM. MARCA TROPICAL MOD. SV-550x250-RGA (OU SIMILAR OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI,
DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

UN

3,00

226,96

8,66 235,62

680,88

25,98

706,86

850,64

20,34%

0,00%

39.9

GRELHA DE RETORNO

39.9.1

CPU C12301

GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 200x200MM.
MARCA TROPICAL MOD. RHN-200x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

106,68

115,94

213,36

18,52

231,88

279,04

20,34%

0,00%

39.9.2

CPU C12302

GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 300x100MM.
MARCA TROPICAL MOD. RHN-300x100-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

99,07

11,57 110,64

99,07

11,57

110,64

133,14

20,34%

0,00%

39.9.3

CPU C12304

GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 400x200MM.
MARCA TROPICAL MOD. RHN-400x200-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

155,75

9,26 165,01

311,50

18,52

330,02

397,15

20,34%

0,00%

39.9.4

CPU C12308

GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 600x400MM.
MARCA TROPICAL MOD. RHN-600x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

314,57

317,65

629,14

635,30

764,52

20,34%

0,00%

39.9.5

CPU C12309

GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 600x500MM.
MARCA TROPICAL MOD. RHN-600x500-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

370,33

3,08 373,41

370,33

3,08

373,41

449,36

20,34%

0,00%

39.9.6

CPU C12310

GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 800x400MM.
MARCA TROPICAL MOD. RHN-800x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

395,12

6,17 401,29

395,12

6,17,

401,29

482,91

20,34%

0,00%

39.9.7

CPU C12313

GRELHA DE RETORNO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 1200x500MM.
MARCA TROPICAL MOD. RHN-1200x500-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) -
FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

658,93

18,91 677,84

658,93

18,91

677,84

815,71

20,34%

0,00%

39.10

GRELHA PARA EXAUSTAO

39.10.1

CPU C12315

GRELHA DE EXAUSTAO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 150x75MM.
MARCA TROPICAL MOD. SH-150x75-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

UN

64,99

66,71

64,99

66,71

80,28

20,34%

0,00%
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GRELHA DE EXAUSTAO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 200x75MM.

39.10.2 cPU C12316  [MARCA TROPICAL MOD. SH-200x75-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E[ ~ UN 1,00) 74,70 2,31 77,01 74,70 2,31 77,01 92,67 20,34% 0,00%
INSTALACAO
GRELHA DE EXAUSTAO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 250x150MM.

39.10.3 cPU C12319  [MARCA TROPICAL MOD. SH-250x150-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO[ ~ UN 1,00) 99,96 5,78 105,74 99,96 5,78 105,74 127,25| 20,34% 0,00%
E INSTALACAO
GRELHA DE EXAUSTAO DE AR ALETAS HORIZONTAIS COM REGISTRO EM ALUMINIO 300x75MM.

39.10.4 cPU C12321  |MARCA TROPICAL MOD. SH-300x75-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E|  UN 16,00] 90,24 3,46 93,70 1.443,84 55,36 1.499,20 1.804,14| 20,34% 0,00%
INSTALACAO

39.11 GRELHA PARA ENCAIXE EM PORTA
GRELHA EM ALUMINIO PARA ENCAIXE EM PORTA ALETAS FIXAS HORIZONTAIS 300x400MM. MARCA

39.11.1 cPU €12326 UN 1,00) 208,40 7,56 215,96 208,40 7,56 215,96 259,89 20,34% 0,00%
TROPICAL OU DIFUSAR

39.12 VENEZIANAS FIXAS
VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO COM REGISTRO 400x300MM. MARCA TROPICAL MOD. VHT-400x300-

39.12.1 cPU €12329 - UN 1,00) 171,40] 7,56 178,96 171,40] 7,56 178,96 215,36 20,34% 0,00%
RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO COM REGISTRO 600x300MM. MARCA TROPICAL MOD. VHT-600x300-

39.12.2 cpu €12331 - UN 1,00 231,95 11,34 243,29 231,95 11,34 243,29 292,78 20,34% 0,00%
RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
VENEZIANA FIXA EM ALUMINIO COM REGISTRO 750x350MM. MARCA TROPICAL MOD. VHT-750x350-

39.12.3 cPU 12333 - UN 3,00 312,22 16,54 328,76 936,66 49,62 986,28 1.186,89| 20,34% 0,00%
RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

39.13 VENEZIANAS DE CAPTACAO DE AR EXTERIOR
VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMINIO COM REGISTRO 600x400MM. MARCA

39.13.1 cpu C12337  |TROPICAL MOD. TAE-600x400-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E[  UN 1,00 431,02 15,13 446,15 431,02 15,13 446,15 536,90 20,34% 0,00%
INSTALAGAO
VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMINIO COM REGISTRO 900x300MM. MARCA

39.13.2 cpu C12339  |TROPICAL MOD. TAE-900x300-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E[  UN 1,00 496,10| 17,02 513,12 496,10| 17,02 513,12 617,49 20,34% 0,00%
INSTALAGAO
VENEZIANA DE TOMADA DE AR EXTERNO EM ALUMINIO COM REGISTRO 1000x500MM. MARCA

39.13.3 cpu C12340  |TROPICAL MOD. TAE-1000x500-RGA (OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E[  UN 1,00 768,51 31,53 800,04 768,51 31,53 800,04 962,77 20,34% 0,00%
INSTALAGAO

39.14 DAMPERS DE REGULAGEM DE VAZAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 100x100MM. MARCA TROPICAL DCV-100x100 (OU EQUIVALENTE

39.14.1 cpu c12217 - UN 13,00 80,47 0,62 81,09 1.046,11 8,06| 1.054,17 1.268,59| 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 150x100MM. MARCA TROPICAL DCV-150x100 (OU EQUIVALENTE

39.14.2 cpu C12218 - UN 24,00 85,89 0,93 86,82 2.061,36 22,32 2.083,68 2.507,50| 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 150x150MM. MARCA TROPICAL DCV-150x150 (OU EQUIVALENTE

39.14.3 cPU €12219 ~ UN 2,00) 96,52 1,25 97,77 193,04 2,50) 195,54 235,31| 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 200x100MM. MARCA TROPICAL DCV-200x100 (OU EQUIVALENTE

39.14.4 cpu €12220 - UN 4,00 96,69 1,25 97,94 386,76 5,00) 391,76 471,44| 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 200x150MM. MARCA TROPICAL DCV-200x150 (OU EQUIVALENTE

39.14.5 cPU c12221 ~ UN 2,00) 108,04 1,88 109,92 216,08 3,76) 219,84 264,56 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 250x100MM. MARCA TROPICAL DCV-250x100 (OU EQUIVALENTE

39.14.6 cpu €12223 - UN 3,00) 107,53 1,57 109,10 322,59 4,71 327,30 393,87| 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 250x150MM. MARCA TROPICAL DCV-250x150 (OU EQUIVALENTE

39.14.7 cPU C12224 ~ UN 1,00 119,51 2,51 122,02 119,51 2,51 122,02 146,84| 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x100MM. MARCA TROPICAL DCV-300x100 (OU EQUIVALENTE

39.14.8 cpu €12226 ~ UN 5,00) 118,32 1,88 120,20 591,60 9,40| 601,00 723,24 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 300x200MM. MARCA TROPICAL DCV-300x200 (OU EQUIVALENTE

39.14.9 cPU c12228 ~ UN 1,00 151,82 4,09 155,91 151,82 4,09 155,91 187,62 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO




OBRA:
ENDERECO:
PROPRIETARIO:

RESPONSAVEL TECNICO:

HOSPITAL REGIONAL PRONTO SOCORRO - HRPS
AV. BENTO GONCALVES, N2 4590

PREFEITURA MUNICIPAL PELOTAS

VINICIUS PIRES FERREIRA

BDI: 20,34%

BDITERC. E EQUIP: 15,28%
DATA: 08/11/2021

CREA/RS 150330

PLANILHA DE SERVICOS SINTETICA

SINAPI/RS - JULHO/2021 NAO DESONERADO

\TEM FONTE cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID QTDE CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL CusTO TOTAL BDI % ITEM
SERVICO MDO MAT MDO MAT TOTAL C/BDI
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 350x100MM. MARCA TROPICAL DCV-350x100 (OU EQUIVALENTE|
39.14.10 CPU C12229 - UN 3,00 129,23 2,20 131,43 387,69 6,60 394,29 474,49] 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 350x150MM. MARCA TROPICAL DCV-350x150 (OU EQUIVALENTE|
39.14.11 CcPU C12230 ~ UN 3,00 142,42 3,46 145,88 427,26 10,38 437,64 526,66 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 400x150MM. MARCA TROPICAL DCV-400x150 (OU EQUIVALENTE|
39.14.12 CPU C12231 N UN 1,00 153,90 4,09 157,99 153,90 4,09 157,99 190,13 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 400x200MM. MARCA TROPICAL DCV-400x200 (OU EQUIVALENTE
39.14.13 CPU C12232 < UN 1,00 177,53 5,35 182,88 177,53 5,35 182,88 220,08 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DAMPER DE REGULAGEM DE VAZAO 550x150MM. MARCA TROPICAL DCV-550x150 (OU EQUIVALENTE|
39.14.14 CcPU C12242 N UN 1,00 188,43 5,66 194,09 188,43 5,66 194,09 233,57 20,34% 0,00%
(OU SIMILAR - TROX, SEIMMEI, DIFUSAR) - FORNECIMENTO E INSTALACAO
39.15 GRELHA PLASTICA DE ENCAIXE
GRELHA QUADRADA FIXA SEM COLARINHO @100MM. REFERENCIA: SICFLUX 52525 OU EQUIVALENTE|
39.15.1 CPU C12341 (WDB) UN 2,00 42,91 3,15 46,06 85,82 6,30 92,12] 110,86 20,34% 0,00%
39.16 REGULADOR DE VAZAO
39.16.1 CPU C12343  [REGULADOR DE VAZAO DE AR EM PLASTICO ABS #100. REFERENCIA: SICFLUX RVA 100. UN 2,00 41,09 3,15 44,24 82,18 6,30 88,48 106,48| 20,34% 0,00%
39.17 REGISTRO DE VAZAO
39.17.1 CPU C12344  |REGISTRO DE VAZAO CONSTANTE REFERENCIA: SICFLUX RVC 100. UN 2,00 195,92 2,62 198,54 391,84 5,24 397,08 477,85| 20,34% 0,00%
39.18 DAMPER CORTA FOGO E FUMACA
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E|
39.18.1 CPU C12256 . UN 3,00 1.903,64 5,35 1.908,99 5.710,92 16,05 5.726,97 6.891,84( 20,34% 0,01%
SOLENOIDE 400x200MM. MARCA TROPICAL DCF-400x200
DAMPER CORTA FOGO E FUMAGA COM ATUADOR DE RETORNO POR MOLA, FUSIVEL DE DISPARO E
39.18.2 CPU C12259 . UN 3,00 2.083,50 6,93 2.090,43 6.250,50 20,79 6.271,29 7.546,87| 20,34% 0,01%
SOLENOIDE 500x200MM. MARCA TROPICAL DCF-500x200
39.19 DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM ISOLAMENTO
DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N226, ESPESSURA 0,50MM, COM ISOLAMENTO TERMICO EM
MANTA DE LA DE VIDRO DE ESPESSURA 38MM, RECHAPEADO, PARA AR CONDICIONADO, COM
39.19.1 CPU C12364 _ R KG 350,00 18,35 19,13 37,48 6.422,50 6.695,50 13.118,00, 15.786,20( 20,34% 0,03%
SISTEMA DE VEDACAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA TDC
POWERMATIC OU REFRIN DUTOS TDC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DUTO EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO N224, ESPESSURA 0,64MM, COM ISOLAMENTO TERMICO EM
MANTA DE LA DE VIDRO DE ESPESSURA 38MM, PARA AR CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAGAO
39.19.2 CPU C12365 N KG 945,00 18,35 19,13 37,48 17.340,75 18.077,85 35.418,60 42.622,74| 20,34% 0,07%
ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, REFERENCIA TDC POWERMATIC OU REFRIN DUTOS
TDC - FORNECIMENTO E INSTALACAO
39.20 DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO SEM ISOLAMENTO
DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N226, ESPESSURA 0,50MM, SEM ISOLAMENTO, PARA AR
39.20.1 CPU C12368 |CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAGCAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, KG 442,00 17,87 16,40 34,27 7.898,54| 7.248,80| 15.147,34 18.228,31| 20,34% 0,03%
REFERENCIA TDC POWERMATIC OU REFRIN DUTOS TDC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N224, ESPESSURA 0,64MM, SEM ISOLAMENTO, PARA AR
39.20.2 CPU C12369 |CONDICIONADO, COM SISTEMA DE VEDAGCAO ESTANQUE, MONTADO COM SISTEMA FLANGEADO, KG 687,00 17,87 16,40 34,27 12.276,69 11.266,80 23.543,49 28.332,24| 20,34% 0,05%
REFERENCIA TDC POWERMATIC OU REFRIN DUTOS TDC - FORNECIMENTO E INSTALAGAO
39.21 VENTILADORES COMPACTOS AXIAIS
VENTILADOR COMPACTO EM LINHA - COM CAIXA DE FILTRO G4 - VAZAO MINIMA 250M3/H - 220V -|
39.21.1 CPU C2761 77W - 60HZ. REFERENCIA: SICFLUX LINHA MAXX MODELO 100 + FILBOX RED (100 OU OUTRO a 1,00 1.083,87 31,86 1.115,73 1.083,87 31,86 1.115,73] 1.342,67 20,34% 0,00%
EQUIVALENTE (MULTIVAC). FORNECIMENTO E INSTALACAO
VENTILADOR COMPACTO AXIAL PARA INSTALAGAO EM FORRO - VAZAO 140M3/H - 220V - 18W - 60HZ.
39.21.2 CcPU C2762 a 3,00 461,62 79,64 541,26 1.384,86 238,92 1.623,78, 1.954,06 20,34% 0,00%
REFERENCIA: SICFLUX MEGA 10 OU OUTRO EQUIVALENTE (MULTIVAC). FORNECIMENTO E INSTALACAO
39.22 TUBULAGAO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMICO E CONEXOES
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CUSTO TOTAL
MAT

CusTO
TOTAL

TOTAL
C/BDI

% ITEM

39.22.1

SINAPI

97331

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 1/4; COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE|

AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

15,00

30,74

32,51

461,10

26,55

487,65

586,84

20,34%

0,00%

39.22.2

SINAPI

97332

TUBO EM COBRE FLEXIVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAGAO DE

AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

15,00

54,05

56,00

810,75

29,25

840,00

1.010,86

20,34%

0,00%

39.23

ACESSORIOS E CONEXOES PARA SISTEMA HIDRAULICO DE AGUA GELADA

39.24

VALVULAS DE BLOQUEIO

39.24.1

CPU

C12381

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE ESFERA SERIE PESADA, CONSTRUGAO EM LATAO|
CROMADO, EXTREMIDADES ROSCA BSP F/F, 3/4" , TEMPERATURA DE TRABALHO -20°C A 110°C,
PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO 40BAR, VEDAGCAO DOS ASSENTOS PTFE, O-RING NBR. REF. GENEBRE|
3020 05 OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

58,00

44,46

23,53

67,99

2.578,68|

1.364,74

3.943,42

4.745,51

20,34%

0,01%

39.24.2

CPU

C12382

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE ESFERA SERIE PESADA, CONSTRUGAO EM LATAO|
CROMADO, EXTREMIDADES ROSCA BSP F/F, 1" , TEMPERATURA DE TRABALHO -20°C A 110°C, PRESSAO
MAXIMA DE TRABALHO 40BAR, VEDAGAO DOS ASSENTOS PTFE, O-RING NBR. REF. GENEBRE 3020 06|
OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

22,00

68,55

23,53

92,08

1.508,10

517,66

2.025,76

2.437,80

20,34%

0,00%

39.25

FILTRO Y

39.25.1

CPU

2868

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE FILTRO Y, CONSTRUGAO EM AGO INOXIDAVEL 316,
EXTREMIDADES ROSCA BSP F/F, 3/4" , TEMPERATURA DE TRABALHO -30°C A 240°C, PRESSAO MAXIMA
DE TRABALHO 40BAR, VEDAGAO DOS ASSENTOS PTFE, O-RING NBR. REF. GENEBRE 2460 05 OU
EQUIVALENTE TECNICO

UN

29,00

81,78

17,05

98,83

2.371,62

494,45

2.866,07

3.449,03

20,34%

0,01%

39.25.2

CPU

C2869

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE FILTRO Y, CONSTRUGAO EM AGO INOXIDAVEL 316,
EXTREMIDADES ROSCA BSP F/F, 1" , TEMPERATURA DE TRABALHO -30°C A 240°C, PRESSAO MAXIMA|
DE TRABALHO 40BAR, VEDAGAO DOS ASSENTOS PTFE, O-RING NBR. REF. GENEBRE 2460 06 OU
EQUIVALENTE TECNICO

UN

12,00

113,01

17,05

130,06

1.356,12

204,60

1.560,72,

1.878,17

20,34%

0,00%

39.25.3

CPU

2870

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE VALVULA DE FILTRO Y, CONSTRUCAO EM AGO INOXIDAVEL 316,
EXTREMIDADES ROSCA BSP F/F, 1.1/4" , TEMPERATURA DE TRABALHO -30°C A 240°C, PRESSAO
MAXIMA DE TRABALHO 40BAR, VEDAGAO DOS ASSENTOS PTFE, O-RING NBR. REF. GENEBRE 2460 07
OU EQUIVALENTE TECNICO

UN

187,11

17,05

204,16

374,22

34,10

408,32

491,37,

20,34%

0,00%

39.26

VALVULAS DE CONTROLE

39.26.1

CPU

C2894

FORNECIMENTO E INSTALAGAO COMPLETA DE VALVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO
INDEPENDENTE DE PRESSAO SEM ATUADOR, @2", VAZAO MIN. 10,2M3/H, INCLUSIVE SUPORTES,
FIXAGOES, ADAPTACOES, UNIOES E DEMAIS COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO
SISTEMA. REF. DANFOSS ABQM OU EQUIVALENTE TECNICO,

UN

29,00

2.308,27

8,52

2.316,79

66.939,83

247,08

67.186,91

80.852,73

20,34%

0,14%

39.26.2

CPU

2896

FORNECIMENTO E INSTALAGAO COMPLETA DE VALVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO
INDEPENDENTE DE PRESSAO COM ATUADOR PROPORCIONAL COM SINAL DE CONTROLE (2-10VDC),
@1/2", 0,37 A 1,25M*/H, INCLUSIVE SUPORTES, FIXACOES, ADAPTAGOES, UNIOES E DEMAIS
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REF. BELIMO P2050SU-055+LRX24-
EP2 OU EQUIVALENTE TECNICO,

UN

29,00

356,55

8,52

365,07

10.339,95

247,08

10.587,03]

12.740,43

20,34%

0,02%

39.26.3

CPU

2895

FORNECIMENTO E INSTALAGAO COMPLETA DE VALVULA DE CONTROLE E BALANCEAMENTO
INDEPENDENTE DE PRESSAO COM ATUADOR PROPORCIONAL COM SINAL DE CONTROLE (2-10VDC),
©@3/4", 1,36 A 2,34M*/H, INCLUSIVE SUPORTES, FIXAGOES, ADAPTAGOES, UNIOES E DEMAIS|
COMPONENTES PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA. REF. BELIMO P2075SU-103+LRX24-
EP2 OU EQUIVALENTE TECNICO,

UN

12,00

430,69

8,52

439,21

5.168,28

102,24

5.270,52

6.342,54

20,34%

0,01%

39.27

TUBOS, ACESSORIOS E CONEXOES EM ACO GALVANIZADO COM ISOLAMENTO TERMICO PARA
INSTALACOES DE AGUA GELADA NBR 5590

39.27.1

CcPU

2902

TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES DE AGUA GELADA, DN = 3/4", COM CONEXOES,

PINTURA DE PROTECAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T28

200,00

174,78,

24,88

199,66

34.956,00

4.976,00|

39.932,00

48.054,17

20,34%

0,08%
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\TEM FONTE cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID QTDE CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL CusTO TOTAL BDI % ITEM
SERVICO MDO MAT MDO MAT TOTAL C/BDI
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES DE AGUA GELADA, DN = 1", COM CONEXOES, PINTURA|
39.27.2 CcPU 2903 M 90,00 113,96 34,14 148,10 10.256,40 3.072,60| 13.329,00, 16.040,12| 20,34% 0,03%
DE PROTECAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T35
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES DE AGUA GELADA, DN = 1 1/4", COM CONEXOES,
39.27.3 CPU C2904 M 50,00 139,09 37,37 176,46 6.954,50 1.868,50 8.823,00 10.617,60( 20,34% 0,02%
PINTURA DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T42
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALACOES DE AGUA GELADA, DN = 1 1/2", COM CONEXOES,
39.27.4 CPU 2905 M 45,00 153,95 43,63 197,58 6.927,75 1.963,35 8.891,10 10.699,55( 20,34% 0,02%
PINTURA DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T48
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES DE AGUA GELADA, DN = 2", COM CONEXOES, PINTURA
39.27.5 CPU C2906 M 40,00 209,49 50,07 259,56 8.379,60| 2.002,80 10.382,40, 12.494,18| 20,34% 0,02%
DE PROTECAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T60
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALACOES DE AGUA GELADA, DN = 2 1/2", COM CONEXOES,
39.27.6 CPU 2907 M 40,00 255,90 56,51 312,41 10.236,00 2.260,40 12.496,40 15.038,17| 20,34% 0,03%
PINTURA DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T76
39.28 TUBOS, A(EESSORIPS E CONEXOES EM ACO CARBONO SCH 40 COM ISOLAMENTO TERMICO PARA
INSTALACOES DE AGUA GELADA NBR 5590
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES DE AGUA GELADA, DN = 3", COM CONEXOES, PINTURA
39.28.1 CPU C2908 M 30,00 313,65 62,95 376,60 9.409,50]| 1.888,50 11.298,00, 13.596,01| 20,34% 0,02%
DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T89
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALACOES DE AGUA GELADA, DN = 4", COM CONEXOES, PINTURA|
39.28.2 CPU C2909 M 10,00 422,25 69,75 492,00 4.222,50 697,50 4.920,00 5.920,73| 20,34%, 0,01%
DE PROTECAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T114
39.29 TUBOS, ASIESSGR!OS E CONEXOES EM ACO GALVANIZADO COM ISOLAMENTO TERMICO PARA
INSTALACOES DE AGUA GELADA NBR 5590
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES DE AGUA GELADA, DN = 3/4", COM CONEXOES,
39.29.1 CPU C€2902 M 200,00 174,78 24,88 199,66 34.956,00 4.976,00| 39.932,00 48.054,17| 20,34% 0,08%
PINTURA DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T28
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES DE AGUA GELADA, DN = 1", COM CONEXOES, PINTURA
39.29.2 CPU 2903 M 90,00 113,96 34,14 148,10 10.256,40 3.072,60| 13.329,00, 16.040,12| 20,34% 0,03%
DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T35
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALACOES DE AGUA GELADA, DN = 1 1/4", COM CONEXOES,
39.29.3 CPU C2904 M 50,00 139,09 37,37 176,46 6.954,50| 1.868,50 8.823,00 10.617,60( 20,34% 0,02%
PINTURA DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T42
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES DE AGUA GELADA, DN = 1 1/2", COM CONEXOES,
39.29.4 CPU 2905 M 45,00 153,95 43,63 197,58 6.927,75 1.963,35 8.891,10 10.699,55( 20,34% 0,02%
PINTURA DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T48
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES DE AGUA GELADA, DN = 2", COM CONEXOES, PINTURA
39.29.5 CPU C2906 M 40,00 209,49 50,07 259,56 8.379,60| 2.002,80 10.382,40, 12.494,18| 20,34% 0,02%
DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T60
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES DE AGUA GELADA, DN = 2 1/2", COM CONEXOES,
39.29.6 CPU C2907 M 40,00 255,90 56,51 312,41 10.236,00 2.260,40 12.496,40 15.038,17| 20,34% 0,03%
PINTURA DE PROTEGAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T76
39.30 TUBOS, ACESSORIOS E CONEXOES EM ACO CARBONO SCH 40 COM ISOLAMENTO TERMICO PARA
INSTALACOES DE AGUA GELADA NBR 5590
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES DE AGUA GELADA, DN = 3", COM CONEXOES, PINTURA|
39.30.1 CcPU C2908 M 30,00 313,65 62,95 376,60 9.409,50]| 1.888,50 11.298,00, 13.596,01| 20,34% 0,02%

DE PROTECAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T89

126
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TEM FONTE cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID QDE CUSTOUNIT. | cusTouwmrT. | . | CUSTOTOTAL | CUSTOTOTAL CusTO TOTAL o1 | %mEm
SERVICO MDO MAT MDO MAT TOTAL ¢/ BDI
TUBO AGO GALVANIZADO PARA INSTALAGOES DE AGUA GELADA, DN = 4", COM CONEXOES, PINTURA
39.30.2 cPy €2909 M 10,00] 422,25 69,75 492,00 4.222,50 697,50, 4.920,00 5.920,73| 20,34%|  0,01%
DE PROTECAO 2 DEMAOS E ISOLAMENTO TERMICO ARMACELL AF ARMAFLEX T114
40 MOBILIARIO 21.476,99 8.525,80 30.002,79 36.105,35 0,06%
40.1 cPy C8006 | ARMARIO DE MADEIRA SOB BANCA COM GAVETEIRO, REVEST. LAMINADO M2 4,08 1.657,60 1.888,92 3.546,52 6.756,38 7.699,24 14.455,62| 17.395,89| 20,34%|  0,03%
TAMPO SOB MEDIDA EM COMPENSADO, REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO FENOLICO
40.2 cPy €8005 . M2 16,75 718,30 - 718,30 12.031,53 - 12.031,53] 14.478,74| 20,34%|  0,03%
MELAMINICO
APOIO PARA TECLADO 35X70CM EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO
403 cPy 8045 UN 12,00] 165,60 - 165,60 1.987,20 - 1.987,20 2.391,40| 20,34%|  0,00%
APOIO PARA CPU EM MDF REVESTIDO COM LAMINADO MELAMINICO LISO FOSCO, COR AMADEIRADO
404 cPy 8020 N UN 12,00 58,49 68,88 127,37 701,88, 826,56, 1.528,44 1.839,32| 20,34%|  0,00%
CLARO, DIMENSOES 55x29x15¢cm (CxLxA)
41 SERVICOS FINAIS 5.725,16 3.525,33 9.250,49 11.132,04 0,02%)
4.1 cpPy €833 [LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 1.458,19 0,98 1,89 2,87 1.429,03 2.755,98 4.185,01 5.036,24] 20,34%|  0,01%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 6
412 SINAPI 100973 [M® - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA DE 1,7 A 2,8 M* / 128 HP) E DESCARGA LIVRE| M3 116,66 6,64 1,40 8,04 774,62 163,32 937,95 1.128,73| 20,34%|  0,00%
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
03 SINAPI 97914 M3XKM 1.637,91 2,15 0,37 2,52 3.521,51 606,03 4.127,53 4.967,07| 2034%|  0,01%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TOTAL REFORMA 3.650.525,81] 675.459,44|  4.325.985,10| 5.198.480,93| 9,07%|
ESTACIONAMENTO PUBLICO - RUAS ADJACENTES
42 ESTACIONAMENTO PUBLICO 459.048,49 70.561,24 529.609,72 637.332,34 1,11%
42.1 PAVIMENTAGAO
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR
42.1.1 SINAPI 101126 N M3 657,00 9,67 1,82 11,49 6.353,19 1.195,74 7.548,93 9.084,38| 20,34%|  0,02%
DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M* - CARGA COM
42.12 SINAPI 100981 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M* / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3).| M3 657,00 7,13 1,45 8,58 4.684,41 952,65 5.637,06 6.783,64| 20,34%|  0,01%
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
4213 SINAPI 97914 M3XKM 9.224,28 2,15 0,37 2,52 19.832,20 3.412,98 23.245,19 27.973,26| 2034%|  0,05%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA
42.14 SINAPI 96396 M3 547,50) 99,32 4,28 103,60 54.377,70 2.343,30 56.721,00 68.258,05| 20,34%|  0,12%
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10
42.15 SINAPI 100978 [M?® - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M® / 155 HP) E DESCARGA LIVRE| M3 547,50 5,13 0,84 5,97 2.808,68 459,90 3.268,58 3.933,41 20,34%|  0,01%
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
42.16 SINAPI 95875 M3XKM 12.121,65 1,75 0,22 1,97 21.212,89 2.666,76 23.879,65 28.736,77| 2034%|  0,05%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
4217 SINAPI 10477 |EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO M2 3.650,00 4,61 0,31 4,92 16.826,50 1.131,50 17.958,00 21.610,66| 20,34%|  0,04%
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -|
42.1.8 SINAPI 95995 M3 109,50] 1.398,74 30,12 1.428,86 153.162,03 3.298,14 156.460,17 188.284,17| 20,34%|  0,33%
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
42.19 SINAPI 95875 M3XKM 1.971,00 1,75 0,22 1,97 3.449,25 433,62 3.882,87 4.672,65| 20,34%|  0,01%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA
42.1.10 cPU 102332 X TXKM 473,04 1,39 0,15 1,54 657,53 70,96 728,48 876,65 20,34%|  0,00%
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA|
42.1.11 | SINAPI 102333 TXKM 3.926,23 0,56| 0,05 0,61 2.198,69 196,31 2.395,00 2.882,14 20,34%|  0,01%
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
422 AGUAS PLUVIAIS
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
4221 SINAPI 93358 M3 162,00 70,25 53,59 123,84 11.380,50 8.681,58 20.062,08 24.142,71| 20,34%|  0,04%
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PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).

42.2.2 SINAPI 101616 M2 133,74 5,09 4,04 9,13 680,74 540,31 1.221,05] 1.469,41( 20,34% 0,00%
AF_08/2020

4223 SINAPI 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 115,00 42,59 32,50 75,09 4.897,85 3.737,50 8.635,35 10.391,78| 20,34% 0,02%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30

42.2.4 SINAPI 97914 M3XKM 659,88 2,15 0,37 2,52 1.418,74 244,16 1.662,90, 2.001,13 20,34% 0,00%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

42.2.5 CPU C1093 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 200MM M 69,00 195,13 21,50 216,63 13.463,97 1.483,50 14.947,47 17.987,79| 20,34% 0,03%

42.2.6 CPU C1451 TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES - D= 300MM M 48,20 390,27 60,80 451,07 18.811,01 2.930,56 21.741,57 26.163,81| 20,34% 0,05%

42.2.7 CPU C1903 TUBO PVC, SERIE NORMAL, PARA AGUAS PLUVIAIS, INCLUSO CONEXOES, D=400MM M 32,00 335,65 22,44 358,09 10.740,80, 718,08 11.458,88, 13.789,62| 20,34% 0,02%

42.2.8 CPU C1246 CANALETA COM GRELHA DE FERRO (30)cm PARA AGUAS PLUVIAIS M 78,00 144,72 32,04 176,76 11.288,16 2.499,12 13.787,28, 16.591,61| 20,34% 0,03%
CAIXA DE CAPTAGAO PARA AGUAS PLUVIAIS, EM ALVENARIA, DIMENSAO INTERNA (100X100)CM,

42.2.9 CcPU C1550 PROFUNDIDADE H=100CM A H=150CM, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO DIAMETRO $=60CM UN 1,00 1.500,78 862,56 2.363,34 1.500,78 862,56 2.363,34 2.844,04( 20,34% 0,00%
VAZADA COM A DESCRICAO "AGUAS PLUVIAIS"
BOCA DE LOBO SIMPLES PARA CAPTAGAO DE AGUAS PLUVIAIS COM DIMENSOES INTERNAS|

42.2.10 CPU C1899 UN 10,00 1.126,76 414,59 1.541,35 11.267,60 4.145,90| 15.413,50, 18.548,61| 20,34% 0,03%
(100X60)CM , PROFUNDIDADE H=ENTRE 90CM E 150CM, COM GRELHA DE FERRO FUNDIDO.

42.3 PASSEIO
ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR

42.3.1 SINAPI 101126 ~ M3 57,08 9,67 1,82 11,49 551,92 103,88, 655,79 789,18 20,34% 0,00%
DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? - CARGA COM

42.3.2 SINAPI 100981 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 57,08 7,13 1,45 8,58 406,95 82,76 489,71 589,32 20,34% 0,00%
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30

42.3.3 SINAPI 97914 M3XKM 801,34 2,15 0,37 2,52 1.722,87 296,49 2.019,37 2.430,11 20,34% 0,00%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
EXECUCAO E COMPACTAGAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAGAO DE BRITA GRADUADA|

42.3.4 SINAPI 96396 M3 32,93 99,32 4,28 103,60 3.270,41 140,93 3.411,34 4.105,21| 20,34% 0,01%
SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 10

42.3.5 SINAPI 100978 [M?3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CACAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE M3 32,93 513 0,84 5,97 168,92 27,66 196,58 236,56| 20,34% 0,00%
(UNIDADE: M3). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30

42.3.6 SINAPI 95875 M3XKM 729,03 1,75 0,22 1,97 1.275,80 160,39 1.436,18, 1.728,30( 20,34% 0,00%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
EXECUCAO DE PATIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR

42.3.7 SINAPI 92398 M2 219,52 59,45 7,42 66,87 13.050,46 1.628,84 14.679,30, 17.665,07| 20,34% 0,03%
NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

42.3.8 CPU C236 PISO PODOTATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA, *40 X 40 X 2,5* CM M2 11,25 74,14] 24,84 98,98 834,08 279,45 1.113,53, 1.340,02| 20,34% 0,00%
GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM

42.3.9 SINAPI 94267 EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. M 342,50 42,05 13,04 55,09 14.402,13 4.466,20| 18.868,33| 22.706,15 20,34% 0,04%
AF_06/2016
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-|

42.3.10 SINAPI 94275 FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X| M 67,50 43,38 11,19 54,57 2.928,15 755,33 3.683,48 4.432,70| 20,34%, 0,01%
ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P

42.3 OBRAS CIVIS

42.3.1 CPU C9079 DEMOLIGAO DE MURO DE ALVENARIA - H=1,80 A 2,00M M 83,64 10,55 33,85 44,40 882,40 2.831,21 3.713,62 4.468,97| 20,34% 0,01%
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM

42.3.2 SINAPI 100981 |ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 0,80 M? / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). M3 23,42 7,13 1,45 8,58 166,98, 33,96 200,94 241,81 20,34% 0,00%
AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30

42.3.3 SINAPI 97914 M3XKM 243,57 2,15 0,37 2,52 523,67 90,12 613,79 738,63 20,34% 0,00%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
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TEM FONTE cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID QToE CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. cusTouniT. | CUSTOTOTAL | CUSTO TOTAL custo TOTAL [ —
SERVICO MDO MAT MDO MAT TOTAL c/BDI
GRADIL DE AGO GALVANIZADO ELETROFUNDIDO COM CAMADA PROTETORA DE POLIESTER, H=2,28M,
COM PAINEL MALHA 20X5CM E POSTES EM AGO ZINCADO 4X6CM, COM PINTURA ELETROSTATICA COR
423.4 cpu €10478 v 206,66 207,74 71,74 279,48 42.931,55 14.825,79 57.757,34 69.505,18| 20,34% 0,12%
VERDE-ESCURO, PARAFUSADO EM MURETA DE ALVENARIA. INCLUSO MURETA EM ALVENARIA COM
ACABAMENTO EM PINTURA, E FUNDACAO EM BROCA DE 20CM.
42.4 SINALIZAGAO EM PISO
PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAGAO MANUAL.
42.4.1 SINAPI 102500 | O J2021 v 700,00 3,52 1,91 5,43 2.464,00 1.337,00 3.801,00 4.574,12| 20,34% 0,01%
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E
42.4.2 SINAPI 102513 _ M2 51,70 37,81 21,88 59,69 1.954,78 1.131,20 3.085,97 3.713,66| 20,34% 0,01%
APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021
42.43 SINAPI 102498 [PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAGAO). AF_05/2021 M 410,00 1,22 0,89 2,11 500,20 364,90 865,10 1.041,06| 20,34% 0,00%
43 RUAS ADJACENTES 88.861,50) 15.448,99 104.310,47, 125.527,21 0,22%
43.1 FRESAGEM E RECUPERAGAO DE PAVIMENTOS
FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFALTICO (PROFUNDIDADE ATE 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE.
43.1.1 SINAPI 96001 M2 530,83 5,91 0,81 6,72 3.137,21 429,97 3.567,18 4.292,74 20,34% 0,01%
AF_11/2019
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30
43.1.2 SINAPI 95875 M3XKM 63,70 1,75 0,22 1,97 111,48 14,01 125,49 151,01 20,34% 0,00%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
CARGA DE MISTURA ASFALTICA EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M? (UNIDADE: M3). AF_07/2020
43.13 SINAPI 100985 M3 15,92 5,41 1,04 6,45 86,13 16,56) 102,68 123,57| 20,34% 0,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA
43.1.4 SINAPI 102332 ) TXKM 68,80 1,39 0,15 1,54 95,63 10,32 105,95 127,50| 20,34% 0,00%
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO DE 20000 L, EM VIA
43.15 SINAPI 102333 TXKM 571,00 0,56| 0,05 0,61 319,76 28,55 348,31 419,16| 20,34%, 0,00%
URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
43.16 SINAPI 96402 [EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO COM EMULSAO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019 M2 530,83 2,31 031 2,62 1.226,22 164,56 1.390,77, 1.673,65| 20,34% 0,00%
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30|
43.1.7 SINAPI 95875 M3XKM 286,65 1,75 0,22 1,97 501,63 63,06 564,70 679,56 20,34% 0,00%
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
EXECUGAO DE PAVIMENTO COM APLICAGAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO -|
43.1.8 SINAPI 95995 M3 15,92 1.398,74 30,12 1.428,86 22.274,79 479,66 22.754,45 27.382,71| 20,34% 0,05%
EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
432 SINALIZACAO EM PISO
PINTURA DE EIXO VIARIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA
43.2.1 SINAPI 102512 [COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAGAO MECANICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. v 812,00 3,82 1,55 5,37 3.101,84 1.258,60 4.360,44 5.247,35| 20,34% 0,01%
AF_05/2021
PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCACAO COM FITA ADESIVA E
43.2.2 SINAPI 102513 - M2 27,70 37,81 21,88 59,69 1.047,34 606,08 1.653,41 1.989,71| 20,34% 0,00%
APLICAGAO COM ROLO. AF_05/2021
TACHA REFLETIVA EM RESINA SINTETICA - BIDIRECIONAL TIPO | - FORNECIMENTO E COLOCAGAO
4323 SICRO 5219620 UN 347,00 - 27,74 27,74 - 9.625,78 9.625,78 11.583,66| 20,34% 0,02%
43.3 ILUMINACAO
433.1 cpPy C13389  [RETIRADA DE EQUIPAMENTO DE ILUMINAGAO EXISTENTE UN 29,00 73,89 16,34 90,23 2.142,81 473,86 2.616,67 3.148,90| 20,34% 0,01%
433.2 cPU C13390  [INSTALAGAO DE AS11 UN 4,00 109,20 26,14 135,34 436,80) 104,56 541,36 651,47 20,34% 0,00%
4333 cPU C13391  [LUMINARIA EM LED POT. MiNIMA 180W UN 31,00 1.464,94 39,59 1.504,53 45.413,14 1.227,29 46.640,43 56.127,09| 20,34% 0,10%
433.4 cPU C13392  [SISTEMA DE ATERRAMENTO ESTRUTURAS - FINAL DE REDE UN 2,00) 161,74 4,60 166,34 323,48 9,20) 332,68 400,35 20,34% 0,00%
4335 cPU C13393  [POSTE DE CONCRETO UN 3,00) 1.869,23 201,01 2.070,24 5.607,69 603,03 6.210,72 7.473,98 20,34% 0,01%
CABO MULTIPLEX ALUMINIO 4X50mm? ISOLADO COM NEUTRO ISOLADO - FORNECIMENTO E
433.6 cpu €13394 - v 105,00 28,91 3,18 32,09 3.035,55 333,90 3.369,45 4.054,80| 20,34% 0,01%
INSTALAGAO
TOTAL ESTACIONAMENTO PUBLICO - RUAS ADJACENTES 547.909,99 86.010,23] 633.920,19 762.859,55 1,33%)
TOTAL GERAL|  46.798.109,02 8.575.940,36|  55.374.049,06| 66.491.880,40 100,00%
BDI 20,34%|  44.243.711,12 8.259.777,03| 52.503.487,83| 63.182.697,37
BDI TERC. 15,28% 2.554.397,90 316.163,33|  2.870.561,23|  3.309.183,03
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\TEM FONTE cODIGO DESCRICAO DO SERVICO UNID QTDE CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. CUSTO UNIT. CUSTO TOTAL CUSTO TOTAL CusTO TOTAL BDI % ITEM
SERVICO MDO MAT MDO MAT TOTAL C/BDI
TOTAL GERAL COM BDI 46.798.109,02| 8.575.940,36| 55.374.049,06| 66.491.880,40

130



