



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

MEM/015377/2021 – Tomada de Preços 25/2021 - Pavimentação 7 Ruas e estacionamento e construção de letreiros turísticos

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
ATA DE REUNIÃO Nº 02


Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às treze horas e dez minutos, reuniu-se a Comissão Especial de Licitações, designada pela Portaria nº 002, de 21 de janeiro de 2021, para a análise do pedido de esclarecimento realizado pela empresa SBS Engenharia e Construção Ltda, referente a licitação Tomada de Preços 25/2021, cujo objeto é a *“contratação de empresa para execução de obras de pavimentação em CBUQ em trecho das Ruas Gonçalves Chaves, Barão de Azevedo Machado, Dr. Amarante, Francisco Jesus Vernetti, Prof. Waldemar Ramos Lages, Dr. Vicente Martins Leal e Dona Lourdinha contemplando ainda, drenagem, sinalização viária e ciclofaixa, assim como pavimentação de um estacionamento no entorno do trapiche do Laranjal e a construção de dois letreiros turísticos, no município de Pelotas/RS”*. A solicitante requer esclarecimento acerca da defasagem dos preços dos ligantes asfálticos e quanto ao valor referente aos letreiros turísticos. Abaixo segue a resposta, enquanto o pedido de esclarecimento segue em anexo à presente Ata.

Quanto ao questionamento 01, referente a defasagem dos preços dos ligantes, o Município, em data próxima da execução da etapa de pavimentação, revisará o preço do CAP 50/70, para se chegar ao preço de mercado praticado naquela data, de modo que, constatado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, os preços sejam recompostos.


Quanto ao questionamento 02, referente aos letreiros, esclarecemos que ambos os letreiros deverão ser executados, e que na planilha orçamentária consta apenas um item, visto que ambos foram cotados juntos, de modo que o item 5.6.0.0.1 da planilha possui valor de referência para execução dos dois letreiros. Desta forma, a proposta a ser apresentada deverá levar em consideração o valor previsto neste item da planilha para a execução dos dois letreiros.

Após isso, a Comissão encerrou a reunião. E, nada mais a constar, foi lavrada a presente ATA, que após lida e aprovada, vai assinada pelos presentes neste ato.


Elise Dutra
Presidente


Alexandre Vergara
Membro


Karen Esperança
Membro


Juliano Neves
Membro

Solicitação de Esclarecimentos

Edital: Tomada de Preços N° 25/2021

Objeto: Contratação de empresa para execução de obras de pavimentação em CBUQ em trecho das Ruas Gonçalves Chaves, Barão de Azevedo Machado, Dr. Amarante, Francisco Jesus Verneti, Prof. Waldemar Ramos Lages, Dr. Vicente Martins Leal e Dona Lourdinha contemplando ainda, drenagem, sinalização viária e ciclofaixa, assim como pavimentação de um estacionamento no entorno do trapiche do Laranjal e a construção de dois letreiros turísticos, no município de Pelotas/RS

Valor Orçado: R\$ 1.482.296,96

Data do Orçamento: Setembro/2021 – base SINAPI e ANP

A/C Comissão de Licitação

A SBS Engenharia e Construção Ltda vêm através deste ofício solicitar esclarecimentos quanto ao orçamento acima mencionado.

1) Defasagem nos preços dos Ligantes

Sendo a ANP a fonte utilizada para aos valores dos ligantes asfálticos e cientes da política de preços adotada pela Petrobras aonde tivemos reajustes nos preços dos ligantes em 01 de agosto e 01 de novembro de 2021 verificamos que os preços apresentados em planilha orçamentária estão defasados

Como será tratado esta questão? Será possível solicitar um reequilíbrio financeiro dos ligantes asfálticos podendo os preços serem revisados no momento da execução do CBUQ por preços de mercado ou comprovação via nota fiscal?


1) Quantidade de Letreiros

O objeto do edital trata da instalação de 2 letreiros (LARANJAL e #PELOTAS), esta quantidade foi lançada na planilha em branco (ANEXO 4) porém na planilha orçamentária oficial (ANEXO 3) , item 5.6.0.0.1 apresenta quantidade 1 (um).

Assim pergunto como devo proceder? A quantidade do item será corrigida ou será adotada a construção de apenas 1(um) letreiro?

Atenciosamente

Porto Alegre, 17 de novembro de 2021.



Eng. Luciano Perin
CREA.RS 137.459